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P remessa

La predisposizione di un prezzario regionale dei lavori pubblici € stata avviata in
attuazione dell'articolo 40 della legge regionale 14/2002 recante la “Disciplina
organica dei lavori pubblici”, la quale attribuisce alla Regione funzioni di promozione
nella realizzazione di lavori pubblici d'interesse regionale e locale mediante una
serie d'attivita di supporto, quali la consulenza finalizzata all'approfondimento e
all'uniformita degli indirizzi interpretativi, nonché l'organizzazione di un prezzario.

Ledizione 2011 del prezzario, adottata con deliberazione della Giunta regionale
n. 2049 dd. 15.10.2010, era il risultato di due successivi aggiornamenti della
prima versione, edita nell'anno 2003, ed operati con le edizioni 2006 e 2011,
limitatamente ai prezzi finali dei magisteri e delle cosiddette “opere compiute”.

Gli aggiornamenti si erano infatti concretizzati nell'applicazione di indici di
rivalutazione dei prezzi, differenziati per categorie o articoli.

Dall'analisi dei dati a disposizione e delle esigenze riscontrate € maturata,
nellambito della Direzione centrale competente in materia di lavori pubblici, la
nuova proposta metodologica, condivisa dal tavolo tecnico a tal fine costituito, la
quale ha trovato una prima attuazione con l'edizione 2013 del prezzario.
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Il percorso metodologico individuato e avviato puo cosi sintetizzarsi:

creazione di una banca dati aggiornata e gestibile in via informatica;
individuazione delle singole voci di costo elementare e classificazione delle
stesse in categorie omogenee; individuazione di una serie di prezzi-campione;
monitoraggio dei prezzi-campione sul mercato; rivalutazione delle voci
elementari e conseguente aggiornamento dei valori di prezzo dei magisteri e
delle opere compiute;

m  progressivo e contestuale aggiornamento dei magisteri e delle relative
descrizioni tecniche.

Valutata positivamente l'attivita svolta dal tavolo tecnico allargato, la Giunta
regionale, con generalita n. 819/2015, ha confermato il tavolo tecnico allargato per
I'aggiornamento del prezzario regionale dei lavori pubblici, integrato dagli ulteriori
soggetti che hanno manifestato la volonta di farvi parte.

Con la medesima generalita n. 819/2015, la Giunta regionale ha preso atto inoltre
della necessita di favorire I'adozione del prezzario regionale da parte delle stazioni
appaltanti, quale riferimento per la stesura dei progetti di lavori pubblici, nell'ottica
di un superamento della molteplicita di listini in uso.

Tale indicazione e stata formalizzata nell'ambito delle Direttive regionali vincolanti
in materia di LL.PP, emanate il 7.8.2015 e aggiornate il 25.5.2016, alla luce
dell’'entrata in vigore del D.Lgs 50/2016.

La LR 29/2018, con una modifica all'art. 40 della LR 14/2002 ha previsto ‘istituzione
di un Comitato tecnico per la redazione e 'aggiornamento del prezzario regionale

dei LLPP, con la partecipazione di tecnici designati dagli enti e organizzazioni
maggiormente rappresentativi delle istituzioni e categorie economiche e professionali
e delle societa partecipate dalla regione Friuli Venezia Giulia, operanti nel settore,
nonché del personale del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale.

Il Comitato, istituito con decreto del presidente della Regione n. 056/Pres. del
2.4.2020, si e insediato proseguendo l'attivita del precedente tavolo tecnico con la
progressiva verifica e aggiornamento del prezzario.

| prezzi-campione rilevati, per le componenti pit rappresentative, sono acquisiti sul
mercato regionale, coinvolgendo direttamente produttori e fornitori della regione,
desumendone le variazioni intervenute nel periodo di riferimento o mediante
I'applicazione di coefficienti di rivalutazione.

| prezzi dei lavori e delle opere compiute nella presente edizione sono dunque il risultato
dell'aggiornamento dei prezzi delle singole voci elementari che li compongono.

Al fine di perseguire un costante allineamento del documento all'evoluzione tecnica
e normativa in atto nel settore, si provvede all'aggiornamento delle descrizioni
tecniche e delle caratteristiche tipologiche dei prodotti e lavorazioni.

La presente edizione, redatta sulla base dei dati rilevati ed elaborati nel corso del |
semestre 2022, costituisce aggiornamento infrannuale del prezzario regionale dei
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lavori pubblici, agli effetti dell'art. 26 comma 2 del D.L. 50/2022

Gli articoli relativi al contenimento della diffusione del virus Covid-19, gia
contenuti in un'appendice al prezzario, sono riportati nel
documento (classe 99.6).

| prezzi sono integrati dall'indicazione della percentuale d'incidenza del
costo della manodopera sui singoli magisteri.

Comitato tecnico:

ing. Cristina Modolo Direttore Servizio lavori pubblici ed edilizia
tecnica;
dott. Fulvio Carli funzionario regionale - Direzione centrale

infrastrutture e territorio;

geom. Nicoletta Stella  funzionaria regionale - Direzione centrale
infrastrutture e territorio;

dott. Daniele Samez (sostituta ing. Manuela Padovan) -
funzionari regionali - Direzione centrale
difesa dell'ambiente, energia e sviluppo
sostenibile;

dott. for. Sergio Dal Cero (sostituto p.i. Stefano Lanfrit) - funzionari
regionali - Direzione centrale risorse
agroalimentari, forestali e ittiche;

geom. Cesare Nonino  (sostituto ing. Gianni Burba) - funzionari
regionali - Protezione civile regionale;

arch. Simonetta Polano  (sostituta ing. Luciano Zanelli) - funzionari
regionali - Direzione centrale patrimonio,
demanio, servizi generali e sistemi informativi;

ing. Edoardo Pella Autovie Venete s.p.a.;

ing. Lorenzo Rerecich (sostituto I'ing. Elisa Cataldo) ATER regione FVG;

ing. Paolo Tassan-Zanin (sostituto I'ing. Matteo Visintin) - FVG Strade
s.p.a,

perito GianlucaNave ~ ANCE FVG - Associazione regionale degli
industriali delle costruzioni;

geom. Antonio Tieghi  Confartigianato Imprese FVG;

p.i. Claudio Scialino Associazione piccole e medie industrie -
Confapi del FVG;

dott.ssa Elena Casarsa  Confederazione nazionale dell'artigianato e della
piccola e media impresa - CNA regionale FVG;

ing. Stefano Matijasic ~ Lega delle cooperative del FVG;

dott. Andrea Monticolo  Assistal - Associazione nazionale costruttori
di impianti;

geom. Massimo Cicigoi Camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura della Venezia Giulia;
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ing. Sandro Frisan Camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura di Pordenone Udine;

ing. Diego Fabris Associazione nazionale comuni italiani del Friuli
Venezia Giulia;

arch. Guido Lutman Associazione nazionale comuni italiani del Friuli

Venezia Giulia;

ing. Massimiliano Liberale (sostituta ing. Alessandra Tocigl) - Federazione
regionale degli Ordini degli ingegneri del Friuli
Venezia Giulia;

arch. Lorenzo Verbanaz Federazione regionale degli Ordini degli architetti
del Friuli Venezia Giulia;

dott. geol. Elena Grande Ordine dei geologi della Regione Friuli Venezia Giulia:

dott. agr. Mario Portolan  (sostituto dott. agr. Rodolfo Cumin) - Ordine dei
dottori agronomi e forestali del Friuli Venezia Giulia;

geom. Alessandro Gerdina Comitato regionale geometri e geometri laureati
del Friuli Venezia Giulia;

p.i. Loris Scian - Aspin  Associazione regionale degli ordini dei periti industrialj;

Codifica dei magisteri

E stato utilizzato un sistema di codifica derivato dal Piano di Classificazione SfB
(sigla dell'organizzazione svedese “Comitato di Coordinamento per i Problemi
Edilizi"), ideato dall'architetto Lars Magnus Giertz alla fine degli anni 40 per risolvere
i problemi di classificazione relativi all'aspetto tecnico della progettazione e della
costruzione dei fabbricati. Esso, seppur di piu complessa costruzione, € ritenuto a
livello internazionale una solida base per il coordinamento dell'informazione tecnica
e commerciale nel processo edilizio grazie alla sua particolare struttura flessibile.

In Italia il sistema SfB & stato introdotto nel 1983 dall'arch. Giuseppe Vetriani,
professore di Tecnologia dell'Architettura dell’Universita degli Studi di Roma “La
Sapienza”, con la collaborazione dell'arch. Maria Cristina Marolda, attraverso la
pubblicazione del Piano di Classificazione PC|SfB (ITEC editrice — Milano, prima
edizione ottobre 1983).

La classificazione proposta e un adattamento del sistema originario, che utilizza tre
tavole attraverso le quali si definisce la singola voce del prezzario.

| magisteri vengono identificati con una sigla alfanumerica compostada 8o 9
caratteri che corrispondono rispettivamente a:

- Classe e sottoclasse di appartenenza (elementi della costruzione)
Due piu una cifra ricavate dalla Tavola 1

- Forma di utilizzo del materiale
Una lettera ricavata dalla Tavola 2

- Tipologia del materiale di cui e costituito il prodotto
Una lettera ed una cifra ricavate dalla Tavola 3
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- Numero progressivo da 01 a 99 una volta definite le caratteristiche precedenti,
con l'aggiunta di una lettera per i prezzi corrispondenti a eventuali sottovoci.

Ad esempio:

11.7.CP1.01 — Scavo di shancamento & cosi costruito:
11 — Classe suolo

7 — Sottoclasse shancamenti

C —Terre, scavi

P1 - Terre, pietre, ghiaia, sabbia

01 — Numero progressivo della voce

Altro esempio:

31.2.HH4 .01A - Serramenti esterni a cerniera in alluminio & cosi costruito:
31 - Classe serramenti esterni

2 — Sottoclasse serramenti a cerniera

H — Montaggio carpenteria, listelli, profili

H4 — Alluminio

01 - Numero progressivo della voce

A — Particolare dimensione

Con questa metodologia e possibile ottenere i seguenti risultati:

- un'elevata disponibilita di spazio per I'inserimento delle singole voci anche in
tempi successivi;

- una logica di definizione della sigla legata ai singoli oggetti o attivita della costruzione;
- una selezione delle voci con I'utilizzo dei caratteri chiave che si riferiscono alla
classe, alla sottoclasse, al tipo di lavoro e al tipo di materiale;

- la classificazione delle specifiche tecniche e di tutta la documentazione di archivio
con lo stesso sistema e, quindi, la creazione degli opportuni collegamenti tra voci di
computo e specifiche tecniche;

- l'uso di capitolati esigenziali (appalti chiavi in mano, appalti in concessione di
progettazione, costruzione e gestione, appalti integrati) e creazione di collegamenti
tra esigenze, requisiti e corrispondenti voci del prezzario.

Individuazione degli oneri compresi ed
esclusi e dei costi della sicurezza nei cantieri

La definizione della voce di prezzario, oltre alla puntuale descrizione di cio che
I'appaltatore e tenuto contrattualmente a fornire e/o a realizzare, contiene
I'indicazione degli oneri specifici compresi nel prezzo e di quelli esclusi.

Con riferimento ai contenuti delle singole voci, i valori di prezzo indicati
rappresentano la somma delle componenti relative ai materiali, manodopera, noli e
trasporti, necessari per la realizzazione delle quantita unitarie di ogni voce, nonché
delle relative incidenze per spese generali e utili d'impresa.
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Talune variazioni di prezzo, sono invece conseguenti a modifiche delle specifiche
tecniche, aggiornamenti delle analisi, rettifiche, ecc.

| costi che si riferiscono alla sicurezza dei cantieri sono autonomamente indicati in
specifiche voci del prezzario - classe 99 - impianti e attrezzature per la tutela della
salute e la protezione dei lavoratori nel cantiere. Sirammenta che i costi relativi alla
sicurezza, nell'ambito di un contratto pubblico, si distinguono in:

- costi della sicurezza connessi al coordinamento delle attivita nel cantiere, alla
gestione delle interferenze o sovrapposizioni, nonché quelle degli apprestamenti,
dei servizi e delle procedure necessarie per la sicurezza dello specifico cantiere,
valutati nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) mediante la redazione di un
preciso computo metrico estimativo (art. 100 del D.Lgs. 81/2008 s.m.i. e relativo
allegato XV); questi costi, frutto delle scelte tecniche fatte dal committente
dell'opera, ai quali I'impresa € vincolata contrattualmente, nel quadro economico,
sono tenuti distinti dal'ammontare complessivo dei lavori in quanto rappresentano
la quota sottratta al ribasso e non sono soggetti ad alcuna verifica di congruita
essendo stati stimati a monte dalla Stazione Appaltante;

- costi della sicurezza afferenti ai precisi obblighi normativi, relativi alla prevenzione
ed alla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori che I'appaltatore &
tenuto a rispettare per eseguire in sicurezza le singole lavorazioni, nell'ambito della
specifica attivita e della propria struttura organizzativa, svolta da ciascuna impresa
(costi ex lege), non riconducibili agli oneri previsti al punto 4 dell'allegato XV del
D.Lgs. 81/2008 s.m.i. (vedi D.P.l., sorveglianza sanitaria, formazione dei lavoratori,
etc.); tali costi, indipendenti dal rapporto contrattuale e quindi non ascrivibili a
carico del committente, sono compresi nei relativi prezzi unitari quali quota-parte
delle spese generali e dovranno essere indicati dal singolo operatore economico
nella propria offerta per essere sottoposti alla verifica di congruita, rispetto
all'entita e alle caratteristiche del lavoro, da parte della Stazione Appaltante.

Criteri per la misurazione dei magisteri

Le norme di misurazione, oltre alla definizione dell'unita di misura, sono
normalmente incluse nelle specifiche tecniche.

Per la predisposizione del presente prezzario sono state utilizzate le norme di
misurazione correntemente in uso nei capitolati - tipo.

Analisi dei costi dei magister

L'analisi del prezzo di ogni singolo magistero e stata effettuata applicando il costo dei
materiali in fornitura a pie d'opera, il costo della manodopera e gli altri costi diretti per
unita di misura, completati dalle spese generali (15%) e dall'utile d'impresa (10%).

Per la determinazione del costo della mano d'opera, sono state individuate le ore/
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uomo per l'unita di misura. A tale valore e stato applicato il costo medio regionale
desunto dalle tabelle approvate con decreto direttoriale n. 26/2020 dd. 22.5.2020
rettificato con decreto n. 60/2020 del 12/10/2020 della Direzione Generale dei
rapporti di lavoro e delle relazioni industriali del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali per le opere edili e il costo della tabella approvata con decreto direttoriale n.
22/2022 dd. 19.5.2022 per le opere impiantistiche.

Si richiama I'attenzione sulla necessita di una corretta individuazione del
contratto collettivo applicato al personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto.

Il contratto collettivo sottoscritto dalle organizzazioni comparativamente piu
rappresentative assume particolare rilevanza sia nell'individuazione del costo del
lavoro, sia nella fase progettuale per I'individuazione dei costi, che in quella di
aggiudicazione nell'individuazione delle offerte anomale.

Il D.Lgs. 50/2016, all'art. 30, ha stabilito I'applicazione del contratto c.d. “leader”
in relazione al settore e alla zona in cui si eseguono le prestazioni; ne consegue
che per il settore edile, le imprese partecipanti all'appalto, a fronte di una stessa
attivita qualificabile come edile, dedotta in misura prevalente nel disciplinare di
gara, devono applicare il CCNL edilizia.

Conformemente alle conclusioni cui giunge ANAC con parere n. 6 dd. 4.2.2015,

al fine di stabilire I'obbligatorieta dell'iscrizione alla Cassa Edile, & necessario
tenere presente l'oggetto dell'affidamento e non le tipologie di attivita esercitate
eventualmente dall'operatore economico.

| riferimenti legislativi e normativi, nonché le classificazioni tecniche richiamati
nelle descrizioni delle voci, ai fini della formulazione del prezzo finale, sono, e
comunque debbono intendersi, riferiti alla loro ultima modifica e/o integrazione
vigente alla data della pubblicazione del presente aggiornamento del prezzario.

Spese generali e utile dimpresa

I magisteri e le opere compiute descritti nelle classi del prezzario identificate

dai codici iniziali da 1 a 74 sono determinati comprendendovi gli oneri per spese
generali (15%) e utile d'impresa (10%). Per la sola classe 99 (impianti e attrezzature
per la tutela della salute e la protezione dei lavoratori nel cantiere) e stato
computato esclusivamente 'onere per spese generali (15%). | costi elementari
identificati dalle codifiche iniziali B (noli), C (manodopera — costi orari), Y (materiali a
pie d'opera) non comprendono gli oneri per spese generali e l'utile d'impresa, i quali
andranno sommati agli stessi nella determinazione analitica del prezzo.
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Percentuale d'incidenza del costo della
manodopera

La presente edizione del prezzario e integrata dall'indicazione della percentuale
d'incidenza del costo della manodopera sui singoli magisteri.

La manodopera é riferita alle categorie di lavoratori e figure professionali,
del settore edile ed impiantistico, indicati alla lettera C della tavola 1 (classi e
sottoclassi - costi della manodopera).

Norme generali per 'applicazione dei prezzi

| materiali tutti dovranno corrispondere perfettamente alle prescrizioni di legge,
del capitolato speciale e del progetto; essi dovranno essere della migliore qualita e
perfettamente lavorati.

Sirichiamano, le prescrizioni vigenti del Capitolato Generale d'appalto dei lavori
pubblici, approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145 e s.m.i,, le norme U.N.I,, C.N.R,,
C.E.I, D.ILN., C.P.R. e le altre norme tecniche europee adottate nella vigente
legislazione; qualora prescritto da disposizioni anche di carattere generale i
materiali dovranno riportare il marchio “CE”, anche se cio non risulta espressamente
specificato nel prezzario.

Tutti i materiali, i componenti e gli impianti dovranno essere conformi a leggi,
sistemi di unificazione, ordinanze e regolamenti emanati dalle Autorita competenti
e dovranno essere posti in opera e/o dati funzionanti come raccomandato dal
produttore. La quantita dei lavori e delle provviste sara determinata a misura o a
corpo, in relazione a quanto previsto nel capitolato d'appalto. Nel corrispettivo per
I'esecuzione dei lavori a misura o a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa
occorrente per dare I'opera compiuta alle condizioni stabilite dal capitolato speciale
d'appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.

Con riferimento agli scavi, i costi per I'analisi dei terreni, la bonifica da ordigni bellici
e la tutela ed assistenza conseguente al ritrovamento di reperti di valore storico-
archeologico, sono esclusi dagli oneri a carico dell'appaltatore.

| prezzi dei lavori di scavo non comprendono i costi tariffari da corrispondere
allAgenzia di protezione ambientale territorialmente competente per territorio
per 'organizzazione e lo svolgimento delle attivita di cui al D.P.R. 120/2017, da
compensarsi a parte.

Per i lavori da realizzarsi nell'ambito di zone omogenee A - centro storico o che
presentino particolari difficolta operative, per le caratteristiche tipologiche o di
ubicazione dell'intervento, il progettista puo incrementare i valori di prezzo, entro il
limite del 15%, motivando tale esigenza.
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Criteri di sostenibilita energetica e
ambientale

| materiali e prodotti utilizzati nell’esecuzione dei lavori devono rispettare i
criteri ambientali minimi (CAM) di cui all'art. 34 del D.Lgs. 50/2016 e definiti
dai relativi decreti ministeriali, in particolare il D.M. 11.10.2017 (edilizia), il
D.M. 5.2.2015 (arredo urbano), D.M. 27.9.2017 (illuminazione pubblica), D.M.
13.12.2013 (verde pubblico), come sviluppati negli elaborati progettuali che
ne devono indicare le specifiche tecniche richieste e negli elaborati di gara per
quanto attiene alle ulteriori clausole contrattuali.

Sirichiama al proposito la disposizione di cui all'art. 34 del D.Igs. 50/2016 per
la quale i criteri ambientali minimi ed in particolare i criteri premianti, sono
tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per
I'applicazione del criterio dell'offerta economicamente piu vantaggiosa.

Nel caso dei contratti relativi alle categorie di appalto riferite agli interventi
di ristrutturazione, inclusi quelli comportanti demolizione e ricostruzione, i
criteri ambientali minimi sono tenuti in considerazione, per quanto possibile,
in funzione della tipologia di intervento e della localizzazione delle opere da
realizzare, sulla base di adeguati criteri definiti dal Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare.

L'obbligo di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 34 del D.Lgs. 50/2016, si applica per gli
affidamenti di qualunque importo, relativamente alle categorie di forniture e
di affidamenti di servizi e lavori oggetto dei criteri ambientali minimi adottati
nell'ambito del citato Piano d'azione per la sostenibilita ambientale.

Qualora il soddisfacimento di tali specifiche tecniche o dei requisiti
prestazionali dell'opera, richiedano I'impiego di particolari processi o prodotti
non presenti nel prezzario, i relativi magisteri sono corredati da un'analisi dei
costi a cura del progettista.

L'applicazione dei criteri ambientali minimi da parte della stazione appaltante
e del progettista deve avvenire nel rispetto dei principi di libera concorrenza
nell'accesso alla procedura di gara, non discriminazione e proporzionalita degli
oneri richiesti agli operatori economici.

Le modalita di perseguimento degli obiettivi e standard indicati dalla
normativa richiamata, devono quindi tenere conto della necessita di non
precludere I'accesso agli appalti pubblici da parte delle microimprese, piccole e
medie imprese.
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Classificazione

La classificazione delle voci del prezzario si basa sulle seguenti tre tavole, riferite
rispettivamente alle classi e sottoclassi di opere (Tavola 1), alla forma di utilizzo del
materiale (Tavola 2) e alle categorie dei materiali della costruzione (Tavola 3).

In dette tavole la sequenza numerica risulta alle volte interrotta, consentendo cosi
I'inserimento di eventuali gruppi, non contemplati nel prezzario, che si rivelassero
necessari nello sviluppo dell'applicazione di questo strumento nell'ambito dei lavori
pubblici regionali. In particolare possono risultare vacanti le classi e sottoclassi a
completamento delle grandi categorie che vengono cosi definite:

0 - Opere provvisionali;

1 - Suolo, strutture di fondazione;

2 - Strutture di elevazione (al rustico);

3 - Strutture di elevazione (completamenti);

4 - Strutture di elevazione (finiture);

5 - Impianti tecnici canalizzati;

6 - Impianti tecnici elettrificati;

7 - Attrezzature fisse;

8 - Arredi e attrezzature mobil;;

9 - Sicurezza.

Inoltre la sottoclasse relativa ad accessori, opere di completamento, ecc. risulta
sempre posta alla fine della sequenza delle sottoclassi e identificata con il numero 9.
Siriportano di seguito in dettaglio le singole classi e sottoclassi utilizzate per

la classifica dei prezzi (Tavola 1), la forma di utilizzo del materiale (Tavola 2) e le
categorie dei materiali della costruzione (Tavola 3).
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Il Tavole

tavola 1 | classi e sottoclassi
tavola 2 |forma di utilizzo del materiale

tavola 3 | categorie dellamministrazione
e dei materiali della costruzione
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tavola 1 [classi e sottoclassi

opere compiute

01 Opere provvisionali
01.1 puntellazioni

01.2 sbatacchiature
10 Suolo
10.1 Rimozioni
10.2 Sgomberi
10.3 Bonifiche
10.4 Preparazione del cantiere
10.5 Sistemazioni agrarie e forestali
11 Suolo (da costruire)
11.1 Rilievi, piani quotati
11.2 Sondaggi, prove
11.3 Controllo delle acque sotterranee, pozzi
11.4 Drenaggi
11.5 Dragaggi
11.6 Scavi di sbhancamento
11.7 Scavi di fondazione
11.8 Rinterri e riporti
12 Opere Stradali
12.1 Fondazione stradale
12.2 Sottofondi stradali
12.3 Strati di base e di collegamento
12.4 Tappeti di usura
12.5 Pavimentazioni in pietra
12.6 Pavimentazioni in calcestruzzo
12.7 Pavimentazioni diverse
12.8 Riparazioni
12.9 Opere complementari
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13 Vespai, massicciate, massetti
13.1 Vespai, massicciate, magroni

13.2 Elementi orizzontali di contenimento acqua
13.3 Guaine e membrane, impermeabilizzazioni
contro terra
14 Opere idrauliche e marittime
14.1 Basamenti, livellamenti
14.2 Scogliere a gettata
14.3 Sponde
14.4 Massi artificiali
14.5 Opere di ritenuta e regolazione
14.6 Opere di ormeggio
14.7 Pontili
14.9 Opere complementari
15 Opere ferroviarie
15.1 Massicciate ferroviarie
15.2 Armamenti
15.9 Opere complementari
16 Strutture di contenimento e fondazione
16.1 Gabbioni

16.2 Diaframmi, muri di sostegno contro terra, di
rivestimento e di contenimento

16.3 Palancole, cassoni, cofferdams

16.4 Tiranti e chiodature

16.5 Fondazioni dirette

16.6 Fondazioni profonde

16.7 Sottomurazioni

16.8 Fondazioni per opere minori

16.9 Isolamenti contro l'umidita’ del terreno
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17 Pali e palificate
17.1 Paliin opera

17.2 Pali prefabbricati
17.3 Micropali
17.4 Pali speciali
20 Membrature portanti
20.1 Travi, pilastri, solette, setti, cordoli in c.A.
20.2 Lavorazioni e trattamenti speciali
20.3 Armature per cemento armato
20.4 Armature per cemento armato precompresso
20.5 Elementi strutturali prefabbricati
20.6 Carpenteria metallica
20.7 Carpenteria in legno
20.8 Additivi per getti in calcestruzzo, prodotti speciali
20.9 Accessori degli elementi strutturali (casseri, giunti, ecc)
21 Muri e pannelli portanti
21.1 Murature in pietrame, mattoni, blocchi
21.2 Pannelli prefabbricati
21.3 Chiusura di vani e nicchie con muratura
21.9 Opere complementari
22 Muri e pannelli non portanti
22.1 Tamponamenti esterni
22.2 Tramezzature fisse prefabbricate, contropareti
22.3 Tramezzature mobili
23 Solai
23.1 Solaio monolitico in calcestruzzo armato
23.2 Solaio misto lamiera grecata-calcestruzzo
23.3 Solaio misto latero-cemento
23.4 Solai prefabbricatiin C.A.,, C AV, CA.P.
23.5 Solaio misto acciaio-laterizio
23.6 Solaio in acciaio
23.7 Solaio in legno
23.8 Solaio termoisolato
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24 Struttura rampe scale
24.1 Rampe per scale in calcestruzzo armato

24.2 Rampe per scale prefabbricate in calcestruzzo
armato

24.3 Scale in acciaio

24.4Scalein legno

24.5 Scale di servizio, alla marinara, ecc.
25 Lavori archeologici e di restauro

25.1 Scavi

25.2 Interventi su murature

25.3 Interventi su solai e coperture

25.4 Interventi su pavimenti

25.5 Interventi su intonaci e finiture
26 Riparazioni, rinforzi, adeguamenti strutturali

26.1 Tracce ed ancoraggi

26.2 Tirantature

26.3 Ripresa vecchie murature

26.4 Consolidamento con iniezioni

26.5 Consolidamento di murature

26.6 Rinforzo travi e pilastri

26.7 Rinforzo solai e coperture

26.8 Rinforzo strutturale di elementi e murature in
c.a.ec.a.p.

26.9 Opere complementari
27 Coperture
27.1 Elementi prefabbricati di copertura in C.A.
27.2 Elementi prefabbricati di copertura in C.A.P.
27.3 Tavolati di copertura in legno
27.4 Tavolati di copertura in laterizio
27.5 Tavolati di copertura in lamiera
27.6 Tavolati di copertura in lastre

28 Sistemi strutturali completi
28.1 Microtunnel

28.2 Tensostrutture
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30 Articolazione degli spazi esterni

30.1 Recinzioni e staccionate
30.2 Cancelli nelle recinzioni

31 Serramenti esterni

31.1 Serramenti fissi e griglie

31.2 Serramenti a cerniera

31.3 Serramenti a bilico

31.4 Serramenti a scorrimento

31.5 Serramenti a movimento misto, monoblocchi
31.6 Porte

31.7 Portoni

31.8 Serrande, avvolgibili, persiane, cassonetti
31.9 Maniglioni, telai, ferramenta, accessori

32 Serramenti interni

32.1 Serramenti fissi, griglie
32.2 Porte a cerniera

32.3 Porte a bilico o tamburo
32.4 Porte scorrevoli

32.5 Porte a movimento misto

32.6 Partizioni mobili (paraventi, porte a soffietto,
ecc.)

32.7 Serrande, porte di sicurezza
32.8 Telai, ferramenta, accessori

33 Completamento dei solai

33.1 Griglie e botole

33.2 Elementi orizzontali in vetrocemento
33.3 Calpestii sopraelevati

33.4 Basamenti macchine

33.9 Opere complementari

34 Completamento scale e ballatoi

Prezzario

34.1 Parapetti
34.9 Opere complementari
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35 Controssoffitti
35.1 Controsoffitti costruiti in opera

35.2 Controsoffitti a piastre, pannelli, doghe e tel
35.3 Controsoffitti a lamelle verticali
35.4 Controsoffitti a griglia e alveolari
35.5 Controsoffitti antincendio
35.9 Opere complementari
36 Lastre trasparenti e traslucide
36.1 Vetri e cristalli
36.2 Vetri e cristalli speciali (blindati, antipallottola)
36.3 Lastre traslucide
36.4 Guarnizioni, pellicole
37 Completamento coperture
37.1 Lucernari fissi o apribili in coperture orizzontali

37.2 Serramenti fissi o apribili in coperture inclinate
o curve

37.3 Serramenti fissi 0 apribili in coperture a shed
37.4 Botole
37.5 Evacuatori naturali di fumo e calore
37.6 Abbaini, torrette camino, comignoli
37.9 Opere complementari

40 Finiture degli spazi esterni
40.1 Cordonate, cunette ciglio strada
40.2 Canalette
40.3 Marciapiedi, accessi carrai
40.4 Pavimentazioni
40.5 Piantumazione, terra vegetale
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41 Finiture pareti esterne

41.1 Intonaci

41.2 Rivestimenti

41.3 Tinteggiature

41.4 Impermeabilizzazioni
41.5 Soglie

41.6 Davanzali e contorni
41.9 Opere complementari

42 Finiture pareti interne

42.1 Intonaci interni, rasature
42.2 Rivestimenti interni
42.3 Tinteggiature

42.4 Tappezzerie

42.5 Soglie e davanzali

42.9 Opere complementari

43 Finiture solai

43.1 Sottofondo pavimenti
43.2 Pavimenti

43.3 Pavimenti sopraelevati
43.4 Lisciatura e levigatura
43.5 Verniciatura pavimenti
43.6 Giunti di dilatazione
43.9 Opere complementari

44 Finiture scale

44.1 Rivestimento scale
44.9 Opere complementari

46 |solamenti e protezioni

46.1 Isolamento termico pavimenti

46.2 Isolamento termico pareti

46.3 Isolamento termico soffitti, coperture
46.41solamento acustico

46.5 Protezioni antincendio
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47 Finiture coperture
47.1 Sottofondi

47.2 Impermeabilizzazioni
47.3 Manto di copertura in tegole, lastre e teli
47.4 Copertura coibentata non pedonabile
47.5 Copertura coibentata pedonabile
47.6 Pavimentazioni su coperture
47.9 Opere complementari
48 Lattonerie
48.1 Gronde, canali, converse, scossaline
48.2 Pluviali e terminali
48.9 Opere complementari
49 Finiture su manufatti vari
49.1 Tracce e fori per passaggio impianti
49.2 Verniciatura porte, radiatori, manufatti in ferro
49.3 Manufatti vari in metallo lavorato
50 Impianti di smaltimento e contenimento negli spazi

esterni
50.1 Tubazioni

50.2 Pozzetti realizzati in opera
50.3 Pozzetti prefabbricati
50.4 Caditoie, inviti, accessori
50.5 Chiusini
50.6 Bacini chiarificatori
50.7 Pozzi perdenti
50.8 Vasche condensa grassi
50.9 Sistemi di filtraggio
51 Sistemi di distribuzione liquidi negli spazi esterni
51.1 Tubazioni
51.2 Apparecchi per disconnessione e ritegno
51.3 Apparecchi di regolazione
51.4 Apparecchi di intercettazione
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52 Sistemi di raccolta e smaltimento rifiuti
52.1 Sistemi per rifiuti gassosi

52.2 Sistemi per acque scarico

52.3 Sistemi per benzine, oli, rifiuti chimici
53 Sistemi di distribuzione liquidi negli spazi interni

53.1 Tubazioni

53.2 Sistemi di pompaggio

53.3 Serbatoi, vasi di espansione

53.4 Collettori

53.5 Componentistica idraulica

53.6 Impianti di trattamento acque

53.7 Sistemi per idrocarburi

54 Sistemi di distribuzione gas
54.1 Sistemi per gas combustibili

55 Sistemi di refrigerazione
55.1 Gruppi refrigeratori e pompe di calore
raffreddati ad aria

55.2 Gruppi refrigeratori e pompe di calore
raffreddati ad acqua

55.3 Gruppi refrigeratori e pompe di calore ad
assorbimento

55.4 Sistemi di refrigerazione localizzata
55.5 Impianti ad espansione diretta a volume di
refrigerante variabile

56 Sistemi di riscaldamento
56.1 Generatori di calore per impianti centralizzati
56.2 Generatori di calore per impianti autonomi
56.3 Componenti per impianti ad acqua calda
56.4 Impianti di riscaldamento ad elettricita’
56.5 Corpi scaldanti e terminali di emissione
56.6 Regolazioni
56.9 Manutenzione di impianti
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57 Sistemi di condizionamento dell'aria e ventilazione
57.1 Unita’ di trattamento dell’aria, roof-
top,recuperatori di calore

57.2 Canalizzazioni

57.3 Ventilconvettori ed induttori

57.4 Terminali di distribuzione e ripresa dell'aria
57.5 Regolazioni

57.6 Componentistica aeraulica (filtri,
serrande,silenziatori, ecc.)

57.7 Apparecchi per ventilazione ed estrazione
57.9 Ulteriori unita’ ed elementi
58 Rivestimenti ed isolamenti di tubazioni, canali ed

apparecchiature
58.1 Rivestimento ed isolamento tubazioni

58.2 Rivestimento ed isolamento canali
59 Sistemi per lo sfruttamento delle energie rinnovabili e

uso razionale delle fonti energetiche
59.1 Sistemi solari termici

59.2 Sistemi fotovoltaici
60 Impianti esterni di illuminazione
60.1 Pali e sbracci
60.2 Armature
60.3 Proiettori
60.4 Sistemi per arredo urbano e residenziale
61 Sistemi per alimentazione, produzione e trasformazione

dell'energia elettrica
61.1 Cabine elettriche prefabbricate

61.2 Contenitori delle apparecchiature di consegna
61.3 QuadriM.T.

61.4 Trasformatori M.T./B.T.

61.5 Gruppi di continuita’

61.6 Gruppi elettrogeni

61.7 Gruppi di rifasamento centralizzato
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62 Impianti di distribuzione di energia elettrica
62.1 Cavi

62.2 Sistemi di canalizzazioni interrate
62.3 Sistemi di canalizzazioni a vista e incassate
62.4 Condotti, sharre
62.5 Terminali di distribuzione e comando
62.6 Torrette e colonne portautenze
62.9 Ulteriori unita’ ed elementi
63 Impianti interni diilluminazione
63.1 Apparecchi illuminanti da soffitto e da parete
63.2 Apparecchi illuminanti da incasso
63.3 Apparecchi e sistemi a sospensione
63.4 Faretti e binari elettrificati
63.5 Proiettori e riflettori
63.6 Sistemi di illuminazione di sicurezza
63.7 Apparecchi illuminanti a LED
63.8 Sistemi di gestione dell'illuminazione
64 Sistemi di telecomunicazione
64.1 Citofoni e videocitofoni
64.2 Impianti di chiamata
64.3 Impianti di diffusione sonora
64.4 Impianti televisivi
64.5 Componenti per rete dati
64.6 Cavi e sistemi di interconnessione
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65 Elementi per la formazione di quadri elettrici in bassa
tensione
65.1 Interruttori e sezionatori di manovra

65.2 Interruttori magnetici, magnetotermici e
blocchi differenziali modulari

65.3 Interruttori magnetici, magnetotermici e
blocchi differenziali scatolati

65.4 Interruttori differenziali puri
65.5 Accessori ed elementi ausiliari per interruttori
65.6 Portafusibili, salvamotori e rele’ di protezione
65.7 Elementi di comando, controllo e misura
65.8 Involucri per quadri elettrici
65.9 Ulteriori unita’ ed elementi

66 Sistemi di trasporto
66.1 Ascensori
66.2 Montacarichi
66.3 Apparecchiature per il superamento delle

barriere architettoniche

68 Sistemi di sicurezza elettrici
68.1 Impianti di sorveglianza ed anti intrusione
68.2 Impianti di rilevazione incendi

68.3 Impianti di messa a terra e di protezione contro
le fulminazioni

68.4 Scaricatori di sovratensione
69 Sistemi di sicurezza meccanici
69.1 Impianti manuali di estinzione incendi ad acqua
69.2 Estintori portatili e carrellati
69.3 Attrezzature igieniche per la sicurezza
69.9 Ulteriori unita’ ed elementi

70 Attrezzature fisse spazi esterni
70.1 Impianti diirrigazione

20
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71 Attrezzature fisse per la circolazione
71.1 Segnaletica stradale verticale

71.2 Segnaletica stradale orizzontale
71.3 Segnaletica stradale di informazione
71.4 Segnaletica stradale di sicurezza
71.5 Segnaletica di sicurezza negli edifici
74 Attrezzature fisse per gli spaziigienici
74.1 Apparecchi sanitari per acque nere
74.2 Apparecchi sanitari per acque bianche
74.3 Apparecchi sanitari e attrezzature per disabili
74.4 Distributori
74.9 Ulteriori unita ed elementi
99 Impianti e attrezzature per la tutela della salute e la

protezione dei lavoratori nel cantiere
99.1 Organizzazione del cantiere

99.2 Impianti a servizio del cantiere

99.3 Dispositivi di protezione collettiva

99.4 Dispositivi di protezione individuale

99.5 Progetto, gestione e coordinamento

99.6 Contenimento della diffusione del virus Covid-19

B1 Noli
C Costi della manodopera

Y8 Materiali in fornitura a pie d'opera
Y8.1 Edili

Y8.2 Meccanici
Y8.3 Elettrici
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tavola2 Forma di utilizzo del materiale

A Lavori edilizi in generale

B Demolizioni, rimozioni

C Terre, scavi, rilevati, massicciate

D Armature per c.a. e c.a.p.

E Cettidicalcestruzzo semplice o armato

F Costruzione murature

G Montaggio prefabbricati

H Montaggio e lavorazione di carpenteria

I Canalizzazioni, tubazioni

J  Tensostrutture, tirantature, reti, grigliati

K Posa diisolamenti termici e/o acustici

L Posa diteliflessibili, guaine impermeabilizzanti

M Posa e lavorazione di materiali malleabili, lattoneria

N Posa di elementi a sovrapposizione, tegole, coppi

O Realizzazione dilinee e reti elettriche in generale

P Applicazione di intonaci, materiali densi non
applicabili a pennello

Q Posa di componenti impiantistici complessi

R Posa dilastre o pannelli (verticali)

S Posadilastre o pannelli (orizzontali)

T Posa di teli flessibili non impermeabili, tappezzerie,
moquette

U Prove e campionature, misure

V  Applicazione materiali fluidi, verniciatura,
intonacatura a pennello

W Piantumazione

X Montaggio e assemblaggio di componenti
prefabbricati complessi

Y Impasto e miscelazione, lisciatura, trattamento
superfici, sabbiatura

Z Giunzioni, saldature, riparazioni
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Categorie dellamministrazione e
dei materiali della costruzione

A
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direzione, gestione, amministrazione lavori
A3 redazione di progetti e piani di sicurezza
A8 collaudi, omologazioni, verifiche ed accertamenti

impianti e attrezzature di cantiere
B1 per utilizzo generale

mano d'opera

C1 operaio edile comune

C2 operaio edile qualificato

C3 operaio edile specializzato

C4 operaio edile di 4° livello

Cs operaio livello D1 installazione impianti
Cé operaio livello D2 installazione impianti
C7 operaio livello C1 installazione impianti
C8 operaio livello C2 super installazione impianti
Co operaio livello C3 installazione impianti
C10 operaio livello B1 installazione impianti

terreno
D1 sedime superficiale
D2 sottosuolo

pietre naturali

E1 pietre vulcaniche (graniti, basalti, ecc)
E2 marmi

E3 pietre calcaree

E4 pietre arenarie

E5 ardesie

prodotti in conglomerati non strutturali
F2 conglomerati minerali
F3 graniglie, battuti alla veneziana

materiali argillosi e ceramici

(1 argille essiccate, battuti di terra
Q2 laterizi, terrecotte, refrattari

G3 maioliche

G4 terraglie

G5 gres

G7 porcellane
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metalli

H1 ghisa

H2 acciaio

H3 acciai speciali

H4 alluminio

H5 rame

Heé leghe dirame

H7 zinco

H8 piombo

Ho metalli diversi

legnami

11 legname da costruzione
14 laminati di legno, compensati
|5 impiallacciature

6 lamellari

materiali organici

J1 fibre dilegno, eraclit, populit
)2 carte e cartoni

J3 fibre dilino, cotone, juta

J5 sugheri

J6 lana, cuoio

J7 truciolati di legno

essenze vegetali
K1 semi, piante
K2 arbusti, alberi

fibre inorganiche
M1 lane di roccia, vermiculite, fibre di vetro
M2 fibre di amianto

gomme, materie plastiche

N1 asfalto (prodotto finito)

N2 fibre e feltriimpregnati

N4 linoleum

N5 gomme naturali e sintetiche

N6 materie plastiche e fibre sintetiche, resine
termoplastiche

N7 materie plastiche cellulari, espansi, schiume

N8 laminati plastici, vetroresina
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O vetri

O1 vetri trasparenti
O2 vetri traslucidi
O3 vetri opachi
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O4 vetri retinati, diffusori per vetrocemento

Os vetri multipli

Os6 vetri riflettenti e assorbenti
O7 vetri argentati

08 vetri di sicurezza

09 vetri cellulari

inerti

P1 terre, pietre, ghiaia, sabbia
P2 inerti artificiali pesanti
P3inerti artificiali leggeri

calci, cementi, malte, calcestruzzi
Q1 calci

Q2 cementi

Q3 malte

Q4 calcestruzzi

Q6 calcestruzzi cellulari leggeri
Q7 calcestruzzi con inerti leggeri

argilla, gesso, leganti a base di resine
R1 malte argillose refrattarie

R2 gessi

R4 leganti a base diresine

materiali bituminosi

S1 bitumi, vernici bituminose

S5 conglomerati bituminosi
materiali di fissaggio e giunzione
T1 prodotti per saldare

T3 adesivi

T4 stucchi, mastici, sigillanti, guarnizioni

Te chiodi, viti, ganci, morsetti, cerniere

protettivi ed additivi

U1 trattamenti anticorrosione

U2 additivi per calcestruzzo

U3 trattamenti antiradici e antimuffa
U4 trattamenti antifuoco

Us lucidi, turapori, induritori

Use idrorepellenti

U7 decapanti
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V vernici

V1 prodotti per la preparazione delle superfici, mani di
fondo

V2 pigmenti, coloranti

V3 olii essiccanti

V4 vernici, lacche, smalti

V5 vernici a olio, epossidiche, poliuretaniche,
antiruggine

V6 tinte a base di emulsioni sintetiche, viniliche, siliconi

V7 tinte al quarzo plastico, acriliche

V8 tinte a calce e colla, tempere

Vo pitture metalliche

W materiali ausiliari
W1 convertitori di ruggine
W2 solventi, diluenti
W4 acqua
\W/7 detergenti, saponi
\W/8 esplosivi

X materiali vari e complessi per impianti meccanici
X1-X9 raggruppamento per tipologia

Y materia
Y1 secondo lo stato fisico
Y2 secondo lo stato chimico
Y3 secondo l'origine
Y8 in genere

Z materiali vari e complessi per impianti elettrici
Z1-79 raggruppamento per tipologia
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Il Prezzarlo
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CODICE DESCRIZIONE U.M. MANODOPERA PREZZO
01 OPERE PROVVISIONALI
01.1 PUNTELLAZIONI
01.1.AB1 PUNTELLAZIONE LAVORI EDILIZI IN GENERALE PER UTILIZZO GENERALE
01.1.AB1.01 PUNTELLAZIONE DI STRUTTURE ORIZZONTALI
Puntellazione di strutture orizzontali di qualsiasi tipo, con puntelli di acciaio, legname o
misti, in opera compreso banchine, apparecchi di armo in genere, armo e disarmo,
collegamenti e fissaggi ad evitare qualsiasi movimento delle parti protette.
01.1.AB1.01.A Puntellazione di travi, rampe scale, solai piani e di copertura fino a 3 m di altezza di
puntellazione
m2 28,06 % 27,11
01.1.AB1.01.B Per ogni metro in piti oltre i primi 3 m di altezza di puntellazione
........................................................................................................................ m2 31’18 O/O 9’76
01.1.AB1.02 PUNTELLAZIONI DI STRUTTURE VERTICALI
Puntellazioni di strutture murarie verticali con puntelli in acciaio, legname o misti,
compreso banchine, apparecchi da disarmo in genere, sbatacchiature in senso
longitudinale e trasversale, controventatura in direzione perpendicolare al muro
servito, compreso armo, disarmo, collegamenti, fissaggi.
........................................................................................................................ m2 12,07 O/O 63’04
01.1.AB1.03 BANCHINE E CONTROVENTATURE ORIZZONTALI DI RITEGNO PER STRUTTURE
MURARIE
Esecuzione di banchine e controventature orizzontali di ritegno per la puntellazione di
strutture murarie di qualsiasi tipo e dimensione, costituite da coppie di profili in acciaio
posti sui due lati delle murature e collegati tra loro da barre in acciaio, compreso,
ponteggi, controventi con putrelle in acciaio o elementi tubolari, fori per
attraversamenti delle murature, montaggio, fissaggio.
01.1.AB1.03.A Banchine orizzontali
m 7,95 % 61,27
01.1.AB1.03.B Controventature orizzontali
m 6,84 % 35,61
01.2 SBATACCHIATURE
01.2.AB1 SBATACCHIATURE LAVORI EDILIZI IN GENERALE PER UTILIZZO GENERALE
01.2.AB1.01 SBATACCHIATURE DI FORI
Esecuzione di sbatacchiature di fori porte, finestre e simili, costituite da travi ed
elementi in legno o metallici, in opera con puntelli verticali, banchine, sbatacchiature
orizzontali ed a croce di S.Andrea, cunei di spessoramento, eseguito con cura al fine di
preservare gli elementi lapidei, inferriate, modanature, capitelli, fregi eventuali,
compreso montaggio, smontaggio, collegamenti, fissaggi, sfridi.
m2 11,88 % 84,56
10 SUOLO
10.1 RIMOZIONI
10.1.BY1 RIMOZIONI-DEMOLIZIONI SECONDO STATO FISICO
10.1.BY1.01 RIMOZIONE DI MACERIE
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10.1.BY1.01.A

10.1.BY1.01.B

10.1.BY1.01.C

10.1.BY1.02

10.1.BY1.02.A

10.1.BY1.02.B

10.2

10.2.BY1

10.2.BY1.01

10.2.BY1.01.A

10.2.BY1.01.B

10.2.BY1.01.C

10.3

Esecuzione della rimozione di macerie di edifici crollati o demoliti, compreso la cernita
selettiva dei materiali ed elementi da conservare, accatastamento entro l'area di
cantiere dei materiali recuperati, pulitura dei materiali recuperati con getto d'acqua,
carico, trasporto e scarico alle pubbliche discariche, esclusa indennita di discarica,
compreso ogni altro onere e modalita d'esecuzione per dare il lavoro finito a regola
d'arte con la sola esclusione di eventuali materiali contenenti amianto i quali verranno
individuati, segregati, allontanati dal cantiere, smaltiti secondo le norme vigenti e
compensati a parte con relativi prezzi.

DEMOLIZIONE DI EDIFICI

Demolizione di fabbricati esistenti di qualsiasi tipologia e condizione, sia sopra che
sotto il livello del terreno, con esclusione delle opere strutturali di fondazione, anche
frazionata. Sono comprese murature e setti di ogni tipo, pavimentazioni,
impermeabilizzazioni e coperture. Compresa rimozione dei serramenti esterni ed
interni, dei sanitari, di eventuali strutture metalliche. Compresi il sezionamento, la
messa in sicurezza, la dismissione di tutti i servizi ed impianti interni al fabbricato,
nonché gli oneri per l'individuazione degli stessi, la rimozione di quadri tecnologici,
tubazioni e cavi. Sono altresi compresi e compensati gli oneri per lo sgombero, la
raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, il conferimento del
materiale di risulta in centri autorizzati per la raccolta di rifiuti speciali entro 15 km di
distanza, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. E' dedotto il
valore attribuito al materiale di demolizione ceduto all'Appaltatore. La misurazione sara
effettuata a metrocubo vuoto per pieno all'esterno delle murature perimetrali, secondo
le geometrie solide, per un'altezza misurata dal livello del terreno di riferimento piu
basso fino all'estradosso del solaio o della struttura di copertura in conglomerato
cementizio. Sono escluse dal computo dalla volumetria le sole opere di fondazione e
le coperture in legno che saranno compensate a parte. Sono escluse le indennita
dovute allo smaltimento del materiale di risulta in centri autorizzati per la raccolta di
rifiuti speciali non pericolosi che saranno computati a parte, e le eventuali lavorazioni
relative alla bonifica e rimozione da amianto e da idrocarburi e comunque contaminate
dasostanze pericolose (mercurio, PCB, ecc.).

SGOMBERO DI RUDERI E MATERIALI VARI

Esecuzione dello sgombero di ruderi e di materiali di vario genere presenti nell'area di
intervento, compreso cernita selettiva, carico, trasporto e scarico alla pubblica
discarica, esclusa indennita di discarica.

BONIFICHE

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

16,75 %

75,67 %

28,39 %

24,84 %

26,20 %

16,75 %

24,82 %

42,18 %

5,45

100,53

21,44

12,25

8,13

5,45

9,81

14,43
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REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULA

CODICE DESCRIZIONE U.M. MANODOPERA PREZZO
10.3.AY8 BONIFICHE LAVORI EDILIZI IN GENERALE
10.3.AY8.01 SONDAGGIO PER BONIFICA DI ORDIGNI BELLICI
Esecuzione di sondaggio per bonifica del terreno al fine di segnalare la presenza di
ordigni bellici, compreso attrezzature e apparecchiature di ricerca, segnalazione in sito
dell'ordigno, apposizione di dispositivi di sicurezza attorno all'ordigno, con la sola
esclusione della rimozione dello stesso che verra compensata a parte.
10.3.AY8.01.A All'asciutto
m2 52,17 % 3,50
10.3.AY8.01.B In presenza di acqua
........................................................................................................................ m2 57’01 O/O 4’27
10.3.AY8.02 COMPATTAZIONE RIFIUTI
Esecuzione di compattazione dei rifiuti, eseguita con macchinari adatti anche alla
triturazione degli stessi fino a ridurre il volume del rifiuto ad un quinto, per strati di
spessore finito di 20 cm al massimo.
........................................................................................................................ m3 25’37 O/O 0’60
10.3.BM2 BONIFICHE DEMOLIZIONI RIMOZIONI FIBRE DI AMIANTO
10.3.BM2.01 RIMOZIONE DI RIVESTIMENTO TERMICO CONTENENTE AMIANTO
Esecuzione di rimozione di rivestimento termico di tubazioni di qualsiasi diametro ed
apparecchiature in genere (pannellature h=m 1,00) in presenza di amianto, eseguito
all'interno di struttura di confinamento, previo imbibimento delle superfici da rimuovere
con appretto specifico; compreso la redazione del piano di lavoro da presentare
all'A.S.S. competente per territorio, trasporto a discarica all'interno di big-bags con
camicia in PVC ed indennita di discarica. Escluso I'onere per il confinamento, per il
sistema estrazione e filtrazione dell'aria, per i dispositivi di protezione e per gli esami di
classificazione del materiale da rimuovere e di monitoraggio ambiente sia in sede
preventiva che all'atto della restituzione degli ambienti bonificati.
10.3.BM2.01.A Spessore fino a 150 mm (n. 2 strati)
ml 30,00 % 101,43
10.3.BM2.01.B Sovrapprezzo per ogni strato in pit
ml 51,62 % 26,53
10.3.BM2.01.C Sovrapprezzo per rivestimento in lamiera d'acciaio o d'alluminio
........................................................................................................................ ml 79’06 O/O 17’32
10.3.BM2.02 RIMOZIONE DI RIVESTIMENTI TERMICI DI PICCOLE DIMENSIONI CONTENENTI
AMIANTO
Esecuzione di rimozione di rivestimento termico di piccole dimensioni, in presenza di
amianto, previo imbibimento delle superfici da rimuovere con appretto specifico, con
I'utilizzo di glove-bags, compreso la redazione del piano di lavoro da presentare
all'A.S.S. competente per territorio, trasporto a discarica all'interno di big-bags con
camicia in PVC ed indennita di discarica. Esclusi gli oneri per i dispositivi di protezione
e per dli esami di classificazione del materiale da rimuovere e di monitoraggio
ambiente sia in sede preventiva che all'atto della restituzione degli ambienti bonificati.
10.3.BM2.02.A Diametro rivestito inferiore a 250 mm
m 52,97 % 143,63
10.3.BM2.02.B Diametro rivestito tra 250 e 350 mm
m 46,19 % 171,27
10.3.BM2.02.C Diametro rivestito tra 350 e 500 mm
m 41,31 % 198,89
10.3.BM2.03 RIMOZIONE DI RIVESTIMENTO IN AMIANTO FLOCCATO
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10.3.BM2.04

10.3.BM2.05

10.3.BM2.05.A

10.3.BM2.05.B

10.3.BM2.05.C

10.3.CH2

10.3.CH2.01

10.3.CH2.01.A

10.3.CH2.01.B

10.3.CH2.01.C

10.3.CP1

10.3.CP1.01

10.3.CP1.02

Esecuzione di rimozione da strutture metalliche del rivestimento in amianto floccato,
eseguito all'interno di confinamento, previo imbibimento delle superfici da rimuovere
con appretto specifico, mediante raschiatura delle superfici, compresa la redazione del
piano di lavoro da presentare all'A.S.S. competente per territorio, trasporto a discarica
all'interno di big-bags con camicia in PVC ed indennita di discarica. Escluso I'onere per
il confinamento, per il sistema estrazione e filtrazione dell'aria, per i dispositivi di
protezione e per gli esami di classificazione del materiale da rimuovere e di
monitoraggio ambiente sia in sede preventiva che all'atto della restituzione degli
ambienti bonificati.

RIMOZIONE DI COPERTURE CONTENENTI AMIANTO

Esecuzione di rimozione di lastre di copertura, di qualsiasi spessore, contenenti
amianto, eseguito previo imbibimento delle superfici da rimuovere con appretto
specifico; compresa la redazione del piano di lavoro da presentare all'A.S.S.
competente per territorio, trasporto a discarica all'interno di big-bags con camicia in
PVC ed indennita di discarica. Esclusi gli oneri per ponteggi, per dispositivi di
protezione e per esami di laboratorio per la caratterizzazione del manufatto da
rimuovere e per eventuale monitoraggio ambiente.

CONFERIMENTO A DISCARICA DI RIFIUTI PERICOLOSI CONTENENTI AMIANTO

Oneri per il conferimento a discarica presso impianto di smaltimento autorizzato per
rifiuti pericolosi a base amianto di tubazioni e condotte in fibrocemento, su pallet e/o
big-bag confezionati a norma di legge (CER 17.06.05*)con diametro < 500 mm.

1l prezzo & compensativo di tutti gli oneri, tasse e contributi per il conferimento alla
discarica autorizzata e di tutte le operazioni di carico e scarico e trasporto entro un
raggio di 15 Km.

TRIVELLAZIONE PER POZZI DI ESTRAZIONE BIOGAS

Esecuzione di trivellazione per i pozzi di estrazione del biogas eseguita con sistema di
perforazione a secco, diametro del foro fino a 0,3 m; protezione del foro con apposite
tubazioni del diametro pari a quello del foro; I'onere comprende la predisposizione
della piattaforma per la trivella, il montaggio della trivella, materiali di esercizio e
lubrificanti, smaltimento del materiale di risulta nella discarica. Inclusa pulizia dell'area
di intervento.

GHIAIETTO PER DRENAGGI DI ACQUE SUPERFICIALI

Fornitura e posa in opera di ghiaietto selezionato di qualsiasi granulometria per
drenaggio di acque superficiali compreso stesa con mezzo meccanico e livellatura
eseguita a mano.

STRATO DI MATERIALE SABBIOSO LIMOSO A PROTEZIONE GEOMEMBRANA

m2

m2

km

m3

57,87 %

13,11 %

2,00 %

23,48 %

18,45 %

17,26 %

16,02 %

21,21 %

144,60

23,21

1.521,07

569,25

194,46

190,71

186,95

35,87
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REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULA

CODICE DESCRIZIONE U.M. MANODOPERA PREZZO
Fornitura e posa in opera di strato di spessore 20 cm di materiale compattato
composto da 65 % in peso di sabbia fine lavata e vagliata con granulometria 0-3 mm,
mescolata con 35 % in peso di limo argilloso; compreso il carico, il trasporto, lo
scarico,la stesa e la compattazione eseguita con rullo liscio da 10 tonnellate.
m2 11,03 % 13,79
10.3.CP1.03 STRATO DI MATERIALE ARGILLOSO
Fornitura e posa in opera di strato compattato di spessore 100 cm di materiale
argilloso per l'impermeabilizzazione del fondo e delle scarpate delle discariche; la stesa
dovra avvenire in strati da 25 cm e compattata con rullo statico a piede di pecora;
I'ultimo strato dovra essere compattato con rullo liscio da 15 tonnellate; la superficie
dovra essere perfettamente liscia per la successiva posa della geomembrana,
compresa la protezione provvisoria dei vari strati con teli impermeabili ad evitare
essiccamento e fessurazioni.
m3 9,56 % 63,65
10.3.CP1.04 STRATO DI FUGA BIOGAS
Esecuzione di strato di fuga biogas realizzato in ghiaia o ciottolame di varie pezzature
dello spessore di 20-30 cm.
m3 2,62 % 23,26
10.3.CP1.05 SETTI INTERCETTAZIONE BIOGAS
Esecuzione di setti e argini di intercettazione del biogas realizzati in strati compatti di
argille umide sature d'acqua.
........................................................................................................................ m3 2’91 O/O 52’34
10.3.IN6 BONIFICHE - CANALIZZAZIONI, TUBAZIONI- MATERIE PLASTICHE E FIBRE
SINTETICHE RESINE TERMOPLASTICHE
10.3.IN6.01 POZz0O DI ESTRAZIONE BIOGAS
Esecuzione di pozzo di estrazione biogas per profondita fino a 20 m mediante la
fornitura e posa in opera di tubo filtrante in polietilene ad alta densita PN 6, con sonda
di captazione dotata di fenditure poste ad interasse di 40-60 mm e larghezza
compresa tra i 7 ed i 10 mm; tubazione giuntata mediante saldature, manicotti filettati
o flange con bulloni in acciaio inox; compreso strato di ghiaia di 50 cm sul fondo del
pozzo.
10.3.IN6.01.A Diametro 110 mm
m 24,95 % 75,25
10.3.IN6.01.B Diametro 160 mm
m 22,57 % 110,18
10.3.IN6.01.C Diametro 200 mm
........................................................................................................................ m 21,11 O/O 146’61
10.3.LG1 BONIFICHE - POSA DI TELI FLESSIBILI, GUAINE IMPERMEABILIZZANTI - ARGILLE
ESSICCATE, BATTUTI DI TERRA
10.3.LG1.01 TELO GEOCOMPOSITO BENTONITICO
Fornitura e posa in opera di telo geocomposito bentonitico impermeabilizzante
composto da due strati di geotessile in polipropilene, inerti alla maggior parte delle
sostanze chimiche presenti nel terreno, con interposto strato di bentonite al 100 %
sodica naturale, in ragione di 4 kg/m2; geotessili con grammatura minima di 200 g/m2
per lo strato inferiore e 400 g/m2 per lo strato superiore, collegati mediante
agugliatura trasversale; compreso il sormonto di almeno 25 cm.
m2 9,04 % 33,66
10.3.LN6 BONIFICHE - POSA DI TELI FLESSIBILI, GUAINE IMPERMEABILIZZANTI - MATERIE
PLASTICHE E FIBRE SINTETICHE, RESINE TERMOPLASTICHE
10.3.LN6.01 GEORETE PER DRENAGGIO E PROTEZIONE TELI IMPERMEABILI
Fornitura e posa in opera di georete, per drenaggio e protezione dei teli impermeabili,
a maglia romboidale in polietilene ad alta densita accoppiata ad uno o due geotessili
filtranti 100 % polipropilene compreso tagli, sfridi, sovrapposizioni ed ancoraggi.
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10.3.LN6.01.A

10.3.LN6.01.B

10.3.LN6.01.C

10.3.LN6.01.D

10.3.LN6.02

10.3.LN6.02.A

10.3.LN6.02.B

10.3.LN6.03

10.3.LN6.03.A

10.3.LN6.03.B

10.3.LN6.04

10.3.LN6.05

10.3.LN7

Georete

GEOMEMBRANA LISCIA

Fornitura e posa in opera di geomembrana liscia realizzata in materiale sintetico
costituita da polietilene ad alta densita, prodotto con polimeri non rigenerati e riciclati
in quantita non inferiore al 97% e addizionata, con nerofumo minimo 2%, compresa la
realizzazione delle giunzioni in sito con apparecchi per saldatura ad estrusione
interposta a facce parallele con larghezza minima 40 mm.

GEOMEMBRANA CORRUGATA

Fornitura e posa in opera di geomembrana corrugata su un lato mediante spruzzatura
a caldo di polimeri vergini, realizzata in materiale sintetico costituito da polietilene ad
alta densita prodotto con polimeri non rigenerati e riciclati in quantita non inferiore al
97% e addizionata con nerofumo minimo 2 %, compresa la realizzazione delle
giunzioni in sito con apparecchi per saldatura ad estrusione interposta a facce parallele
con larghezza minima 40 mm.

SISTEMA DI IMPERMEABILIZZAZIONE DISCARICHE O SITI INQUINATI

Fornitura e posa in opera di sistema di impermeabilizzazione di discariche o siti
inquinati:

- stesa di geotessile tessuto a nastro in fibre di PP tipo HaTe TAPE A20.606;

- stesa di geomembrana impermeabile in LEPE con struttura in HDPE tipo GeoSil HP;

- stesa di geotessile tessuto a nastro in fibre di PP tipo HaTe TAPE A20.606.

Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri per la fornirura dei materiali occorrenti, dei
mezzi meccanici e manodopera necessari per la fornitura e quanto altro necessario a
dare la lavorazione finita a regola d'arte.

SISTEMA DI IMPERMEABILIZZAZIONE E DRENAGGIO DI LAGUNAGGI

Fornitura e posa in opera di sistema di impermeabilizzazione e drenaggio delle vasche
di laminazione o lagunaggi composto dai sequenti magisteri:

- stesa di geotessile tessuto a nastro in fibre di PP tipo HaTe TAPE A20.606;

- stesa strato drenante in ghiaino monogranulare dello spessore di 20 cm;

- fornitura e posa di valvole a clapet in ragione di 1/100 m2;

- stesa di geomembrana impermeabile in LEPE con struttura in HDPE tipo GeoSil HS;

- stesa geocomposito bentonitico tipo Na Bento L-N del peso di 4800 g/m?;

- stesa di geomembrana impermeabile in LEPE con struttura in HDPE tipo GeoSil HS;

- stesa strato drenante in ghiaino monogranulare dello spessore di 10 cm;

- stesa di geotessile tessuto a nastro in fibre di PP tipo HaTe TAPE A20.606.

Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri per la fornirura dei materiali occorrenti, dei
mezzi meccanici e manodopera necessari per la fornitura e quanto altro necessario a
dare la lavorazione finita a regola d'arte.

BONIFICHE- POSA DI TELI FLESSIBILI E GUAINE IMPERMEABILIZZANTI - MATERIE
PLASTICHE CELLULARI, ESPANSI, SCHIUME

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

32,93 %

22,40 %

19,34 %

30,84 %

11,21 %

8,46 %

8,78 %

7,20 %

2,23 %

2,53 %

11,09

16,30

18,88

11,84

21,71

28,78

27,74

33,80

38,61

50,92
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REGIONE AUTONOMA
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CODICE DESCRIZIONE U.M. MANODOPERA PREZZO
10.3.LN7.01 GEOTESSILE IN POLIPROPILENE O POLIESTERE
Fornitura e posa in opera di geotessile 100 % in fibre ad alta elasticita in polipropilene
o in poliestere ad alta densita, stabilizzato ai raggi solari per drenaggi, filtrazioni,
protezioni di guaine, strati di separazione, compreso tagli, sfridi, sovrapposizioni di
almeno 25 cm, fissaggi.
10.3.LN7.01.A Geotessile in polipropilene da 200 g/m2, spessore 2,5 mm resistenza a trazione 12
kN/m, a perforazione n. 1950
m2 38,00 % 9,61
10.3.LN7.01.B Geotessile in polipropilene da 400 g/m2, spessore 3,5 mm resistenza a trazione 24
kN/m, a perforazione n. 3900
........................................................................................................................ m2 30,25 O/O 12’07
10.3.LN7.01.C Geotessile in poliestere da 800 g/m2, spessore 5,0 mm resistenza a trazione 45 kN/m, a
perforazione n. 7400
m2 21,10 % 17,31
10.3.LN7.02 GEOCOMPOSITO DRENANTE PROTETTIVO
Fornitura e posa in opera di teli in tessuto geocomposito drenante costituito da
filamenti polipropilenici contenuti tra due teli in tessuto non tessuto agugliato, per la
protezione di membrane impermeabili o per facilitare I'evacuazione rapida dell'acqua,
compreso tagli, sfridi e sovrapposizioni di almeno 25 cm.
10.3.LN7.02.A Telo dello spessore di 11 mm, peso 860 g/m?, resistenza a trazione 17 kN, capacita di
drenaggio 0,3 I/s
........................................................................................................................ m2 11,05 O/O 33’05
10.3.LN7.02.B Telo dello spessore di mm 20, peso 980 g/m?, resistenza a trazione 17 kN, capacita di
drenaggio 0,5 I/s
m2 10,44 % 34,98
10.3.QN6 BONIFICHE - POSA DI COMPONENTI IMPIANTISTICI COMPLESSI - MATERIE
PLASTICHE E FIBRE SINTETICHE, RESINE TERMOPLASTICHE
10.3.QN6.01 TESTA DI POZZO DI ESTRAZIONE BIOGAS
Fornitura e posa in opera di testa di pozzo di estrazione biogas composta da elemento
a T e raccordo in PEad, flange libere in alluminio plastificato, bulloneria in acciaio inox,
valvola a farfalla in ghisa e presa per il campionamento del biogas; incluso l'onere per
I'assemblaggio, i materiali di collegamento e di guarnizione.
10.3.QN6.01.A Diametro 110 mm
........................................................................................................................ cad 16’29 O/O 653’84
10.3.QN6.01.B Diametro 160 mm
........................................................................................................................ cad 11’10 O/O 1l014’25
10.3.QN6.01.C Diametro 200 mm
cad 9,12 % 1.335,14
10.3.733 BONIFICHE - POSA DI TELI FLESSIBILI NON IMPERMEABILI, TAPPEZZERIE,
MOQUETTE - FIBRE DI LINO, COTONE JUTA
10.3.733.01 BIOSTUOIA IN FIBRE DI COCCO
Fornitura e posa in opera di biostuoia in fibre di cocco senza additivi chimici,
biodegradabili al 100%, compreso sormonti di almeno 25 cm.
10.3.7J3.01.A Densita 400 g/m?2
m2 11,30 % 8,08
10.3.7J3.01.B Densita 700 g/m?2
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........................................................................................................................ m2 8,39 O/O 10’88
10.3.713.01.C Densita 900 g/m?2
m2 6,52 % 14,01
10.3.733.02 BIOSTUOIA IN FIBRE DI JUTA
Fornitura e posa in opera di biostuoia in fibra di juta composta da 85% di cellulosa e
15% di lignina, biodegradabile al 100%, con densita maggiore di 500 g/m2, compreso
sormonti.
m2 13,89 % 4,38
10.3.TN6 BONIFICHE - POSA DI TELI FLESSIBILI NON IMPERMEABILI, TAPPEZZERIE,
MOQUETTE - MATERIE PLASTICHE E FIBRE SINTETICHE, RESINE TERMOPLASTICHE
10.3.TN6.01 GEOCOMPOSITO DRENANTE TESSUTO-RETE-TESSUTO
Geocomposito a marcatura CE con funzione di drenaggio, filtrazione, separazione e
protezione meccanica, costituito da un nucleo spaziatore drenante racchiuso tra due
geotessili non tessuti agugliati, con spessore variabile da 0,4 fino a 2 cm (EN 964-1),
capacita drenante (a 50 kPa di pressione e gradiente idraulico i=1) compresa tra 0,6 e
2,3 I/s x m, e una resistenza a trazione longitudinale non inferiore a 15 kN/m (EN
10319).
Geotessili filtranti con le seguenti caratteristiche:
- permeabilita non inferiore a 70 I/(m2 x sec) (EN 11058);
- apertura caratteristica Ogq dei pori non inferiore a 60 micron (EN 12956);
- resistenza a trazione nominale non inferiore in entrambe le direzioni 6.0 kN/m (EN
10319).
Compresa fornitura, posa in opera
10.3.TN6.01.A Spessore fino a 5 mm
........................................................................................................................ m2 4,94 O/O 18’47
10.3.TN6.01.B Spessore da 5,01 a 8 mm
m2 4,37 % 20,89
10.3.TN6.01.C Spessore da 8,01 a 14 mm
m2 3,70 % 24,66
10.3.TN6.01.D Spessore da 14,01 a 20 mm
m2 2,89 % 31,57
10.3.TN6.02 GEOCOMPOSITO DRENANTE TIPO TESSUTO-RETE
Geocomposito a marcatura CE con funzione di drenaggio, filtrazione, separazione e
protezione meccanica, costituito da un nucleo spaziatore drenante accoppiato ad un
geotessile non tessuto agugliato, con spessore variabile da 0,4 fino a 2 cm (EN 964-
1). Capacita drenante (a 50 kPa di pressione e gradiente idraulico i=1) compresa tra
0,6 e 2,0 I/s x m, e una resistenza a trazione longitudinale non inferiore a 6 kN/m (EN
10319).
Geotessili filtranti con le seguenti caratteristiche:
- permeabilita non inferiore a 70 1/(m2 x sec) (EN 11058);
- apertura caratteristica Ogq dei pori non inferiore a 60 micron (EN 12956);
- resistenza a trazione nominale non inferiore in entrambe le direzioni 6.0 kN/m (EN
10319).
Compresa fornitura, posa in opera
10.3.TN6.02.A Spessore fino a 5 mm
........................................................................................................................ m2 5,47 O/O 16’70
10.3.TN6.02.B Spessore da 5,01 a 8 mm
........................................................................................................................ m2 4,77 O/O 19’13
10.3.TN6.02.C Spessore da 8,01 a 14 mm
m2 3,98 % 22,92
10.3.TN6.02.D Spessore da 14,01 a 20 mm
m2 3,06 % 29,85
10.3.TN6.05 GEOCELLE IN POLIETILENE
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Fornitura e posa in opera di geocelle in polietilene (struttura tridimensionale a nido

d'ape), idraulicamente collegate, per la protezione contro l'erosione superficiale di

scarpate e rilevati, con resistenza a trazione massima >1,10 kN, resistenza a taglio

delle giunzioni >0,7 kN, compresa la sistemazione della superficie di posa, ancoraggio

mediante trincea di ammasso e sormonti di almeno 25 cm.
10.3.TN6.05.A Diametro delle celle 100 mm, altezza 75 mm

........................................................................................................................ mz 2’81 O/u 32'50
10.3.TN6.05.B Diametro delle celle 200 mm, altezza 75 mm

........................................................................................................................ mz 3’47 O/u 26'30
10.3.TN6.05.C Diametro delle celle 300 mm, altezza 75 mm

........................................................................................................................ m2 4’23 0/0 21’56
10.3.TN6.05.D Diametro delle celle 100 mm, altezza 100 mm

........................................................................................................................ m2 2’45 0/0 37’27
10.3.TN6.05.E Diametro delle celle 200 mm, altezza 100 mm

........................................................................................................................ m2 3’01 0/0 30’32
10.3.TN6.05.F Diametro delle celle 300 mm, altezza 100 mm

........................................................................................................................ mz 3’65 O/u 25’04
10.3.TN6.10 GEOTESSILE NON TESSUTO

Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto agugliato a filo continuo in

polipropilene, compreso sormonti di almeno 25 cm e materiali per il fissaggio al piano

di posa.
10.3.TN6.10.A Spessore 2,0 mm, massa areica 200 g/m?2

........................................................................................................................ mz 21’63 O/u 4’22
10.3.TN6.10.B Spessore 2,6 mm, massa areica 280 g/m?2

........................................................................................................................ m2 18’26 0/0 5’00
10.3.TN6.10.C Spessore 3,0 mm, massa areica 350 g/m?2

........................................................................................................................ m2 16’66 0/0 5’48
10.3.TN6.10.D Spessore 3,3 mm, massa areica 400 g/m?2

........................................................................................................................ m2 14’77 0/0 6’18
10.3.TN6.10.E Spessore 3,9 mm, massa areica 500 g/m?2

........................................................................................................................ mz 13’73 O/u 6’65
10.3.TN6.10.F Spessore 5,0 mm, massa areica 700 g/m?2

........................................................................................................................ mz 9’47 O/u 9’64
10.3.TN6.10.G Spessore 7,0 mm, massa areica 1000 g/m2

........................................................................................................................ mz 7’27 O/u 12’55
10.3.TN6.10.H Spessore 10,0 mm, massa areica 1500 g/m2

........................................................................................................................ m2 5’25 0/0 17’39
10.3.TN6.10.1 Spessore 14,0 mm, massa areica 2000 g/m2

........................................................................................................................ m2 3’87 0/0 23’60
10.3.TN6.11 GEOTESSILE TESSUTO

Fornitura e posa in opera di geotessile tessuto (trama-ordito) in polipropilene;

compreso sormonti di almeno 25 cm e materiale per il fissaggio al piano di posa.
10.3.TN6.11.A Spessore 0,40 mm, massa areica 100 g/m2

........................................................................................................................ mz 19’72 O/u 4’63
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10.3.TN6.11.B

10.3.TN6.11.C

10.3.TN6.11.D

10.3.TN6.11.E

10.3.TN6.11.F

10.3.TN6.11.G

10.3.TN6.12

10.3.TN6.13

Spessore 0,60 mm, massa areica 150 g/m2

GEOTESSILE IN PVA/PP RESISTENZA A TRAZIONE >400kN/m (TIPO 1)

Fornitura e posa del geotessile tessuto flessibile con funzione di strato di rinforzo,
separazione e filtrazione dei terreni. Il geotessile sara realizzato in polivinilalcool (PVA)
nella direzione dell'ordito ed in polipropilene nella direzione della trama. La resistenza
a trazione a breve termine dovra essere non inferiore a 400 kN/m nella direzione
longitudinale, cui dovra corrispondere un allungamento non superiore al 6 % (ISO
10319). II modulo elastico al 5 % di allungamento, in direzione longitudinale, dovra
essere non inferiore a 8000 kN/m. In terreni con valori di pH compresi tra 4 e 12, il
geotessile non dovra subire alcuna riduzione della resistenza longitudinale. Tale
caratteristica dovra essere supportata da opportuni certificati di prova. La permeabilita
del materiale dovra essere almeno 10 I/m2/s (EN ISO 11058). Il geotessile dovra
essere approvato dalla direzione lavori e la posa dovra essere realizzata seguendo le
indicazioni progettuali e/o le procedure fornite dal produttore.

Il produttore dovra rilasciare una dichiarazione di conformita sul materiale fornito
attestante le caratteristiche tecniche richieste, con allegate le relative prove
meccaniche effettuate su ogni lotto di produzione identificabile dall’etichetta posta sui
singoli rotoli, il nome dell'impresa appaltante e l'indirizzo del cantiere. La produzione
del geotessile deve essere effettuata da aziende operanti sotto regime di certificazione
EN ISO 9001. Ogni rotolo dovra avere almeno una etichetta identificativa contenente il
tipo di prodotto ed il codice di produzione secondo la norma DIN EN 30320. Il prezzo
della lavorazione prevede e compensa |'onere per il trasporto e la movimentazione in
cantiere dei rotoli con mezzi idonei, il taglio a misura dei teli con forbici e/o taglierine,
la posa su sottofondo preventivamente regolarizzato e compattato, eventuali risvolti
laterali di chiusura e la giunzione dei teli mediante semplici sovrapposizioni di almeno
30 cm ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.”

GEOTESSILE IN POLIESTERE/POLIAMMIDE RESISTENZA A TRAZIONE > 1000/100
kN/m (TIPO 2)

Fornitura e posa del geotessile tessuto con funzione di strato di rinforzo, separazione e
filtrazione dei terreni. Il geotessile sara realizzato in poliestere ad elevato modulo e
basso creep nella direzione dell'ordito ed in poliammide nella direzione della trama.
Dovra essere resistente ai raggi UV (perdita trascurabile della resistenza dopo un
periodo di esposizione minimo di 4 settimane), ai microrganismi e alle sostanze
chimiche normalmente presenti nei terreni. La resistenza a trazione a breve termine
dovra essere non inferiore a 1000 kN/m nella direzione longitudinale e a 100 kN/m
nella direzione trasversale, cui dovra corrispondere un allungamento non superiore al
10 % ed al 20 % rispettivamente (ISO 10319). Il geotessile dovra sviluppare nel senso
longitudinale una tensione di almeno 500 kN/m al 6 % di allungamento (ISO 10319).
La permeabilita del materiale dovra essere maggiore di 3,0°10-3 m/s (EN ISO 11058).
Le giunzioni potranno essere realizzate mediante sovrapposizioni o cuciture. Non sono
ammesse cuciture nella direzione di rinforzo.

1l geotessile dovra essere approvato dalla direzione lavori e la posa dovra essere
realizzata seguendo le indicazioni progettuali e/o le procedure fornite dal produttore. II
produttore dovra rilasciare una dichiarazione di conformita sul materiale fornito
attestante le caratteristiche tecniche richieste sulla base delle relative prove
meccaniche effettuate su ogni lotto di produzione identificabile dall’etichetta posta sui
singoli rotoli, il nome dell'impresa appaltante e Iindirizzo del cantiere. La produzione
del geotessile deve essere effettuata da aziende operanti sotto regime di certificazione
EN ISO 9001. Il geotessile dovra essere marcato CE in conformita alla normativa
europea. Ogni rotolo dovra avere almeno una etichetta identificativa contenente il tipo
di prodotto ed il codice di produzione secondo la norma DIN EN 30320.

Il prezzo della lavorazione prevede e compensa l'onere per il trasporto e la
movimentazione in cantiere dei rotoli con mezzi idonei, il taglio a misura dei teli con
forbici e/o taglierine, la posa su sottofondo preventivamente regolarizzato e
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compattato, eventuali risvolti laterali di chiusura e la giunzione dei teli mediante
semplici sovrapposizioni di almeno 30 cm ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.

m?2 1,26 % 52,17

10.3.TN6.14 GEOTESSILE IN POLIPROPILENE RESISTENZA A TRAZIONE > 80 kN/m (TIPO 3)

Fornitura e posa del geotessile tessuto realizzato in polipropilene resistenti ai raggi UV,
ai microrganismi ed alle sostanze chimiche normalmente presenti nei terreni. La
resistenza a trazione a breve termine dovra essere non inferiore a 80 kN/m nella
direzione longitudinale e trasversale, cui dovra corrispondere un allungamento non
superiore al 20% in direzione longitudinale e al 18% in direzione trasversale (ISO
10319). La permeabilita del materiale dovra essere maggiore di 6:10-3 m/s (EN 1SO
11058). Il geotessile dovra essere approvato dalla direzione lavori e la posa dovra
essere realizzata seguendo le indicazioni progettuali e/o le procedure fornite dal
produttore. Il produttore dovra rilasciare una dichiarazione di conformita sul materiale
fornito attestante le caratteristiche tecniche richieste sulla base delle relative prove
meccaniche effettuate su ogni lotto di produzione identificabile dall’etichetta posta sui
singoli rotoli, il nome dellimpresa appaltante e l'indirizzo del cantiere.

Ogni rotolo dovra avere almeno un‘etichetta identificativa contenente il tipo di
prodotto ed il codice di produzione secondo la norma EN ISO 30320. Il prezzo della
lavorazione prevede e compensa l'onere per il trasporto e la movimentazione in
cantiere dei rotoli con mezzi idonei, il taglio a misura dei teli con forbici e/o taglierine,
la posa su sottofondo preventivamente regolarizzato e compattato, eventuali risvolti
laterali di chiusura e la giunzione dei teli mediante semplici sovrapposizioni di almeno
30 cm ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

m?2 9,63 % 6,81

10.3.TN6.15 GEOGRIGLIA MONO-ORIENTATA

Geogriglia monodirezionale costituita da un nucleo di filamenti in poliestere ad alta
tenacita densamente raggruppati, paralleli e perfettamente allineati, racchiusi in una
guaina protettiva di resina, annegati in una massa poliolefinica a forma di nastro di
larghezza compresa tra i 90 ed i 100 mm, fornita e posta in opera. Geogriglia costituita
dalla saldatura di nastri realizzati secondo le caratteristiche suddette con nastri di
raccordo di larghezza pari a mm 90 circa costituiti da materiale poliolefinico non
avente funzione resistente. Geogriglia certificata in accordo alle normativa CE.
Materiali di rinforzo con deformazione massima sulla curva dei 120 anni al 40% del
carico di rottura nominale minore del 5% ed un danneggiamento meccanico con inerti
non superiore a 1.1. Deformazione al corrispondente carico di rottura nominale
longitudinale non superiore al 12% e resistenze dei singoli nastri costituenti le
geogriglie rispettivamente non inferiori a: - 3.75 kN per muri da m 4,5; - 6.0 kN per
muri da m 4,51 a m 10,5; - 7.5 kN per muri da m 10,51 a m 15,0. Compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito.

10.3.TN6.15.A Resistenza del singolo nastro non inferiore a 36 kN - resistenza su metro maggiore di
200 kN

m2 10,23 % 11,90

10.3.TN6.15.B Resistenza del singolo nastro non inferiore a 72 kN - resistenza su metro maggiore di
400 kN

m2 7,76 % 15,68

10.3.TN6.15.C Resistenza del singolo nastro non inferiore a 105 kN - resistenza su metro maggiore di
600 kN

m2 6,24 % 19,51

10.3.TN6.15.D Resistenza del singolo nastro non inferiore a 120 kN - resistenza su metro maggiore di
800 kN

m2 531 % 22,94

10.3.TN6.15.E Resistenza del singolo nastro non inferiore a 125 kN - resistenza su metro maggiore di
1000 kN

m2 4,80 % 25,37

10.3.TN6.15.F Resistenza del singolo nastro non inferiore a 130 kN - resistenza su metro maggiore di
1250 kN

m2 4,37 % 27,84

10.3.TN6.16 GEOGRIGLIA BI-ORIENTATA

Fornitura e posa in opera di geogriglia in fibra di poliestere (PET) ad alta tenacita o
polivinilalcool (PVA) o polipropilene, per rinforzo del terreno con strutture di sostegno
in terra rinforzata in elevazione.

Struttura della geogriglia a maglia quadrata con lati compresi tra 20 ed 30 mm,
costituita da filamenti in PET o PVA o PP, allungamento massimo a rottura nelle due
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direzioni non superiore al 12%, ricoperta con uno strato polimerico di colore scuro
come protezione ai raggi UV, fattore di riduzione del creep non superiore a 1,65 per
un tempo di ritorno non inferiore a 60 anni.

Caratteristiche tecniche documentate da opportune certificazioni di qualita dalla ditta
produttrice.

Compreso casseforme provvisorie di sostegno, sfridi, sormonti e quanto altro occorre
per dare il lavoro finito.

10.3.TN6.16.A Resistenza ultima a trazione longitudinale maggiore o uguale a 40 kN

m2 13,80 % 8,82

10.3.TN6.16.B Resistenza ultima a trazione longitudinale maggiore o uguale a 60 kN

m2 11,98 % 10,16

10.3.TN6.16.C Resistenza ultima a trazione longitudinale maggiore o uguale a 90 kN

m2 10,56 % 11,53

10.3.TN6.16.D Resistenza ultima a trazione longitudinale maggiore o uguale a 150 kN

m2 8,94 % 13,62

10.3.TN6.17 GEOTESSILE IN PVA/PP RESISTENZA A TRAZIONE >250 kN/m (TIPO 4)

Fornitura e posa del geotessile tessuto con funzione di strato di rinforzo, separazione e
filtrazione dei terreni. Il geotessile dovra essere realizzato in polivinilalcool (PVA) ad
elevato modulo e basso creep nella direzione dell'ordito ed in polipropilene nella
direzione della trama. La resistenza a trazione a breve termine dovra essere non
inferiore a 250 kN/m nella direzione longitudinale, cui dovra corrispondere un
allungamento non superiore al 6 % (ISO 10319). Il modulo elastico al 5 % di
allungamento, in direzione longitudinale, dovra essere non inferiore a 5000 kN/m. In
terreni con valori di pH compresi tra 4 e 12, il geotessile non dovra subire alcuna
riduzione della resistenza longitudinale. Tale caratteristica dovra essere supportata da
opportuni certificati di prova. La permeabilita del materiale dovra essere almeno 15
I/m2/s (EN ISO 11058). Il geotessile dovra essere approvato dalla direzione lavori e la
posa dovra essere realizzata seguendo le indicazioni progettuali e/o le procedure
fornite dal produttore.

II produttore dovra rilasciare una dichiarazione di conformita sul materiale fornito
attestante le caratteristiche tecniche richieste, con allegate le relative prove
meccaniche effettuate su ogni lotto di produzione identificabile dall’etichetta posta sui
singoli rotoli, il nome dell'impresa appaltante e Iindirizzo del cantiere. La produzione
del geotessile deve essere effettuata da aziende operanti sotto regime di certificazione
EN ISO 9001. Ogni rotolo dovra avere almeno una etichetta identificativa contenente il
tipo di prodotto ed il codice di produzione secondo la norma DIN EN 30320. Il prezzo
della lavorazione prevede e compensa |'onere per il trasporto e la movimentazione in
cantiere dei rotoli con mezzi idonei, il taglio a misura dei teli con forbici e/o taglierine,
la posa su sottofondo preventivamente regolarizzato e compattato, eventuali risvolti
laterali di chiusura e la giunzione dei teli mediante semplici sovrapposizioni di almeno
30 cm ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

m?2 3,07 % 21,34

10.3.TN6.18 FORNITURA E POSA DI GEOCOMPOSITO TRIDIMENSIONALE ANTISCIVOLAMENTO

Fornitura e posa in opera di geocomposito tridimensionale come rinforzo
antiscivolamento di strati di terreno riportati su superfici lisce inclinate. Geocomposito
costituito da una geostuoia tridimensionale polimerica e da una geogriglia tessuta con
trama e ordito in filamenti di poliestere ad alta tenacita protetti mediante un
rivestimento polimerico, compenetrate e rese solidali durante il processo di
produzione. Geostuoia realizzata in filamenti di polipropilene termosaldati tra loro nei
punti di contatto. Geogriglia in fibre di poliestere (PET) ad elevato modulo, con
rivestimento polimerico inerte, resistente ai raggi UV e a tutti i microrganismi e
sostanze chimiche normalmente presenti nel terreno. Le fibre longitudinali della
geogriglia dovranno essere intrecciate con le fibre trasversali in modo da impedire lo
spostamento delle stesse in corrispondenza degli incroci. Resistenza a trazione
nominale a breve termine della geogriglia non inferiore a 30+-200 kN/m nella direzione
longitudinale, cui dovra corrispondere un allungamento non superiore al 13 %. Valori
verificati per tutti i campioni di geogriglia testati secondo la norma UNI EN ISO 10319.
Compresi sfridi, sovrapposizioni e intasamento della geogriglia con materiali inerti
(terra, sabbia, ecc) preparati per I'eventuale inerbimento, ed ogni altro onere per dare
il lavoro finito a regola d'arte.

10.3.TN6.18.A Resistenza a trazione 30 kN/m, peso 650 g/m2

m?2 8,19 % 16,00

10.3.TN6.18.B Resistenza a trazione 50 kN/m, peso 700 g/m2
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10.3.TN6.18.C

10.3.TN6.18.D

10.4

10.4.AB1

10.4.AB1.01

10.5

10.5.AI1

10.5.A11.01

10.5.A11.02

10.5.A11.05

10.5.A11.06

10.5.A11.07

PREPARAZIONE DEL CANTIERE

Esecuzione della preparazione dell'area del cantiere, secondo la planimetria allegata al
Piano per la sicurezza o secondo le indicazioni date dalla Direzione dei Lavori, per
consentire la realizzazione delle opere di progetto, compreso il tracciamento dell'area,
rimozione di sterpaglie esistenti, sigillatura delle tubazioni idriche o di scarico partenti
dai pozzetti esistenti ricadenti nell'area, rimozioni e recupero di chiusini metallici,
trasporto del materiale di risulta alle pubbliche discariche ed indennita di discarica.

STACCIONATA IN PALI DI PINO

Fornitura e realizzazione di staccionata a Croce di Sant'Andrea in pali di pino torniti
diametro 10-12 cm trattati in autoclave, costituita da corrimano e diagonali a sezione
mezzotonda interasse di 2 m, montati verticali, di sezione circolare di altezza fuori
terra di 1 m inseriti nel terreno per una profondita di 50 cm, con trattamento della
parte appuntita interrata, ferramenta di assemblaggio in acciaio zincato. Intervento
comprensivo di ogni onere, materiali, attrezzi ed attrezzatura necessaria.

STACCIONATA IN PALI DI CASTAGNO

Fornitura e realizzazione di staccionata a Croce di Sant'Andrea in pali di castagno
decorticati, costituita da piantoni del diametro di 10-12 cm posti ad interasse di 2 m,
per una altezza fuori terra di 1 m inseriti nel terreno per una profondita di 50 cm, con
trattamento della parte appuntita interrata, pali in diagonale di diametro 8-10 cm, la
formazione di tutti i fissaggi con elementi in ferro zincato. Intervento comprensivo di
ogni onere, materiali, attrezzi ed attrezzatura necessaria.

VIMINATA

Esecuzione di una viminata costituita da paletti di legname idoneo (diametro 5 cm,
lunghezza 1 m), posti ad una distanza di 50 cm ed infissi nel terreno per 70 cm,
collegati con un intreccio di verghe di salice o pioppo (altezza 30 cm) legate con filo di
ferro zincato (diametro 3 mm).

FASCINATA

Esecuzione di una fascinata eseguita su una banchina orizzontale della profondita di
30-50 cm e larga altrettanto, con posa in opera di fascine composte ciascuna di 5
verghe, successivamente fissate al terreno con picchetti di legno (diametro 5 cm,
lunghezza 1 m) posti ogni 80 cm; il tutto ricoperto con il materiale di risulta dello
scavo a monte.

GRADONATA MISTA CON TALEE E PIANTINE

Esecuzione di gradonata costituita da una banchina della profondita minima di 50 cm
con una contropendenza del 10 % e con un interasse di 2,5-3 m e messa a dimora di
talee interrate per circa 3/4 della loro lunghezza, appartenenti a specie arbustive o
arboree ad elevata capacita vegetativa; esse devono avere tutti i rami laterali ed
essere almeno 10 per ogni metro lineare di sistemazione, inserimento di piantine
radicate distanziate di 50 cm, ricoprimento con il materiale di scavo proveniente dalla
banchina superiore.

m?2

m?2

m?2

m2

7,50 %

6,47 %

5,38 %

28,71 %

17,76 %

18,79 %

20,40 %

23,81 %

27,50 %

17,47

20,27

24,37

2,12

102,80

97,18

52,21

57,52

38,73
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10.5.A11.08

10.5.AI1.09

10.5.A11.10

10.5.A11.15

10.5.A11.20

10.5.AI1.20.A

10.5.A11.20.B

10.5.CD1

10.5.CD1.01

10.5.CD1.01.A

10.5.CD1.01.B

10.5.CD1.03

10.5.CD1.05

PALIZZATA IN PALI DI PINO

Esecuzione di una palizzata costituita da pali in pino (diametro 20 cm, lunghezza 1,5
m) infissi nel terreno per una profondita di 1 m e posti ad una distanza di 1 m Sulla
parte emergente del terreno verranno collocati dei mezzi tronchi di pino (diametro 10
cm, lunghezza 2 m), legati con filo di ferro, allo scopo di trattenere il materiale di
risulta posto a tergo della struttura medesima, messa a dimora di talee di specie
autoctone idonee in numero di 10 al m.

PALIFICATA IN LEGNAME AD UNA PARETE

Esecuzione di una palificata in legname a parete singola, realizzata in tondame
scortecciato di legname di pino (diametro 15-20 cm) infisso nel terreno, comprese le
legature con filo di ferro zincato (diametro 3 mm), chiodi, ecc., inserimento negli
interstizi, durante la fase costruttiva, di robuste talee di specie arbustive ed arboree ad
elevata capacita vegetativa (diametro 3-10 cm) in numero di almeno 10 talee/m2 e
riempimento con il materiale dello stesso scavo.

PALIFICATA IN LEGNAME A DUE PARETI

Esecuzione di una palificata in legname a due pareti, realizzata in tondame
scortecciato di legname idoneo (diametro 15-20 cm), comprese le legature con filo di
ferro zincato (diametro 3 mm), chiodi, ecc., inserimento negli interstizi, durante la fase
costruttiva, di robuste talee di specie arbustive ed arboree ad elevata capacita
vegetativa (diametro 3-10 cm) in numero di almeno 10 talee/m2 e riempimento con il
materiale dello stesso scavo.

CANALETTE TRASVERSALI IN LEGNO

Fornitura e posa in opera di canalette trasversali alla sede stradale per la raccolta e lo
sgrondo delle acque meteoriche, eseguite mediante assemblaggio di assoni di larice
dello spessore minimo di 5 cm per i fianchi e di 4 cm per il fondo, aventi sezione
interna di 12x10 cm, fissati da apposita ferramenta, compreso lo scavo, la posa su
letto tirato a rastrello, il successivo rinfianco e costipazione del materiale. Incluso
I'asporto del materiale di risulta e la formazione di raccordi con scolo esistente.

CORDOLO IN LEGNO DI PINO

Fornitura e posa di cordolo in legno di conifera trattato con impregnante, lati a taglio
di sega, fissato al terreno con paletti.

STESA TERRA DI COLTIVO
Esecuzione di stesa e modellazione di terra di coltivo, esclusa la fornitura.

TERRA ARGILLOSA

Fornitura, stesa e modellazione di terra argillosa , priva di radici, erbe infestanti,
ciottoli e sassi, per la riprofilatura o la modifica di argini, banche, rampe. Materiale
terroso omogeneo (CNR-UNI 100006- gruppo A4,A5,A6) con caratteristiche di
permeabilita tali da contenere i fenomeni di filtrazione - Permeabilita < 10 -7cm/sec. Il
materiale deve essere provvisto di adeguata certificazione, ottenuta attraverso prove di
laboratorio ed in sito, atta a dimostrarne I'idoneita’all'impiego.

RIPROFILATURA SCARPATE A MONTE

m3

m3

m3

10,66 %

5,42 %

4,69 %
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25,45 %

18,87 %

79,04 %

30,83 %

6,28 %

171,27

168,45

292,04

53,61

14,35

19,35
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9,87

48,44
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10.5.CD1.06

10.5.CE3

10.5.CE3.01

10.5.CE3.02

10.5.CE3.05

10.5.CE3.06

10.5.EQ3

10.5.EQ3.01

Riprofilatura e sistemazione delle scarpate a monte della sede stradale fino ad uno
sviluppo massimo di 5 metri dal piano strada, eseguita con mezzi meccanici mediante
scoronamento ed asportazione del cotico erboso, asportazione del pietrame e del
materiale esuberante, compreso la rimozione del terreno vegetale, il suo accumulo ed
il suo successivo utilizzo per la copertura della scarpata, I'estirpazione delle ceppaie, il
carico, il trasporto e la sistemazione delle stesse in luoghi idonei, la rifinitura a mano
mediante taglio delle radici sporgenti ed eliminazione del pietrame pil minuto per
preparare il piano per la successiva semina. Misurazione dello sviluppo effettivo della
scarpata.

RIPROFILATURA RAMPE A VALLE

Riprofilatura e sistemazione delle rampe a valle della sede stradale fino ad uno
sviluppo massimo di 5 metri dal piano strada, eseguito con mezzi meccanici mediante
recupero del materiale eccedente o comunque instabile, compreso formazione di
nicchie d'appoggio ove sistemare il materiale di dimensioni maggiori, la rimozione del
terreno vegetale, il suo accumulo ed il suo successivo utilizzo per la copertura della
rampa, l'estirpazione delle ceppaie, il carico, il trasporto e la sistemazione delle stesse
in luoghi idonei, la rifinitura a mano mediante taglio delle radici sporgenti ed
eliminazione del pietrame pil minuto per preparare il piano per la successiva semina.
Misurazione dello sviluppo effettivo della scarpata.

SCOGLIERE CON MASSI REPERITI IN CANTIERE

Esecuzione di opere di sostegno di sottoscarpa e di controripa a scogliere con massi
non gelivi di dimensione minima di 0,300 m3 recuperati nellambito del cantiere,
compreso lo scavo di fondazione in terreno di qualsiasi natura e consistenza, esclusa la
roccia da mina, provvista e trasporto dei massi all'interno del cantiere, il rinfianco ed il
raccordo delle rampe di scavo e di riporto. Incluso I'asporto del materiale eccedente.

SCOGLIERE CON MASSI PROVENIENTI DA CAVA

Esecuzione di opere di sostegno e scogliera con massi non gelivi di dimensione minima
di 0,30 m3 provenienti da cave fuori del cantiere, compreso lo scavo di fondazione in
terreni di qualsiasi natura e consistenza, esclusa la roccia da mina, il rinfianco ed il
raccordo delle rampe di scavo e di riporto, I'approvvigionamento, il carico ed il
trasporto dei massi, escluso I'acquisto dei massi compensato a parte.

SELCIATONE CON PIETRAME

Esecuzione di selciatone con pietrame posato nello spessore di 20-25 cm ad opera
incerta, posto su letto di conglomerato cementizio Rck 30 dello spessore di 25 cm,
compreso l'allontanamento dell'acqua mediante pompe o deviazioni, lo scavo ed il
rinfianco ad opera finita nonché la preparazione del piano di posa, provvista e
lavorazione del pietrame, la rabboccatura, sigillatura e stilatura delle fughe con malta
cementizia.

PAVIMENTAZIONE DI GRANIGLIA

Esecuzione di pavimentazione ottenuta con l'impiego di graniglia derivata dalla
frantumazione di rocce calcaree disposta in strati successivi secondo le seguenti
modalita: un primo strato di 4 cm di pezzatura 12-6 mm, adeguatamente bagnata e
costipata con almeno due rullature, un secondo strato di 4 cm, pezzatura 6-3 mm,
realizzata come sopra con almeno 4 rullature, uno strato finale di 2 cm pezzatura
inferiore a 3 mm, realizzata come sopra con almeno 8 rullature, compreso fornitura e
stesa in luogo dei materiali.

BETONCINO A CONSOLIDAMENTO DI PARETI INSTABILI

Esecuzione di betoncino dello spessore fino a 10 cm medio spruzzato con aria
compressa a consolidamento di pareti instabili, anche a strati successivi, dosato con
500 kg di cemento tipo CEM I 42,5 per m di inerti a granulometria corretta,
opportunamente additivato con prodotti speciali come acceleranti di presa idrofughi,
compresi tutti gli oneri per sfridi e scarico di acque di infiltrazione. Misura in proiezione
verticale maggiorata del 10% per asperita e massi aggettanti.

m2

m2

m3

m3

m2

m2
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37,96 %
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10.5.EQ4

10.5.EQ4.01

10.5.FQ4

10.5.FQ4.01

10.5.FQ4.01.A

10.5.FQ4.01.B

10.5.FQ4.01.C

10.5.GQ4

10.5.GQ4.01

10.5.GQ4.01.A

10.5.GQ4.01.B

10.5.HH2

GETTI CLS SEMPLICE O ARMATO - CALCESTRUZZI

CANALETTE TRASVERSALI IN METALLO E CALCESTRUZZO

Realizzazione in opera di canalette trasversali alla sede stradale per la raccolta e lo
sgrondo delle acque meteoriche con sezione di scorrimento in lamiera di acciaio
zincata spessore minimo 2 mm, sagomata e ammorsata con apposite graffe in numero
sufficiente entro un massello di conglomerato cementizio Rck 30, gettato in opera di
circa 50x45 cm, compreso lo scavo, la preparazione del piano di posa, il rinfianco e
costipazione del materiale, il montaggio e smontaggio delle casseforme, lisciatura
superficiale "a cazzuola rovescia con spolvero". Incluso asporto materiale eccedente.

MURI IN TERRE RINFORZATE RIVESTITE FRONTALMENTE CON BLOCCHI DI PIETRA

Realizzazione di muro di sostegno con paramento in blocchi di calcestruzzo
vibrocompresso splittati, rinforzato con geogriglie in PVA/PA/PET/PP/HDPE riempito
con terreno di riempimento naturale. Struttura ottenuta mediante la sovrapposizione
sfalsata dei blocchi a secco e con linserimento alternato di geogriglie di rinforzo
opportunamente dimensionate. I vuoti tra gli elementi in calcestruzzo sono riempiti
con uno strato di ghiaia, fino ad una distanza di almeno 30 cm dal muro. Il primo
strato di blocchi appoggia su idonea fondazione posta a profondita tale da soddisfare
le necessita progettuali e protetta da fenomeni di erosione. Il terreno a ridosso del
muro sara rinforzato mediante l'inserimento di geogriglie disposte a strati. Le
geogriglie sono installate in maniera che la direzione longitudinale risulti
perpendicolare al fronte del muro; ogni telo di geogriglia deve essere privo di tagli e/o
discontinuita lungo lo sviluppo in sezione. I teli adiacenti devono sormontare per
almeno 20 cm. Geogriglie di resistenza caratteristica a trazione opportunamente
calcolata con verifica di stabilita globale per la rispettiva altezza. Il terreno di
riempimento verra posato e compattato per strati di spessore non superiore a 20 c¢cm,
utilizzando mezzi meccanici idonei, in modo da ottenere una densita pari ad almeno il
90 % della densita max. ottenuta della prova Proctor (AASHO maodificata). I blocchi in
calcestruzzo vibrocompresso dovranno avere una faccia a vista splittata con estremita
rientranti di circa 4 cm, dovranno presentare una sezione a "T" ed essere provvisti
nella parte inferiore di due rilievi adibiti ad incastro. Nel prezzo risultano compresi tutti
gli oneri per la fornitura dei materiali a pieé d'opera, il nolo dei macchinari necessari,
I'utilizzo di opere provvisionali e ponteggi funzionali alla realizzazione del magistero, la
manodopera e quanto altro necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte.

CANALETTE AD EMBRICE

Fornitura e posa in opera di elementi prefabbricati in calcestruzzo a forma di embrice,
di tipo pesante, posti secondo la massima pendenza lungo le scarpate stradali o delle
pendici del terreno preventivamente disposto su piani di stabilita, compreso lo scavo e
la costipazione del terreno di appoggio delle canalette, la posa dal basso con
ancoraggio dall'embrice di base, il rinfianco e pareggiamento del piano della scarpata o
della pendice.

MONTAGGIO E LAVORAZIONE DI CARPENTERIA-ACCIAIO
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10.5.HH2.01

10.5.JH2

10.5.JH2.01

10.5.JH2.02

CHIODATURE PASSIVE SU ROCCIA

Fornitura e posa in opera di chiodature passive in barre d'acciaio ad aderenza
migliorata Fe B 44 K del diametro di 24 mm, da eseguire su pareti rocciose, complete
di piastra nervata di ripartizione, semisfera di allineamento, dado di serraggio e
manicotti di giunzione; compreso foro in roccia eseguito con l'ausilio di ponteggi, fino a
una profondita di 6 metri e iniezioni di boiacca cementizia.

BARRIERA PARAMASSI

Fornitura e posa in opera di barriera paramassi a dissipazione di energia a geometria
fissa composta da montanti in ferro profilato zincato HEA 200 dell'altezza di 3 m,
incernierati al piede da un vincolo in grado di consentire una rotazione di 30°, collegati
al suolo da una piastra di ancoraggio, completa di tirafondi diametro 24 mm,
lunghezza 1,50 m; i montanti saranno tirantati da controventi in fune di acciaio
diametro 16 mm, completi di dispositivi frenanti in grado di dissipare per attrito
I'energia del masso in caduta e saranno posti ad interasse di 5,00 m, collegati
solidamente tramite perni in acciaio da pannelli in rete di fune di acciaio a maglie
romboidali di 30 cm circa di lato, composti da fune di bordo diametro 14 mm e fune di
maglia, in pezzatura unica diametro 8 mm. I pannelli di rete saranno rettangolari, di
dimensioni 5,00x3,00 m, zincati e verniciati di colore verde e su di essi verra
sovrapposta una rete metallica zincata in maglia 80x100x3 mm, comprese la
perforazione, la posa, l'iniezione degli ancoraggi, la tesatura delle funi.

BARRIERA PARAMASSI AL ALTA DISSIPAZIONE DI ENERGIA

Fornitura e posa in opera di barriera paramassi deformabile a dissipazione di energia
con altezza nominale come definito negli elaborati di progetto e costituita da:

- piedritti in acciaio zincato sia tubolari che in profilati HEA, HEB, IPE ecc. disposti ad
interassi compreso tra 8 e 10 m;

- sistema di vincolo del piedritto alla fondazione tramite cerniera almeno unidirezionale
appoggiato su plinto in calcestruzzo di regolarizzazione del piano;

- struttura di intercettazione formata da pannelli di rete in fune con orditura a maglia
quadra, romboidale o con orditura ad anelli concatenati; su di essi verra sovrapposta
una rete metallica zincata in maglia 80x100x3 mm;

- struttura di collegamento formata da controventi longitudinali (nel piano della
barriera) e da controventi di monte ed eventuali controventi di valle in funi d'acciaio,
tesati secondo le indicazioni del produttore;

- eventuale sistema di assorbimento di energia formato da dissipatori o freni disposti
sui controventi o sul perimetro della struttura di intercettazione;

- giunzione delle funi metalliche con modalita e morsetti a norma UNI EN13411 o
tramite manicotto metallico pressato in officina.

Protezione contro l'ossidazione di tutte le parti metalliche:

- funi in trefoli d'acciaio secondo EN 10264/2 classe B;

- carpenteria metallica acciaio protezione a mezzo di zincatura a caldo secondo UNI EN
ISO 1461 e a bagno elettrolitico per le componenti metalliche minori secondo UNI EN
ISO 4042;

- morsetti ed eventuali grilli protezione secondo UNI EN ISO 4042;

- filo elementare per reti ad anelli protezione come UNI EN 10244-2 ClasseA;

- funi d'acciaio componenti i pannelli di rete in fune protezione come EN 10264/2
classe B.

Le caratteristiche della barriera sono comprovate da certificazione delle prove eseguite
in vera grandezza, in campo dinamico in scala reale, secondo quanto previsto dalla
linea guida europea ETAG 027/2013 “Guideline for european technical approval of
falling rock protection kits”.

La barriera deve rispondere ai requisiti di qualificazione previsti dalle Norme Tecniche
per le Costruzioni D.M. 17 gennaio 2008.
Unitamente alla barriera paramassi
documentazione riportante:

- marcatura CE rilasciata a seguito del conseguimento dell'ETA;

- dichiarazione di prestazione (DoP)

- Benestare tecnico europeo nella sua interezza (ETA);

- tipo di fondazione (per montanti e controventi) e tipo di collegamento delle
fondazioni ai controventi;

- forze trasmesse agli ancoraggi;

- manuale di installazione;

- piano di lavorazione e controllo a cui Iimpresa che esegue il montaggio dovra
attenersi, compilare e sottoscrivere a fine lavori;

- manuale delle manutenzioni.

- certificato di corretto montaggio dell'opera finita

La barriera verra computata a superficie calcolando lo sviluppo orizzontale della stessa
per ogni tratta moltiplicata per l'altezza di intercettazione della barriera secondo

dovra essere fornita dal produttore
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10.5.JH2.02.A

10.5.JH2.02.B

10.5.JH2.02.C

10.5.JH2.02.D

10.5.JH2.05

10.5.JH2.06

10.5.JH2.07

10.5.JN6

10.5.JN6.10

l'inclinazione di posa della barriera stessa.
Sono compensati gli oneri per la realizzazione dei plinti mentre sono esclusi gli oneri
per la realizzazione delle fondazioni ed ancoraggi.

RETE METALLICA DI PROTEZIONE ARMATA

Fornitura e posa in opera di rete metallica di protezione armata in pannelli aventi
larghezza 3,00 m in filo tipo "C" ricotto (UNI 3588) diam. 3 mm a forte zincatura in
maglia 8x10 cm a doppia torsione, completa di funi a trefoli di 12 mm di sostegno alla
sommita e di contenimento al piede fissate al terreno con barre di ancoraggio del
diametro 24 mm e di lunghezza non inferiore a 0,8 m, poste in corrispondenza di ogni
giunzione dei pannelli e giunzione tra i pannelli mediante legature con filo di ferro
zincato.

RETE METALLICA A MAGLIA ESAGONALE PER RAFFORZAMENTO PENDICI ROCCIOSE

Fornitura e posa in opera di rafforzamento di pendici rocciose con pannelli in rete
metallica a doppia torsione a maglia esagonale 8x10 cm, filo elementare della rete di
diametro pari @ 3 mm del tipo "C" ricotto, come indicato nella Tabella UNI 465 e
zincatura a caldo. Alla sommita della pendice la rete & sostenuta da una fune in trefoli
di acciaio del diametro di 12 mm fissata alla roccia tramite ancoraggi in barre d'acciaio
ad aderenza migliorata del diametro di 24 mm e di profondita pari a 0,50/1,50 m con
testa filettata da 24 mm atta ad accogliere golfare passacavo, posti in opera ad
interasse di 3,00 m; al piede della pendice la rete & contenuta da una fune in trefoli di
diametro 12 mm fissata alla roccia tramite ancoraggi in barre d'acciaio con in testa
golfare, posti in opera ad interasse di 3,00 m; armatura del rivestimento tramite il
tesaggio, sulla superficie coperta, di funi in acciaio da 12 mm, formanti maglie
romboidali regolari, di dimensioni 3,00x3,00 m e vincolate a monte ed a valle ai
rispettivi ancoraggi, compresa la boiacca di cemento additivata con prodotti antiritiro
per l'ancoraggio delle barre e la giunzione dei pannelli rete con legature in filo di ferro
zincato.

RETE METALLICA IN FUNI D'ACCIAIO A MAGLIA QUADRATA

Fornitura e posa in opera di pannelli con maglia in fune di acciaio costituiti da elementi
rettangolari di dimensioni non superiori a 6,00x4,00 m, in funi di filo di acciaio zincato
con resistenza di 190 kg/mm? intrecciati a maglia quadrata non superiore a 30x30 cm;
la fune perimetrale, con diametro non inferiore a 12 mm e chiusa agli estremi
mediante manicotto in alluminio pressato, le funi di maglia con diametro non superiore
a 8 mm presentano agli incroci delle maglie dei rinforzi costituiti da graffe galvanizzate
a doppio guscio chiuse a pressione; il fissaggio del pannello € ottenuto mediante
ancoraggi in barre di acciaio ad aderenza migliorata del diametro di 24 mm posti in
appositi fori del diametro di 36 mm intasati con miscela cementizia antiritiro di
lunghezza non inferiore a 1,5 m; i pannelli sono collegati agli ancoraggi mediante asole
in fune diametro 12 mm opportunamente morsettate.

GEOSTUOIA RINFORZATA ANTIEROSIVA E ANTIFAUNISTICA

Fornitura e posa in opera di sistema di protezione antierosiva per il rinverdimento delle
sponde con funzione di protezione anti intrusiva degli argini (nei confronti di nutrie,
tassi, gamberi, ecc.), formato da geocomposito, costituito da una rete metallica a
doppia torsione a maglia esagonale tipo 8x10, filo rivestito internamente in lega zinco
— alluminio ed esternamente in polimero plastico, certificata CE e conforme alle “Linee
Guida per la redazione di Capitolati per I'impiego di rete metallica a doppia torsione”
della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP (n.69, del 2/7/2013), e da una
geostuoia tridimensionale polimerica idonea al trattenimento di terreno vegetale e al
rinverdimento della scarpata. La geostuoia e la rete vengono accoppiate durante il
processo di produzione e il bordo esterno € rinforzato con funi in acciaio. Le operazioni

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

10,49 %

9,52 %

8,35 %

9,37 %

23,59 %

28,40 %

26,33 %

174,81

231,04

263,30

296,42

103,21

128,58

150,25
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di preparazione della sponda comprendono la pulizia e I'asportazione del materiale
vegetale ed il risezionamento idraulico a forma trapezia. | teli vengono ancorati con
picchetti piegati ad ombrello o ad U in tondo di acciaio @=8-10 mm, lunghezza di ca.
50-70 cm in ragione di uno ogni metro. Alla sommita della scarpata la geostuoia dovra
essere saldamente ancorata in una trincea di adeguate dimensioni, per tutta la sua
ampiezza, risvoltando le estremita dei rotoli. Si procedera quindi al reinterro della
trincea con materiale di risulta dallo scavo della trincea stessa. Risultano compresi nel
prezzo gli sfridi, le sovrapposizioni, gli accessori ed i mezzi d'opera anche a perdere
(picchetti o altro materiale) necessari per una esecuzione a regola d'arte.

m2 11,82 % 38,63

10.5.T33 ARMATURA PER TERRA RINFORZATA

10.5.733.01 FORNITURA E POSA DI ARMATURA DI RINFORZO PER TERRA RINFORZATA

Fornitura e posa di armatura di rinforzo per terra rinforzata composta da:

- Biorete antierosione per la protezione temporanea contro I'erosione delle scarpate e
per favorire il rinverdimento. La stuoia biodegradabile dovra essere interamente
realizzata in fibre di juta, intrecciate in modo da conformare una rete tessuta a maglia
aperta di circa 15x10 mm. La resistenza ultima a rottura longitudinale dovra essere
pari a 15 kN/m, con un allungamento dell'8%. Il peso unitario sara di circa 500 gr/m2
Sui valori sopraindicati & ammessa una tolleranza del +/- 12%. La biorete dovra
essere approvata dalla direzione lavori e la posa dovra essere realizzata seguendo le
prescrizioni progettuali e le procedure indicate dal fornitore.

- Cassero a perdere da porre sul fronte delle terre rinforzate in rete elettrosaldata.

- Terreno vegetale per uno sp. medio di 0,30 cm

- Idrosemina su tutto il paramento con miscela di sementi in quantita di almeno 40
gr/m2 e additivi (concimi, collanti, equilibratori idrici) ottimizzata sulla base delle
condizioni climatiche e di espressione del sito.

Il prezzo della lavorazione prevede e compensa l'onere per il trasporto e Ila
movimentazione in cantiere dei rotoli con mezzi idonei, il taglio a misura dei teli con
forbici e/o taglierine, la posa su sottofondo preventivamente regolarizzato e
compattato, eventuali risvolti laterali di chiusura e la giunzione dei teli mediante
semplici sovrapposizioni di almeno 15 cm ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.

La misurazione sara a metro quadrato di fronte misurato sulla proiezione verticale
dell'altezza del rilevato

m?2 2,00 % 52,37
10.5.TN6 POSA DI TELI FLESSIBILI NON IMPERMEABILI, TAPPEZZERIE, MOQUETTE - MATERIE
PLASTICHE E FIBRE SINTETICHE, RESINE TERMOPLASTICHE

10.5.TN6.01 OPERE DI SOSTEGNO IN TERRENO RINFORZATO

Esecuzione di muri in terreno rinforzato eseguiti mediante l'inserimento di geotessile;
le armature sono costituite da teli di non tessuto formato da filamenti continui disposti
con schemi ordinati in varie direzioni e da un velo di fili continui disposti nel senso di
massimo sforzo richiesto, legati per agugliatura. La parte di contenimento, in cui
collocato uno strato di 30 cm di terra vegetale, & ottenuta mediante geotessile
composito capace di trattenere il terreno e strutturato con aperture per aggrappare la
semina; il paramento € quindi costituito da un non tessuto in poliestere a filamento
continuo con apertura della maglia di circa 2x4 mm dove sono legate delle fibre dello
stesso materiale per garantire il trattenimento delle particelle piccole di terreno e fare
la base di appoggio alla vegetazione; l'inclinazione della scarpata dovra essere
garantita da una griglia guida e di appoggio in rete elettrosaldata di tondino d'acciaio
diametro 8 mm, con maglia 15x15 cm; il piano di posa dovra essere orizzontale o in
leggera contropendenza, perfettamente costipato e rullato. II materiale di riporto per
la formazione del rilevato dovra essere steso in strati di 25 cm ed adeguatamente
costipato fino a raggiungere la densita prevista in progetto, compreso il rinverdimento
della faccia a vista ripetuto fino a dare il rinverdimento completo ed uniforme.

10.5.TN6.01.A Per h minore o uguale a 3 m
m2 31,72 % 196,35

10.5.TN6.01.B Per h compresa fra 3,01 e 9 m

m2 30,85 % 221,65

10.5.TN6.01.C Per h oltre 9 m
m2 29,54 % 262,40

10.5.TN6.02 TELO PACCIAMANTE

Fornitura e posa in opera di telo pacciamante drenante in polipropilene da 110 g/m?2 ,
su terreno preparato per la messa a dimora di piante compreso l'ancoraggio al suolo

O]
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con picchetti metallici.
........................................................................................................................ m2 13’28 O/O 11’46
10.5.WK1 PIANTUMAZIONE - SEMI, PIANTE
10.5.WK1.01 TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO A BASSA MANUTENZIONE
Esecuzione di taglio del tappeto erboso a bassa manutenzione con tosaerba a lama
rotante, con raccolta immediata del materiale di risulta, compreso carico e trasporto a
discarica con relativa indennita di smaltimento.
10.5.WK1.01.A Superficie fino a 500 m2
m2 37,27 % 0,98
10.5.WK1.01.B Superficie maggiore di 500 fino a 2000 m?2
........................................................................................................................ m2 36,04 O/O 0’76
10.5.WK1.01.C Superficie maggiore di 2000 fino a 5000 m2
........................................................................................................................ m2 30,43 O/O 0’60
10.5.WK1.01.D Superficie oltre 5000 m2
........................................................................................................................ m2 24,03 O/O 0’38
10.5.WK1.02 TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO AD ALTA MANUTENZIONE
Esecuzione di taglio del tappeto erboso ad alta manutenzione con tosaerba a lama
rotante, con raccolta immediata del materiale di risulta, compreso carico e trasporto a
discarica con relativa indennita di smaltimento.
10.5.WK1.02.A Superficie fino a 500 m2
m2 34,58 % 0,88
10.5.WK1.02.B Superficie maggiore di 500 fino a 2000 m?2
m2 33,56 % 0,68
10.5.WK1.02.C Superficie maggiore di 2000 fino a 5000 m2
........................................................................................................................ m2 27,67 O/O 0’55
10.5.WK1.02.D Superficie oltre 5000 m2
........................................................................................................................ m2 21,74 O/O 0’35
10.5.WK1.03 TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO SU BANCHINE STRADALI
Esecuzione di taglio erba su banchine stradali, anche in presenza di barriere, senza
raccolta, con trattrice munita di braccio idraulico ed attrezzo trinciatore-sfibratore della
larghezza di lavoro fino a 1,2 m e completamento manuale del taglio ove occorra.
10.5.WK1.03.A Per tratte fino a 5000 m
m 28,53 % 0,32
10.5.WK1.03.B Per tratte oltre 5000 m
m 28,50 % 0,16
10.5.WK1.04 TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO SU SCARPATE STRADALI
Esecuzione di taglio erba su scarpate stradali senza raccolta con trattrice munita di
braccio idraulico ed attrezzo trinciatore-sfibratore della larghezza di lavoro fino a 1,2 m
e completamento manuale del taglio ove occorra. Misurazione dello sviluppo effettivo
della sezione trattata.
10.5.WK1.04.A Per superfici fino a 5000 mq
m2 33,81 % 0,36
10.5.WK1.04.B Per superfici oltre 5000 mq
m2 11,37 % 0,19
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10.5.WK1.05 TRINCIATURA MECCANICA
Esecuzione di trinciatura meccanica dell'area di recente imboschimento eseguita negli
interfilari con trinciaerba azionato da trattrice e con rilascio in loco del materiale
triturato.
........................................................................................................................ m2 30’96 O/O 3’44
10.5.WK1.06 TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO SU STRUTTURE ARGINALI
Manutenzione strutture arginali (sommita, scarpate, banche e zone di rispetto
arginale), mediante taglio del tappeto erboso senza raccolta del materiale di risulta,
eseguito con trattrice munita di braccio idraulico ed attrezzo trinciatore-sfibratore,
della larghezza di lavoro di 0,8-1,2 m e completamento manuale del taglio ove
occorra. Ogni onere compreso per dare I'opera terminata a perfetta regola d'arte.
........................................................................................................................ m2 11’37 O/O 0’ 19
10.5.WK1.10 INERBIMENTO CON SEMINA A SPAGLIO
Esecuzione di un inerbimento su una superficie piana o inclinata mediante la semina a
spaglio di un miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate ed idonee al sito in
ragione di 40 g/m? , esclusa la preparazione del piano di semina.
m2 34,19 % 0,89
10.5.WK1.11 INERBIMENTO CON IDROSEMINA
Esecuzione di un inerbimento con idroseminatrice, in luogo accessibile con mezzi
meccanici, con fornitura di miscuglio di semi di piante erbacee selezionati in ragione di
30 g/m2, concime, collante, escluso la preparazione del piano di semina.
10.5.WK1.11.A Superfici fino a 5000 m2
m2 40,85 % 1,49
10.5.WK1.11.B Superfici oltre 5000 m2
m2 39,40 % 1,39
10.5.WK1.12 INERBIMENTO CON IDROSEMINA CON COLLANTI E AMMENDANTI
Esecuzione di un inerbimento con idroseminatrice, in luogo accessibile con mezzi
meccanici, con fornitura di miscuglio di semi di piante erbacee selezionati in ragione di
30 g/m2 , concime, collante e ammendante organico (torbe, terricci, paglia triturata,
cellulosa, ecc.), escluso la preparazione del piano di semina.
10.5.WK1.12.A Superfici fino a 5000 m2
........................................................................................................................ m2 37’34 O/O 1’63
10.5.WK1.12.B Superfici oltre 5000 m2
........................................................................................................................ m2 36’27 O/O 1’51
10.5.WK1.13 INERBIMENTO CON GEORETE
Esecuzione di inerbimento costituito da fornitura e posa in opera di georete in fibra
naturale (juta) da 500 g/m2 a funzione antierosiva, fissata al terreno con picchetti di
legno nel numero di almeno 1 a m2 e graffata lungo i margini laterali per impedirne il
sollevamento (ogni 30 cm), previa semina con miscuglio di sementi di specie erbacee
selezionate idonee al sito con relativa concimazione.
m2 21,52 % 7,07
10.5.WK1.15 RECUPERO RAMPE CON SEMINA DI MISCUGLIO
Fornitura e posa in opera di miscuglio di specie erbacee preparatorie a funzione
miglioratrice e di primo rinsaldamento in ragione di 40 g/m2, nonché concimazione con
30 g/m2 di concime, risemina delle fallanze.
m2 53,15 % 2,29
10.5.WK1.16 RECUPERO DI RAMPE CON SEMINA A PRESSIONE
Fornitura e semina di miscuglio di specie erbacee preparatorie a funzione miglioratrice
e di primo rinsaldamento in ragione di 40 g/m2, eseguita con attrezzature a pressione
abbinata a concimazione organica, compreso la fornitura del concime organico, il suo
trasporto, la risemina delle fallanze.
m2 49,54 % 2,58
10.5.WK1.17 RECUPERO RAMPE CON SEMINA A PRESSIONE E COLLANTE
Fornitura e semina di miscuglio di specie erbacee preparatorie a funzione miglioratrice
e di primo rinsaldamento in ragione di 40 g/m2, eseguita con attrezzature a pressione
con l'impiego di collanti, compreso fornitura del collante in ragione minima di 50 g/m2,
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la fornitura di fertilizzanti chimici ed organici in ragione minima di 50 g/m2, la fornitura
di eventuali additivi, I'approvvigionamento dell'acqua necessaria, la risemina delle
fallanze.

m2 45,05 % 3,04

10.5.WK1.18 RECUPERO RAMPE CON SEMINA A "NERO VERDE"

Fornitura e semina di miscuglio di specie erbacee preparatorie a funzione miglioratrice
e di primo rinsaldamento in ragione di 40 g/m?, eseguita con il sistema denominato
"nero verde", compreso la fornitura e stesa a mano della paglia in ragione minima di
250 g/mz2, il fissaggio con picchetti e filo di ferro in numero e sviluppo sufficiente, la
fornitura dell'emulsione bituminosa al 40 % in ragione minima di 80 g/m2, la fornitura
di concime in ragione minima di 50 g/m?2, la risemina delle fallanze.

m2 26,65 % 5,71

10.5.WK1.19 STABILIZZAZIONE DI PENDII CON ARMATURA VEGETALE ASSOCIATA A
MICROORGANISMI SELEZIONATI

Fornitura e posa di armatura vegetale del terreno con utilizzo di sistemi anti-erosione
mediante inerbimento, il controllo dell’erosione superficiale e la stabilizzazione corticale
del pendio, che prevede la posa in opera, su una superficie piana o inclinata, di specie
vegetali erbacee perenni, non infestanti, con ampia adattabilita, in pane di terra,
associate a specifici microrganismi del suolo selezionati. Tali microrganismi associati
contribuiscono all'aumento dei parametri di fitness delle piante, alla loro tolleranza agli
stress ambientali, allincremento delle caratteristiche geotecniche degli apparati
radicali. Le caratteristiche geotecniche degli apparati radicali sono certificati attraverso
prove di taglio diretto eseguite in laboratorio. Posa dell'impianto eseguita a mano o
con metodo meccanizzato, con disposizione dei sistemi ad interasse variabile, da
definire in funzione delle caratteristiche geomorfologiche del sito (da 1 a 3/mq), su
qualsiasi tipo di terreno, da solo o in abbinamento ad altre opere di ingegneria
naturalistica; prima della messa in opera la scarpata & adeguatamente regolarizzata,
sgombrata da massi di grosse dimensioni e radici legnose, per una profondita idonea e
sufficiente alla realizzazione delle buche per la messa a dimora dei sistemi stessi. Per
permettere I'attecchimento ottimale e funzionale del sistema, sono adottati sistemi di
contenimento della crescita delle malerbe non di tipo chimico nelle prime fasi di
crescita: utilizzo di idrosemina con sementi a limitato sviluppo in altezza e/o utilizzo di
biostuoia o biorete biodegradabile di qualsiasi tipologia. Tempi di attecchimento
variabili e dipendono dalla tipologia delle lavorazioni superficiali del terreno adottate,
dal periodo della posa in opera (stagionalita), dalle caratteristiche pedo-climatiche, dal
numero e quantita delle irrigazioni di soccorso. Compreso trasporto e messa a dimora
dei sistemi con realizzazione della buca e sua chiusura con attrezzi manuali; esclusi i
movimenti terra e 'eventuale preparazione della scarpata, la preparazione del piano di
posa, la semina o l'idrosemina e la fornitura di sementi a limitato sviluppo in altezza,
I'applicazione di sistemi (quali biostuoie o bioreti) per il controllo della crescita delle
malerbe nelle prime fasi post-impianto ed eventuali irrigazioni allimpianto e di
SOCCOrso se necessarie. Prezzo per singolo sistema consistente in 1 pianta/mg.

10.5.WK1.19.A Installazione di un sistema per m2 - posa manuale

m2 20,04 % 14,66

10.5.WK1.19.B Installazione di due sistemi per m2 - posa manuale

m2 18,51 % 28,57

10.5.WK1.19.C Installazione di tre sistemi per m2 - posa manuale

m2 16,89 % 41,75

10.5.WK1.19.D Installazione di un sistema per m2 - posa meccanica

m2 13,28 % 13,27

10.5.WK1.19.E Installazione di due sistemi per m2 - posa meccanica

m2 12,35 % 26,17

10.5.WK1.19.F Installazione di tre sistemi per m2 - posa meccanica

m2 11,39 % 38,70

10.5.WK2 PIANTUMAZIONE - ARBUSTI, ALBERI

10.5.WK2.01 POTATURA DI SIEPI

Esecuzione di potatura di siepi sui tre lati in forma obbligata, intervento completo e
comprensivo di ogni attrezzo, attrezzature, mezzo meccanico necessario nonché di
raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso I'onere di
smaltimento.
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10.5.WK2.01.A Perimetro fino a 200 cm
m 42,15 % 3,61
10.5.WK2.01.B Perimetro oltre 200 fino a 400 cm
m 38,31 % 5,56
10.5.WK2.01.C Perimetro oltre 400 fino a 600 cm
m 37,71 % 8,07
10.5.WK2.01.D Perimetro oltre 600 fino a 800 cm
........................................................................................................................ m 39,11 0/0 11’67
10.5.WK2.01.E Perimetro maggiore di 800 cm
........................................................................................................................ m 38,69 0/0 15’73
10.5.WK2.02 POTATURA DI ARBUSTI E CESPUGLI ISOLATI
Esecuzione di potatura su arbusti e cespugli isolati, di qualsiasi diametro ed essenza,
intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico
necessario, nonché di raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta,
escluso I'onere di smaltimento.
10.5.WK2.02.A Altezza finoa 1 m
cad 46,41 % 4,59
10.5.WK2.02.B Altezza oltre 1 finoa 1,5 m
cad 46,96 % 9,72
10.5.WK2.02.C Altezza oltre 1,5 m
cad 46,42 % 16,39
10.5.WK2.03 POTATURA DI ARBUSTI E CESPUGLI IN MACCHIE
Esecuzione di potatura su arbusti e cespugli in macchie, di qualsiasi diametro ed
essenza, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo
meccanico necessario, nonché di raccolta, carico, trasporto e conferimento del
materiale di risulta, escluso I'onere di smaltimento.
10.5.WK2.03.A Altezza finoa 1 m
........................................................................................................................ m2 43,10 0/0 3’53
10.5.WK2.03.B Altezza oltre 1 finoa 1,5 m
........................................................................................................................ m2 44,97 0/0 8’12
10.5.WK2.03.C Altezza oltre 1,5 m
m2 44,36 % 13,72
10.5.WK2.04 POTATURA DI ESEMPLARI ARBOREI DECIDUI SU STRADA A TRAFFICO MEDIO
Esecuzione di potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma espansa,
di qualsiasi diemetro ed essenza, siti su strada secondo il criterio della potatura a tutta
cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo
meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso I'onere di
smaltimento.
10.5.WK2.04.A Altezzada6a 12 m
cad 25,19 % 181,21
10.5.WK2.04.B Altezza oltre 12 fino a 16 m
cad 21,07 % 259,92
10.5.WK2.04.C Altezza oltre 16 fino a 23 m
cad 17,04 % 446,51
10.5.WK2.04.D Altezza oltre 23 fino a 30 m
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........................................................................................................................ cad 17’29 O/O 704’11
10.5.WK2.05 POTATURA DI ESEMPLARI ARBOREI DECIDUI SU STRADA A TRAFFICO INTENSO
Esecuzione di potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma espansa,
di qualsiasi diemetro ed essenza, siti su strada secondo il criterio della potatura a tutta
cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo
meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso I'onere di
smaltimento.
10.5.WK2.05.A Altezzada6a 12 m
cad 25,69 % 213,19
10.5.WK2.05.B Altezza oltre 12 fino a 16 m
cad 21,51 % 311,21
10.5.WK2.05.C Altezza oltre 16 fino a 23 m
........................................................................................................................ cad 17’34 O/O 526’40
10.5.WK2.05.D Altezza oltre 23 fino a 30 m
........................................................................................................................ cad 17’61 O/O 863’88
10.5.WK2.06 POTATURA DI ESEMPLARI ARBOREI DECIDUI IN PARCHI E GIARDINI
Esecuzione di potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma espansa,
di qualsiasi diametro ed essenza, in parchi e giardini, secondo il criterio della potatura
a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura,
mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso
I'onere di smaltimento.
10.5.WK2.06.A Altezza fino a 12 m
cad 24,47 % 149,23
10.5.WK2.06.B Altezza oltre 12 fino a 16 m
cad 20,61 % 221,46
10.5.WK2.06.C Altezza oltre 16 fino a 23 m
cad 16,60 % 366,63
10.5.WK2.06.D Altezza oltre 23 fino a 30 m
........................................................................................................................ cad 17’06 O/O 624’22
10.5.WK2.07 DECESPUGLIAMENTO DI SCARPATE
Esecuzione di decespugliamento di scarpate stradali o fluviali invase da rovi, arbusti ed
erbe infestanti, con utilizzo di mezzi meccanici dotati di braccio decespugliatore,
escluso I'onere di smaltimento.
10.5.WK2.07.A Per scarpate stradali, con trasporto a discarica dei materiali di risulta
........................................................................................................................ m2 53’25 O/O 0’40
10.5.WK2.07.B Per scarpate stradali, senza rimozione dei materiali di risulta
m2 76,07 % 0,28
10.5.WK2.07.C Per scarpate fluviali, compresa la coppatura o trinciatura del materiale di risulta
m2 56,82 % 0,38
10.5.WK2.08 DECESPUGLIAMENTO DI AREA BOSCATA
Esecuzione di decespugliamento di area boscata con pendenza media inferiore al 50
%, invasa da rovi, arbusti ed erbe infestanti, con salvaguardia dell'eventuale
rinnovazione arborea ed arbustiva naturale, eseguito anche a mano ove necessario,
compreso |'abbattimento di piante pericolanti o secche, con triturazione del materiale a
verde gia presente a terra, ogni altro onere per dare l'opera terminata a perfetta
regola d'arte. Escluso I'onere di smaltimento se necessario.
10.5.WK2.08.A Su area ad alta intensita di infestanti con raccolta e trasporto a discarica dei materiali di
risulta
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........................................................................................................................ m2 37,11 O/O 1’23
10.5.WK2.08.B Su area ad alta intensita di infestanti senza raccolta e trasporto a discarica dei materiali
di risulta
m2 57,06 % 0,80
10.5.WK2.08.C Su area a media intensita di infestanti con raccolta e trasporto a discarica dei materiali
di risulta
m2 31,70 % 0,96
10.5.WK2.08.D Su area a media intensita di infestanti senza raccolta e trasporto a discarica dei
materiali di risulta
m2 57,42 % 0,53
10.5.WK2.09 SPOLLONATURA AL PIEDE
Esecuzione di spollonatura al piede con taglio al colletto di polloni e ricacci, sia
esemplari arborei adulti che di recente impianto; intervento eseguito in parchi e
giardini, completo di raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso I'onere di
smaltimento.
cad 45,90 % 6,63
10.5.WK2.10 INTERVENTO FITOSANITARIO PER PIANTE DI DIAMETRO DA 30 A 50 CM
Esecuzione di intervento fitosanitario endoterapico alle alberature di Aesculus
hippocastanum eseguita con iniettori volumetrici a pressione per il controllo di insetti,
funghi e fisiopatie non parassitarie.
10.5.WK2.10.A ino a 5 piante di diametro fino a 50 cm
a corpo 16,35 % 297,85
10.5.WK2.10.B Per ogni pianta in pit di diametro fino a 50 cm
........................................................................................................................ cad 11’94 O/O 50’96
10.5.WK2.11 INTERVENTO FITOSANITARIO PER PIANTE DI DIAMETRO DA 50 A 80 CM
Esecuzione di intervento fitosanitario endoterapico alle alberature di Aesculus
hippocastanum eseguita con iniettori volumetrici a pressione per il controllo di insetti,
funghi e fisiopatie non parassitarie.
10.5.WK2.11.A Fino a 5 piante di diametro oltre 50 fino a 80 cm.
a corpo 13,57 % 448,61
10.5.WK2.11.B Per ogni pianta in pit di diametro oltre 50 fino a 80 cm
cad 9,63 % 78,96
10.5.WK2.12 INTERVENTO FITOSANITARIO PER PIANTE DI DIAMETRO DA 80 A 120 CM
Esecuzione di intervento fitosanitario endoterapico alle alberature di Aesculus
hippocastanum eseguita con iniettori volumetrici a pressione per il controllo di insetti,
funghi e fisiopatie non parassitarie.
10.5.WK2.12.A Fino a 5 piante di diametro oltre 80 fino a 120 cm
a corpo 13,57 % 628,05
10.5.WK2.12.B Per ogni pianta in pit di diametro oltre 80 fino a 120 cm
........................................................................................................................ cad 9’63 O/O 110’55
10.5.WK2.13 INTERVENTO FITOSANITARIO PER PIANTE DI DIAMETRO OLTRE I 120 CM
Esecuzione di intervento fitosanitario endoterapico alle alberature di Aesculus
hippocastanum eseguita con iniettori volumetrici a pressione per il controllo di insetti,
funghi e fisiopatie non parassitarie.
10.5.WK2.13.A Fino a 5 piante di diametro oltre 120 cm
a corpo 12,36 % 861,35
10.5.WK2.13.B Per ogni pianta in pit di diametro oltre 120 cm
cad 8,87 % 154,34
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10.5.WK2.14 MESSA A DIMORA DI ALBERI IN AREA VERDE
Esecuzione di messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in area verde,
posti a pie d'opera dallImpresa, compreso il rinterro, la formazione della conca di
compluvio (formella), la fornitura ed il collocamento di pali tutori in legno trattato, la
legatura con corde idonee, la fornitura e la distribuzione di ammendanti, di concimi ed
una bagnatura con 50 | di acqua, esclusa la fornitura delle piante.
10.5.WK2.14.A Piante con circonferenza fino a 12 cm - misurata ad 1 m di altezza
cad 7,02 % 65,00
10.5.WK2.14.B Piante con circonferenza oltre 12 fino a 16 cm - misurata ad 1 m di altezza
cad 10,90 % 69,80
10.5.WK2.14.C Piante con circonferenza oltre 16 fino a 20 cm - misurata ad 1 m di altezza
cad 8,52 % 142,88
10.5.WK2.14.D Piante con circonferenza oltre 20 fino a 25 cm - misurata ad 1 m di altezza
cad 10,61 % 229,39
10.5.WK2.14.E Piante con circonferenza oltre 25 fino a 30 cm - misurata ad 1 m di altezza
........................................................................................................................ cad 13’78 O/O 264’91
10.5.WK2.14.F Piante con circonferenza oltre 30 fino a 40 cm - misurata ad 1 m di altezza
........................................................................................................................ cad 15’72 O/O 425’83
10.5.WK2.14.G Piante con circonferenza oltre 40 fino a 50 cm - misurata ad 1 m di altezza
........................................................................................................................ cad 20,72 O/O 587’53
10.5.WK2.15 MESSA A DIMORA DI ALBERI IN AIUOLE STRADALI
Esecuzione di messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in aiuole stradali,
posti a pie d'opera dallImpresa, compreso il rinterro, la formazione della conca di
compluvio (formella), la fornitura ed il collocamento di pali tutori in legno trattato, la
legatura con corde idonee, la fornitura e la distribuzione di ammendanti, di concimi ed
una bagnatura con 50 | di acqua, esclusa la fornitura delle piante.
10.5.WK2.15.A Piante con circonferenza fino a 12 cm - misurata ad 1 m di altezza
cad 14,07 % 75,72
10.5.WK2.15.B Piante con circonferenza oltre 12 fino a 16 cm - misurata ad 1 m di altezza
cad 15,27 % 89,66
10.5.WK2.15.C Piante con circonferenza oltre 16 fino a 20 cm - misurata ad 1 m di altezza
........................................................................................................................ cad 14’82 O/O 164’30
10.5.WK2.15.D Piante con circonferenza oltre 20 fino a 25 cm - misurata ad 1 m di altezza
........................................................................................................................ cad 16,63 O/O 274’41
10.5.WK2.15.E Piante con circonferenza oltre 25 fino a 30 cm - misurata ad 1 m di altezza
........................................................................................................................ cad 22,05 O/O 345’08
10.5.WK2.15.F Piante con circonferenza oltre 30 fino a 40 cm - misurata ad 1 m di altezza
cad 20,92 % 509,00
10.5.WK2.15.G Piante con circonferenza oltre 40 fino a 50 cm - misurata ad 1 m di altezza
cad 26,28 % 694,63
10.5.WK2.16 MESSA A DIMORA DI SIEPE
Esecuzione di messa a dimora di siepe compreso lo scavo meccanico, il rinterro, il
carico e trasporto del materiale di risulta, la fornitura e la distribuzione di 40 | di
ammendante organico per m di siepe, bagnatura all'impianto con 30 | di acqua per m
di siepe, esclusa la fornitura delle piante.
10.5.WK2.16.A Sesto d'impianto: n. 2 piante al metro
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........................................................................................................................ m 40’22 O/O 9’08
10.5.WK2.16.B Sesto d'impianto: n. 5/6 piante al metro disposte in fila semplice
m 34,84 % 13,10
10.5.WK2.16.C Sesto d'impianto: n. 10/12 piante al metro disposte in fila doppia
m 38,38 % 19,82
10.5.WK2.17 ABBATTIMENTO DI ALBERI ADULTI SU STRADA A TRAFFICO MEDIO
Esecuzione di abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada. Intervento
comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento
del materiale di risulta, escluso I'onere dello smaltimento e della rimozione del ceppo.
10.5.WK2.17.A Altezza fino a 12 m
........................................................................................................................ cad 24,41 O/O 199’45
10.5.WK2.17.B Altezza oltre 12 fino a 16 m
........................................................................................................................ cad 19,54 O/O 342’57
10.5.WK2.17.C Altezza oltre 16 fino a 23 m
........................................................................................................................ cad 16,64 O/O 548’66
10.5.WK2.17.D Altezza oltre 23 fino a 30 m
cad 19,37 % 942,40
10.5.WK2.18 ABBATTIMENTO DI ALBERI ADULTI SU STRADA A TRAFFICO INTENSO
Esecuzione di abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada. Intervento
comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento
del materiale di risulta, escluso I'onere dello smaltimento e della rimozione del ceppo.
10.5.WK2.18.A Altezza fino a 12 m
cad 34,69 % 245,65
10.5.WK2.18.B Altezza oltre 12 fino a 16 m
........................................................................................................................ cad 27’13 O/O 392’61
10.5.WK2.18.C Altezza oltre 16 fino a 23 m
........................................................................................................................ cad 24’32 O/O 625’65
10.5.WK2.18.D Altezza oltre 23 fino a 30 m
........................................................................................................................ cad 25’89 O/O 1l057,88
10.5.WK2.19 ABBATTIMENTO DI ALBERI ADULTI IN PARCHI E GIARDINI
Esecuzione di abbattimento di alberi adulti a chioma espansa in parchi e giardini.
Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e
conferimento del materiale di risulta, escluso Il'onere dello smaltimento e della
rimozione del ceppo.
10.5.WK2.19.A Altezza fino a 12 m
cad 23,27 % 156,89
10.5.WK2.19.B Altezza oltre 12 fino a 16 m
cad 19,04 % 271,74
10.5.WK2.19.C Altezza oltre 16 fino a 23 m
cad 16,46 % 462,05
10.5.WK2.19.D Altezza oltre 23 fino a 30 m
cad 15,40 % 830,00
10.5.WK2.20 ESTIRPAZIONE E FRANTUMAZIONE DI CEPPAIA
Esecuzione di estirpazione o frantumazione di ceppaia con mezzo meccanico, raccolta
e conferimento del materiale di risulta, escluso I'onere dello smaltimento.

o9

Prezzario regionale Lavori Pubblici Edizione 2022




REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULA

CODICE DESCRIZIONE U.M. MANODOPERA PREZZO
10.5.WK2.20.A Diametro del colletto fino a 30 cm
........................................................................................................................ cad 24,26 0/0 56’45
10.5.WK2.20.B Diametro del colletto oltre 30 fino a 50 cm
........................................................................................................................ cad 24,87 0/0 85’64
10.5.WK2.20.C Diametro del colletto oltre 50 fino a 100 cm
cad 24,26 % 188,18
11 SUOLO (DA COSTRUIRE)
11.1 RILIEVI, PIANI QUOTATI
11.1.UD1 PROVE E CAMPIONATURE, MISURE - SEDIME SUPERFICIALE
11.1.UD1.01 RILIEVO DI PUNTI ED ASSI
Esecuzione di rilievo di punti sul terreno al fine di tracciare assi ed allineamenti
comprensivo di tutti gli elementi presenti, da realizzare su superfici di qualsiasi tipo,
dimensione e compresa la redazione degli elaborati riguardanti le monografie dei
capisaldi, indicazione dei punti trigonometrici e delle coordinate, strumentazioni,
relazione tecnica, documentazione fotografica e copia del rilievo planimetrico su CD.
........................................................................................................................ m2 50,72 0/0 0’60
11.1.UD1.02 PIANI QUOTATI
Esecuzione di piani quotati di superfici piane o inclinate di qualsiasi tipo e dimensione
compreso redazione degli elaborati riguardanti le monografie, indicazione dei capisaldi
di riferimento e delle relative quote, strumentazioni, relazione tecnica, documentazione
fotografica e copia degli elaborati su CD.
11.1.UD1.02.A Valori su maglia 10x10 m
........................................................................................................................ m2 70,64 0/0 0’56
11.1.UD1.02.B Valori su maglia 20x20 m
m2 68,91 % 0,53
11.1.UD1.02.C Valori su maglia 30x30 m
m2 68,31 % 0,49
11.1.UD1.02.D Valori su maglia 50x50 m
m2 67,62 % 0,45
11.1.UD1.03 TRACCIAMENTO DELLE OPERE DA REALIZZARE
Esecuzione dei tracciamenti sul terreno necessari per la completa localizzazione
planimetrica ed altimetrica delle opere da realizzare, eseguiti con strumenti topografici
adeguati da personale qualificato, compreso realizzazione dei capisaldi, modine,
infissione di paline, marcature di assi, fili, allineamenti e livelli e materiali di consumo.
........................................................................................................................ m2 29,69 0/0 2’05
11.2 SONDAGGI, PROVE
11.2.AB1 LAVORI EDILIZI IN GENERALE - PER UTILIZZO GENERALE
11.2.AB1.01 INSTALLAZIONE ATTREZZATURA PER SONDAGGI
Installazione dell'attrezzatura per ogni punto di sondaggio su aree non disagiate
raggiungibili con mezzi ordinari, compresa ricerca ed individuazione di sottoservizi,
ordigni bellici e beni archeologici e la rimessa in pristino ad indagini ultimate.
11.2.AB1.01.A Entro 400 m dal primo foro di sondaggio
cad 79,05 % 294,01
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11.2.AB1.01.B Oltre 400 m dal primo foro di sondaggio
........................................................................................................................ cad 50’00 O/O 464’82
11.2.AB1.02 ALLESTIMENTO DI CANTIERE PER SONDAGGI A ROTAZIONE
Allestimento di cantiere per sondaggi a rotazione o prove penetrometriche di tipo
statico o dinamico. Sono compresi il trasporto delle attrezzature, il carico e lo scarico,
la manodopera.
........................................................................................................................ cad 28’48 O/O 1l907,30
11.2.AB1.03 INSTALLAZIONE ATTREZZATURA IN AREE DISAGIATE
Installazione dell'attrezzatura per ogni punto di sondaggio su aree disagiate
raggiungibili solo con mezzi speciali o a trazione integrale, compresa ricerca ed
individuazione di sottoservizi, ordigni bellici e beni archeologici e la rimessa in pristino
ad indagini ultimate.
cad 19,12 % 1.609,31
11.2.AB1.04 INSTALLAZIONE DI SISTEMA DI MESCOLAMENTO FANGHI
Installazione di sistema per mescolamento e circolo di fanghi bentonitici.
a corpo 32,22 % 717,75
11.2.AD2 LAVORI EDILIZI IN GENERALE - SOTTOSUOLO
11.2.AD2.01 PERFORAZIONE VERTICALE A DISTRUZIONE DI NUCLEO IN TERRENI A
GRANULOMETRIA FINE
Perforazione verticale per sondaggi stratigrafici eseguita in terreni a granulometria fine
quali argille, limi, limi sabbiosi e rocce tenere, anche in presenza di acqua fluente.
Sono comprese, I'esame del "cutting”, la fornitura di energia, i materiali di consumo, la
manodopera e il riempimento del foro.
11.2.AD2.01.A Da 0 a 35 m dal p.c.
........................................................................................................................ m 11,76 O/O 51’75
11.2.AD2.01.B Da 35 a 70 m dal p.c.
m 11,25 % 59,50
11.2.AD2.01.C Da 70 a 100 m dal p.c.
m 12,96 % 70,46
11.2.AD2.01.D Da 100 a 200 m dal p.c.
m 14,49 % 104,97
11.2.AD2.01.E Da 200 a 300 m dal p.c.
m 12,11 % 125,65
11.2.AD2.01.F Sovrapprezzo per uso di corona diamantata
........................................................................................................................ m 44’86
11.2.AD2.02 PERFORAZIONE VERTICALE A DISTRUZIONE DI NUCLEO IN TERRENI A
GRANULOMETRIA GROSSOLANA
Perforazione verticale per sondaggi stratigrafici eseguita in terreni a granulometria
grossolana quali ghiaie, ghiaie sabbiose ciottoli e rocce, anche in presenza di acqua
fluente. Sono comprese, I'esame del "cutting", la fornitura di energia, i materiali di
consumo, la manodopera e il riempimento del foro.
11.2.AD2.02.A Da 0 a 35 m dal p.c.
m 11,76 % 51,75
11.2.AD2.02.B Da 35 a 70 m dal p.c.
m 11,25 % 59,50
11.2.AD2.02.C Da 70 a 100 m dal p.c.
m 12,96 % 70,46
11.2.AD2.02.D Da 100 a 200 m dal p.c.
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........................................................................................................................ 14,49 O/O 104’97
11.2.AD2.02.E Da 200 a 300 m dal p.c.
12,11 % 125,65
11.2.AD2.02.F Sovrapprezzo per uso di corona diamantata
44,86
11.2.AD2.03 PERFORAZIONE VERTICALE ESEGUITA CON CAROTIERE WIRELINE IN TERRENI A
GRANULOMETRIA FINE E MEDIA
Perforazione verticale eseguita a carotaggio continuo di tipo Wireline per sondaggi
stratigrafici esequita in terreni a granulometria fine e media fino a rocce di durezza
media, anche in presenza di acqua fluente. Sono comprese gli oneri per eventuali
rivestimenti del foro, l'estrazione e la conservazione del carotaggio entro apposite
cassette catalogatrici compensate a parte, la fornitura di energia, i materiali di
consumo, la manodopera e il riempimento del foro.
11.2.AD2.03.A Da 0 a 60 m dal p.c.
........................................................................................................................ 7’56 O/O 80’54
11.2.AD2.03.B Da 60 a 100 m dal p.c.
........................................................................................................................ 13,71 O/O 111’00
11.2.AD2.03.C Da 100 a 200 m dal p.c
11,93 % 158,19
11.2.AD2.03.D Da 200 a 300 m dal p.c
11,23 % 197,80
11.2.AD2.03.E Oltre 300 m dal p.c.
9,93 % 245,08
11.2.AD2.03.F Sovrapprezzo per lutilizzo di fanghi bentonitici o schiume polimeriche con
biodegradabilita superiore al 94 %
........................................................................................................................ 1’43
11.2.AD2.04 PERFORAZIONE VERTICALE ESEGUITA CON CAROTIERE WIRELINE IN TERRENI A
GRANULOMETRIA GROSSOLANA
Perforazione verticale eseguita a carotaggio continuo di tipo Wireline per sondaggi
stratigrafici eseguita in terreni a granulometria grossolana quali ghiaie, ghiaie
sabbiose, ciottoli e rocce, anche in presenza di acqua fluente. Sono comprese gli oneri
per eventuali rivestimenti del foro, I'estrazione e la conservazione del carotaggio entro
apposite cassette catalogatrici compensate a parte, la fornitura di energia, i materiali
di consumo, la manodopera e il riempimento del foro.
11.2.AD2.04.A Da 0 a 60 m dal p.c.
6,35 % 95,78
11.2.AD2.04.B Da 60 a 100 m dal p.c.
11,44 % 132,95
11.2.AD2.04.C Da 100 a 200 m dal p.c
........................................................................................................................ 11,00 O/O 171’52
11.2.AD2.04.D Da 200 a 300 m dal p.c
........................................................................................................................ 10,37 O/O 214’18
11.2.AD2.04.E Oltre 300 m dal p.c.
7,38 % 329,89
11.2.AD2.04.F Sovrapprezzo per uso di corona diamantata
44,86
11.2.AD2.05 SOVRAPPREZZO AGLI ARTT. 11.2.A.D2.03 A, B, C, D, E PER INCLINAZIONE
SONDAGGIO
Sovrapprezzo agli artt. 11.2.A.D02.03 A, B, C, D, E per inclinazione del sondaggio
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rispetto alla verticale.
11.2.AD2.05.A Da 0 a 60 m dal p.c. da 20° a 35°
m 6,35 % 114,93
11.2.AD2.05.B Da 0 a 60 m dal p.c. oltre 35°
m 14,17 % 134,19
11.2.AD2.05.C Da 60 a 100 m dal p.c. da 20° a 35°
m 9,77 % 155,71
11.2.AD2.05.D Da 60 a 100 m dal p.c. oltre 35°
........................................................................................................................ m 11,36 O/O 166’01
11.2.AD2.05.E Da 100 a 200 m dal p.c. da 20° a 35°
........................................................................................................................ m 10,82 O/O 205’28
11.2.AD2.05.F Da 100 a 200 m dal p.c. oltre 35°
........................................................................................................................ m 11’31 O/O 215’32
11.2.AD2.05.G Da 200 a 300 m dal p.c. da 20° a 35°
m 9,58 % 254,11
11.2.AD2.05.H Da 200 a 300 m dal p.c. oltre 35°
m 9,24 % 263,40
11.2.AD2.05.1 Oltre 300 m dal p.c. da 20° a 35°
m 6,25 % 389,67
11.2.AD2.05.L Oltre 300 m dal p.c. oltre 35°
........................................................................................................................ m 6,02 O/O 404’63
11.2.AD2.06 APPRONTAMENTO E INSTALLAZIONE ATTREZZATURA PER PROVE
PENETROMETRICHE STATICHE O DINAMICHE
Approntamento ed installazione dell'attrezzatura necessaria all'esecuzione di prove
penetrometriche statiche o dinamiche, compreso trasporto, materiale, personale
tecnico, montaggio e accessori.
11.2.AD2.06.A Per prova penetrometrica statica
cad 11,58 % 1.508,35
11.2.AD2.06.B Per prova penetrometrica dinamica leggera
cad 11,40 % 1.532,74
11.2.AD2.06.C Per prova penetrometrica dinamica pesante
cad 12,13 % 1.440,39
11.2.UD2 PROVE E CAMPIONATURE, MISURE - SOTTOSUOLO
11.2.UD2.01 DAC-TEST
Registrazione dei parametri di perforazione (Dac test) durante I'esecuzione dei
sondaggi a distruzione di nucleo, compresa I'elaborazione e la restituzione grafica dei
risultati.
........................................................................................................................ m 79,05 O/O 21’24
11.2.UD2.02 PRELIEVO DI CAMPIONI RIMANEGGIATI
Prelievo di campioni disturbati provenienti da carotaggio semplice e collocati in
apposite cassette catalogatrici compensate a parte.
cad 79,08 % 10,71
11.2.UD2.03 PRELIEVO DI CAMPIONI INDISTURBATI CON CAMPIONATORE SHELBY
Prelievo di campioni indisturbati eseguito nel corso di carotaggi continui con
campionatore a parete sottile tipo Shelby. E compresa la fornitura delle fustelle di vario
diametro in acciaio inox da restituire a fine lavoro, l'imballaggio ed il trasporto al
Prezzario regionale Lavori Pubblici Edizione 2022 68




REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULA

CODICE DESCRIZIONE U.M. MANODOPERA PREZZO
laboratorio autorizzato per le analisi.
11.2.UD2.03.A Fino a 20 m dal p.c.
cad 79,05 % 72,41
11.2.UD2.03.B Da 20 m a 40 m dal p.c.
cad 79,06 % 81,12
11.2.UD2.03.C Da 40 m a 60 m dal p.c.
cad 79,05 % 89,80
11.2.UD2.04 PRELIEVO DI CAMPIONI INDISTURBATI CON CAMPIONATORE OSTERBERG
Prelievo di campioni indisturbati eseguito nel corso di carotaggi continui con
campionatore a pistone tipo Osterberg per terreni limosi, argillosi e terreni granulari a
grana medio-fine. E compresa la fornitura delle fustelle di vario diametro in acciaio
inox da restituire a fine lavoro, I'imballaggio ed il trasporto al laboratorio autorizzato
per le analisi.
11.2.UD2.04.A Fino a 20 m dal p.c.
........................................................................................................................ cad 79,05 O/O 89’80
11.2.UD2.04.B Da 20 m a 40 m dal p.c.
........................................................................................................................ cad 79,05 O/O 97’05
11.2.UD2.04.C Da 40 m a 60 m dal p.c.
cad 79,05 % 104,29
11.2.UD2.05 PROVA SPT (STANDARD PENETRATION TEST)
Esecuzione di prova SPT nel corso di sondaggi a rotazione con utilizzo di campionatori
di tipo adeguato, compresa l'installazione dell'attrezzatura e la restituzione grafica dei
diagrammi penetrometrici.
11.2.UD2.05.A Da 0 m a 20 m dal p.c.
cad 79,05 % 78,66
11.2.UD2.05.B Da 20 m a 40 m dal p.c.
........................................................................................................................ cad 79,05 O/O 101’45
11.2.UD2.06 PROVA PENETROMETRICA DINAMICA LEGGERA
Esecuzione di prova penetrometrica dinamica con attrezzatura leggera, in terreno di
qualsiasi natura e consistenza, asciutto o bagnato anche in presenza di eventuali
trovanti, fino a qualsiasi profondita rispetto al piano di campagna, compreso trasporto,
il montaggio su ciascun sito di prova, I'energia, gli operatori ed i tecnici rilevatori, la
rimozione ed allontanamento del mezzo, il rilevamento dei pozzi e la restituzione
grafica dei dati.
........................................................................................................................ m 64,25 O/O 27’67
11.2.UD2.07 PROVA PENETROMETRICA DINAMICA PESANTE
Esecuzione di prova penetrometrica dinamica pesante DPSH, in terreno di qualsiasi
natura e consistenza, asciutto o bagnato anche in presenza di eventuali trovanti, fino a
qualsiasi profondita rispetto al piano di campagna, mediante impiego di penetrometro
provvisto di massa battente da 73 kg a sganciamento automatico con altezza di caduta
75 cm, compreso trasporto, il montaggio su ciascun sito di prova, l'energia, gli
operatori ed i tecnici rilevatori, la rimozione ed allontanamento del mezzo, il
rilevamento dei pozzi e la restituzione grafica dei dati.
........................................................................................................................ m 57’72 O/O 30’80
11.2.UD2.08 PROVA SCISSOMETRICA
Esecuzione di prova scissometrica eseguita in foro gia predisposto mediante impiego di
scissometro tipo "Vane Borer" condotta fino ad una profondita massima di 40 m dal
p.c., compresa l'installazione dell'attrezzatura.
11.2.UD2.08.A Da 0 m a 20 m dal p.c.
cad 79,05 % 145,23
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11.2.UD2.08.B

11.2.UD2.09

11.2.UD2.09.A

11.2.UD2.09.B

11.2.UD2.10

11.2.UD2.10.A

11.2.UD2.10.B

11.2.UD2.11

11.2.UD2.12

11.2.UD2.13

11.2.UD2.13.A

11.2.UD2.13.B

11.2.UD2.14

11.2.UD2.15

11.2.UD2.16

11.2.UD2.17

Da 20 m a 40 m dal p.c.

PROVA PRESSIOMETRICA

Esecuzione di prova pressiometrica eseguita in foro a distruzione di nucleo gia
predisposto e successivamente carotato nel tratto di prova, mediante impiego di
pressiometro tipo "Menard" condotta fino ad una profondita massima di 40 m dal p.c.,
compresa l'installazione dell'attrezzatura e I'esecuzione del carotaggio nel tratto di
prova.

SONDAGGIO PIEZOMETRICO

Esecuzione di verifica della falda con installazione entro foro di sondaggio gia
predisposto di piezometro tipo Casagrande a tubo aperto da 50 mm di diametro,
compresa la fornitura di tubi di collegamento, la formazione del dreno e dei tappi
impermeabili.

PROVA PENETROMETRICA STATICA

Esecuzione di prova penetrometrica statica con penetrometro statico con manicotto
(CPT) o con punta elettrica (CPT-E) o con piezocono CPT-U, compresa la restituzione
del diagramma penetrometrico.

ANALISI FISICHE, CHIMICHE E MICROBIOLOGICHE

Analisi fisiche, chimiche e microbiologiche eseguite ai sensi del D.M. 24/01/1996 su
campioni prelevati secondo le modalita previste.

ANALISI GRANULOMETRICA
Analisi granulometrica con setacci per via umida

DETERMINAZIONE DEI LIMITI DI ATTERBERG

Determinazione dei limiti (liquido e plastico) di Atterberg e dell'indice plastico

DETERMINAZIONE DEL PESO SPECIFICO

Determinazione del peso specifico reale con il metodo del picnometro eseguita su due
provini

ANALISI GRANULOMETRICA PER SEDIMENTAZIONE

Analisi granulometrica per sedimentazione (esclusa la determinazione del peso
specifico)

PROVA DI COSTIPAMENTO
Prova di costipamento AASHO standard o modificata

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

79,05 %

79,05 %

79,05 %

15,36 %

37,12 %

79,05 %

79,05 %

79,05 %

79,05 %

79,05 %

79,05 %

79,05 %

79,05 %

181,87

579,10

700,90

277,44

32,79

26,03

2.565,24

58,62

68,17

65,96

43,96

104,45

188,32
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11.2.UD2.18 DETERMINAZIONE DEL CONTENUTO IN ACQUA
Determinazione del contenuto di acqua
........................................................................................................................ cad 79,05 O/O 7’97
11.2.UD2.19 DETERMINAZIONE DEL PESO DI VOLUME NATURALE
Determinazione del peso di volume naturale con l'uso di fustella tarata
........................................................................................................................ cad 79,05 O/O 37’67
11.2.UD2.20 DETERMINAZIONE DEL PESO SECCO DELL'UNITA' DI VOLUME
Determinazione del peso secco dell'unita di volume, porosita e indice di porosita
cad 79,04 % 8,97
11.2.UD2.21 PROVA DI COMPRESSIBILITA' EDOMETRICA
11.2.UD2.21.A Fino a 1,6 N/mm2 (cicli di carico e scarico)
cad 79,05 % 224,51
11.2.UD2.21.B Fino a 4,8 N/mm? (cicli di carico e scarico)
........................................................................................................................ cad 79,05 O/O 260’73
11.2.UD2.21.C Sovrapprezzo per il rilievo e la diagrammazione dei cedimenti nel tempo
........................................................................................................................ cad 79,05 O/O 7’97
11.2.UD2.22 PROVA DI TAGLIO DIRETTO
Prova di taglio diretto CD con scatola di Casagrande su 3 provini con diversi carichi di
consolidazione, con velocita di deformazione <0,01 mm/min.
........................................................................................................................ cad 79,05 O/O 188’32
11.2.UD2.32 ANALISI GRANULOMETRICA
11.3
11.3.CH2 TERRE, SCAVI, RILEVATI, MASSICCIATE - ACCIAIO
11.3.CH2.01 POZzZ0O ARTESIANO
Esecuzione di pozzo artesiano mediante terebrazione del terreno eseguita con il
sistema a rotazione a foro scoperto, costituito da tubazioni in acciaio da 6" con giunti
filettati a maschio e femmina fino alla falda acquifera, compreso filtri tipo "Johnson"
ad alto rendimento ed antisabbia, parker di giunzione a perfetta tenuta tra le
tubazioni, spurgo del pozzo con mezzi idonei, prove di portata per conoscere l'esatta
portata del pozzo, elettropompa sommersa ad asse verticale con valvola di ritegno
incorporata e portata fino a 5 |I/s, prevalenza utile fino a 100 m, cavo per
I'alimentazione della pompa sommersa in gomma antinvecchiamento del tipo flessibile
di adeguata sezione, quadro elettrico per l'avviamento e protezione del motore,
realizzato a norme CEI, saracinesca flangiata di esclusione in ghisa.
11.3.CH2.01.A Per profondita di scavo fino a 50 m
........................................................................................................................ m 10’52 O/O 283’30
11.3.CH2.01.B Per profondita di scavo fino a 100 m
........................................................................................................................ m 12’57 O/O 201’98
11.3.CH2.01.C Per profondita di scavo fino a 200 m
m 13,23 % 158,56
11.3.CH2.01.D Per profondita di scavo fino a 400 m
m 12,52 % 143,92
11.4 DRENAGGI
11.4.CP1 TERRE, SCAVI, RILEVATI, MASSICCIATE - TERRE, PIETRE, GHIAIA, SABBIA
Prezzario regionale Lavori Pubblici Edizione 2022




REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULA

CODICE DESCRIZIONE U.M. MANODOPERA PREZZO
11.4.CP1.01 GHIAIONE PER DRENAGGI
Fornitura e posa in opera di ghiaione naturale vagliato, pezzatura 5-7,5 cm per
formazione di drenaggi, compreso stesa e livellazione.
11.4.CP1.01.A Stesa e livellazione eseguita con mezzo meccanico
m3 20,18 % 30,16
11.4.CP1.01.B Stesa e livellazione eseguita a mano
m3 48,90 % 49,78
11.4.TN6 POSA DI TELI FLESSIBILI NON IMPERMEABILI, TAPPEZZERIE, MOQUETTE - MATERIE
PLASTICHE E FIBRE SINTETICHE, RESINE TERMOPLASTICHE
11.4.TN6.01 GEOTESSILE, TESSUTO NON TESSUTO PER DRENAGGIO
Fornitura e posa in opera di teli di geotessile in tessuto non tessuto composto da
filamenti continui in polipropilene rivestiti da guaina in polietilene inattaccabili in
condizioni normali dall'azione chimico-fisica del terreno e dall'acqua, da microrganismi
e roditori, con adeguata resistenza a trazione (R), in opera posato in piano o entro
trincee di drenaggio e ripiegamento dopo la posa del ghiaione drenante, compreso
tagli, sovrapposizioni, sfridi.
11.4.TN6.01.A Peso fino a 100 g/m?2
m2 33,51 % 4,54
11.4.TN6.01.B Peso fino a 200 g/m?2
m2 28,18 % 5,40
11.4.TN6.01.C Peso fino a 400 g/m?2
m2 20,51 % 7,42
11.5 DRAGAGGI
11.5.CP1 TERRE, SCAVI, RILEVATI, MASSICCIATE - TERRE, PIETRE, GHIAIA, SABBIA
11.5.CP1.01 DRAGAGGIO DI MATERIALE FINE SCIOLTO
Esecuzione di dragaggio di materiale sciolto a granulometria fine (passante al setaccio
n. 200 superiore al 50 %) e con Dmax = 75 mm, per la formazione di bacini, canali e
letti di posa per manufatti vari, da eseguirsi con draga aspirante e refluente, compreso
l'installazione e lo smontaggio della condotta di rifluimento, la conservazione ed il
mantenimento di eventuali costruzioni sotterranee quali tubazioni, condutture di ogni
genere, cavi, opere d'arte, reperti archeologici, ecc., il rifluimento del materiale idoneo
a ritombamento o in rilevato su aree di cantiere indicate dalla D.L., il salpamento di
trovanti fino a 200 mm di diametro.
11.5.CP1.01.A Con refluimento fino a 2.000 m dall'area di dragaggio
m3 16,08 % 7,67
11.5.CP1.01.B Con refluimento oltre 2.000 m dall'area di dragaggio
m3 11,58 % 12,25
11.5.CP1.02 DRAGAGGIO DI MATERIALE SCIOLTO GROSSOLANO
Esecuzione di dragaggio con qualsiasi mezzo effossorio di materie di qualsiasi natura e
consistenza, compresi i trovanti fino a 0,5 m3 di volume, per la formazione di bacini,
canali e letti di posa per manufatti vari, da eseguirsi con idonei mezzi meccanici,
compreso la conservazione ed il mantenimento di eventuali costruzioni sotterranee
quali tubazioni, condutture di ogni genere, cavi, opere d'arte, reperti archeologici, ecc.
ed il trasporto a terra del materiale idoneo a ritombamento o in rilevato su aree di
cantiere indicate dalla D.L.
11.5.CP1.02.A Per profondita sino a 5,00 m sotto il medio mare
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........................................................................................................................ m3 12,29 O/O 9’03
11.5.CP1.02.B Per profondita oltre a 5,00 m sotto il medio mare
........................................................................................................................ m3 12’30 O/D 12’54
11.6 SCAVI DI SBANCAMENTO
11.6.CP1 TERRE, SCAVI, RILEVATI, MASSICCIATE - TERRE, PIETRE, GHIAIA, SABBIA
11.6.CP1.01 SCAVO DI SBANCAMENTO IN TERRENO DI QUALSIASI NATURA

Esecuzione di scavo di sbancamento a sezione aperta per profondita fino a 5 m, in
terreno di qualsiasi natura e consistenza, compresi i trovanti fino a 0,5 m3 di volume,
ad esclusione della roccia tenera e della roccia dura da mina, asciutto o bagnato, in
presenza d'acqua di qualsiasi natura, provenienza ed entita per la formazione di
splateamenti, cassonetti, sedi stradali per [l'apertura, [l'allargamento ed
approfondimento di bacini, canali e fossi, per la bonifica di sottofondi cedevoli per
l'impostazione di opere d'arte (platee e fondazioni di edifici), rilevati e rinterri, da
esequirsi con idonei mezzi meccanici, compreso lo sterro di arbusti e ceppaie,
I'aggottamento delle acque, le eventuali sbadacchiature e puntellazioni delle pareti, la
conservazione ed il mantenimento di eventuali costruzioni sotterranee quali tubazioni,
condutture di ogni genere, cavi, opere d'arte, la formazione di pendenze, se prescritte,
il carico e trasporto e ricollocazione nell'ambito del cantiere dell'idoneo materiale di
risulta. Saranno compensate a parte eventuali lavorazioni per il rimpiego del materiale
di risulta o I'allontanamento del materiale non ritenuto idoneo dalla D.L.

11.6.CP1.01.A Anche in presenza d'acqua (tirante d'acqua fino a 20 cm)
........................................................................................................................ m3 22,12 O/O 9’63
11.6.CP1.01.B Subacqueo (tirante d'acqua oltre 20 cm)
........................................................................................................................ m3 28,34 O/O 13’06
11.6.CP1.01.C Sovrapprezzo per ogni metro in pit di profondita
m3 22,13 % 2,75
11.6.CP1.01.D Sovrapprezzo per scavi inferiori a 50 mc
m3 17,36 % 9,64
11.6.CP1.01.E Sovrapprezzo per scavi fra i 50 e i 500 mc
m3 19,34 % 4,72
11.6.CP1.02 SCAVO DI SBANCAMENTO IN ROCCIA TENERA DA PICCONE O DA PUNTA
Esecuzione di scavo di sbancamento a sezione aperta per profondita fino a 5 m, in
roccia tenera da piccone o da punta, ad esclusione della roccia dura da mina, asciutto
o bagnato, in presenza d'acqua di qualsiasi natura, provenienza ed entita per la
formazione di splateamenti, cassonetti, sedi stradali, per l'apertura, I'allargamento ed
approfondimento di canali e fossi, da eseguirsi con idonei mezzi meccanici, compreso
lo sterro di arbusti e ceppaie, l'aggottamento delle acque, sbatacchiature e
puntellazioni delle pareti, ricerca, individuazione, conservazione e mantenimento di
eventuali costruzioni sotterranee quali tubazioni, condutture di ogni genere, cavi,
opere d'arte, reperti archeologici ecc., la formazione di pendenze, il carico e trasporto
e ricollocazione nell'ambito del cantiere dell'idoneo materiale di risulta. Saranno
compensate a parte eventuali lavorazioni per il rimpiego del materiale di risulta o
I'allontanamento del materiale non ritenuto idoneo dalla D.L.
11.6.CP1.02.A Anche in presenza d'acqua (tirante d'acqua fino a 20 cm)
........................................................................................................................ m3 16,43 O/O 18’52
11.6.CP1.02.B Subacqueo (tirante d'acqua oltre 20 cm)
m3 23,35 % 23,77
11.6.CP1.02.C Sovrapprezzo per ogni metro in pit di profondita
m3 20,06 % 4,55
11.6.CP1.02.D Sovrapprezzo per scavi inferiori @ 50 mc
m3 20,08 % 6,82
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11.6.CP1.03

11.6.CP1.03.A

11.6.CP1.03.B

11.6.CP1.03.C

11.6.CP1.03.D

11.6.CP1.04

11.6.CP1.05

11.6.CP1.05.A

11.6.CP1.05.B

11.6.CP1.05.C

11.7.CP1

11.7.CP1.01

SCAVO DI SBANCAMENTO IN ROCCIA DURA DA MINA

Esecuzione di scavo di sbancamento a sezione aperta in terreno roccioso duro,
asciutto o bagnato, in presenza d'acqua di qualsiasi natura, provenienza ed entita, per
la formazione di splateamenti, cassonetti, sedi stradali, per I'apertura, l'allargamento
ed approfondimento di canali e fossi, da esequirsi con particolari mezzi ed attrezzature
(perforatori, martelloni, esplosivi), lo sterro di arbusti e ceppaie, 'aggottamento delle
acque, esplosivi, la formazione di gradonate, il carico e trasporto nell'ambito del
cantiere dell'idoneo materiale di risulta, scotico compreso, a ritombamento o in
rilevato, perfettamente sagomato e compattato. Saranno compensate a parte
eventuali lavorazioni per il rimpiego del materiale di risulta o I'allontanamento del
materiale non ritenuto idoneo dalla D.L.

SCOTICO

Esecuzione di scotico del terreno superficiale a sezione ampia, per profondita fino a 50
cm, compreso lo sterro di arbusti e ceppaie, il carico e trasporto a deposito
temporaneo in terreni nell'ambito del cantiere od adiacenti. Saranno compensate a
parte eventuali lavorazioni per il rimpiego del materiale di risulta o I'allontanamento del
materiale non ritenuto idoneo dalla D.L.

SCAVO DI SBANCAMENTO IN AMBITO FLUVIALE IN TERRENO DI QUALSIASI NATURA

Scavo di shancamento a sezione aperta per profondita fino a 5 m, eseguito in ambito
fluviale, in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compresi i trovanti fino a 0,5 m3
di volume, ad esclusione della roccia tenera e della roccia dura da mina, asciutto o
bagnato, in presenza d'acqua di qualsiasi natura, provenienza ed entita per la
formazione di splateamenti, cassonetti, sedi stradali, per l'apertura, I'allargamento ed
approfondimento di bacini, canali e fossi, per la bonifica di sottofondi cedevoli per
l'impostazione di opere d'arte (platee e fondazioni di edifici), rilevati e rinterri, da
eseguirsi con idonei mezzi meccanici, compreso lo sterro di arbusti e ceppaie,
I'aggottamento delle acque, le eventuali sbadacchiature e puntellazioni delle pareti, la
conservazione ed il mantenimento di eventuali costruzioni sotterranee quali tubazioni,
condutture di ogni genere, cavi, opere d'arte, la formazione di pendenze, se prescritte,
il carico e trasporto nell'ambito del cantiere dell'idoneo materiale di risulta, a
ritombamento o in rilevato, perfettamente sagomato e compattato. Saranno
compensate a parte eventuali lavorazioni per il rimpiego del materiale di risulta o
I'allontanamento del materiale non ritenuto idoneo dalla D.L.

SCAVO DI FONDAZIONE IN TERRENO DI QUALSIASI NATURA

Esecuzione di scavo di fondazione in sezione obbligata in terreno di qualsiasi natura e
consistenza, compresi i trovanti di volume inferiore a 0,5 m3, ad esclusione della roccia
tenera e della roccia dura da mina, asciutto o bagnato, anche in presenza d'acqua di

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

34,57 %

35,55 %

19,02 %

19,66 %

4,80 %

21,13 %

20,98 %

39,02 %

34,30

40,09

6,40

7,74

6,34

4,32

5,88
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11.7.CP1.01.A

11.7.CP1.01.B

11.7.CP1.01.C

11.7.CP1.02

11.7.CP1.02.A

11.7.CP1.02.B

11.7.CP1.03

11.7.CP1.03.A

11.7.CP1.03.B

11.7.CP1.04

qualsiasi natura, provenienza ed entita, per la formazione di fondazioni di opere d'arte
in genere e fondazioni di edifici, per la posa di tubazioni e manufatti, spinto a
profondita fino a 2 m rispetto al piano di sbancamento, compreso lo sterro di arbusti e
ceppaie, il recupero dello scotico, l'aggottamento delle acque, le eventuali
sbadacchiature e puntellazione delle pareti, la formazione di pendenze, se prescritte, il
carico e il trasporto nell'ambito del cantiere dell'idoneo materiale di risulta, scotico
compreso, a ritombamento e in rilevato, perfettamente sagomato e compattato.
Saranno compensate a parte eventuali lavorazioni per il rimpiego del materiale di
risulta o l'allontanamento del materiale non ritenuto idoneo dalla D.L.

SCAVO DI FONDAZIONE IN ROCCIA TENERA DA PICCONE O DA PUNTA

Esecuzione di scavo di fondazione in roccia tenera da piccone o da punta, ad
esclusione della roccia dura da mina, asciutto o bagnato, anche in presenza d'acqua di
qualsiasi natura, provenienza ed entita, per la formazione di fondazioni di opere d'arte
in genere e fondazioni di edifici, per la posa di tubazioni e manufatti, spinto a
profondita fino a 2 m rispetto al piano di sbancamento, compreso lo sterro di arbusti e
ceppaie, il recupero dello scotico, l'aggottamento delle acque, le eventuali
sbadacchiature e puntellazione delle pareti, la formazione di pendenze, se prescritte, il
carico e il trasporto nell'ambito del cantiere dell'idoneo materiale di risulta, scotico
compreso, a ritombamento ed in rilevato, perfettamente sagomato e compattato.
Saranno compensate a parte eventuali lavorazioni per il rimpiego del materiale di
risulta o l'allontanamento del materiale non ritenuto idoneo dalla D.L.

SCAVO DI FONDAZIONE IN TERRENO ROCCIOSO DURO

Esecuzione di scavo di fondazione in terreno roccioso duro asciutto o bagnato, in
presenza d'acqua di qualsiasi natura, provenienza ed entita, per la formazione di
fondazione di opere d'arte in genere e fondazioni di edifici, per la posa di tubazioni e
manufatti, spinto a profondita fino a 2 m rispetto al piano di sbancamento, da
eseguirsi con particolari attrezzature per la demolizione (perforatori, martelloni,
esplosivi) compresa la scarifica e demolizione di massicciate e pavimentazioni esistenti,
lo sterro di arbusti e ceppaie, il recupero dello scotico, I'aggottamento delle acque, la
formazione di gradonate, la formazione di pendenze, se prescritte, il carico e trasporto
e ricollocazione nell'ambito del cantiere dellidoneo materiale di risulta. Saranno
compensate a parte eventuali lavorazioni per il rimpiego del materiale di risulta o
I'allontanamento del materiale non ritenuto idoneo dalla D.L.

SCAVO DI FONDAZIONE IN TERRENO DI QUALSIASI NATURA ESEGUITO ALL'INTERNO
DI EDIFICI

Esecuzione di scavo all'interno di edifici per formazione di fondazioni, posa tubazioni e
manufatti, eseguito con adeguati mezzi meccanici (miniescavatore) in terreno di
qualsiasi natura e consistenza compresi i trovanti fino a 0,5 m3 , la roccia tenera da
piccone o da punta, con esclusione della roccia dura da mina, asciutto o bagnato,
anche in presenza di acqua di qualsiasi natura, provenienza ed entita, per profondita
fino a 2 m dal piano di calpestio, comprese le eventuali sbadacchiature e puntellazioni
di pareti, la conservazione ed il mantenimento di manufatti quali tubazioni, condutture,
cavi, opere d'arte, reperti archeologici ecc., la formazione di pendenze, rinterro, il
carico e trasporto e ricollocazione nell'ambito del cantiere dell'idoneo materiale di
risulta. Saranno compensate a parte eventuali lavorazioni per il rimpiego del materiale

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

28,51 %

17,85 %

15,46 %

25,47 %

20,84 %

20,58 %

26,37 %

19,21

7,67

4,92

28,67

5,84

64,99

5,77
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di risulta o I'allontanamento del materiale non ritenuto idoneo dalla D.L.
11.7.CP1.04.A Anche in presenza d'acqua (tirante d'acqua fino a 20 cm)
m3 18,57 % 27,86
11.7.CP1.04.B Subacqueo (tirante d'acqua oltre 20 cm)
m3 35,50 % 30,86
11.7.CP1.04.C Sovrapprezzo per trovanti aventi volume superiore a 0,5 m3
m3 40,43 % 11,29
11.7.CP1.04.D Sovrapprezzo per ogni metro in pit
........................................................................................................................ m3 43’78 0/0 5’56
11.7.CP1.05 SCAVO DI FONDAZIONE IN TERRENO DI QUALSIASI NATURA ESEGUITO A MANO
Esecuzione di scavo a mano per la formazione di fondazioni di opere d'arte in genere,
fondazioni di edifici, per la posa di tubazione e manufatti in terreno di qualsiasi natura
e consistenza compresa la roccia tenera, i conglomerati, le marne ed i trovanti di
volume inferiore a 0,5 m3, ad esclusione della roccia dura da mina, asciutto o bagnato,
anche in presenza di acqua di qualsiasi natura, provenienza ed entita, per profondita
fino a 2 m rispetto al piano di sbancamento, compreso lo sterro di arbusti e ceppaie, il
recupero dello scotico, I'aggottamento delle acque, le eventuali sbadacchiature e
puntellazioni delle pareti, la formazione di pendenze, se prescritte, il carico e il
trasporto nell'ambito del cantiere dell'idoneo materiale di risulta, scotico compreso, a
ritombamento o in rilevato, perfettamente sagomato e compattato. Saranno
compensate a parte eventuali lavorazioni per il rimpiego del materiale di risulta o
I'allontanamento del materiale non ritenuto idoneo dalla D.L.
11.7.CP1.05.A Anche in presenza d'acqua (tirante d'acqua fino a 20 cm)
........................................................................................................................ m3 76’44 0/0 159’24
11.7.CP1.05.B Subacqueo (tirante d'acqua oltre 20 cm)
m3 65,60 % 185,55
11.7.CP1.05.C Sovrapprezzo per ogni metro in pit di profondita
m3 73,06 % 8,33
11.7.CP1.05.D Sovrapprezzo per trovanti aventi volume superiore a 0,5 m3
m3 67,42 % 90,27
11.7.CP1.06 SCAVO DI FONDAZIONE IN TERRENO DI QUALSIASI NATURA ESEGUITO A MANO
ALL'INTERNO DI EDIFICI
Esecuzione di scavo a mano per la formazione di fondazioni di opere d'arte in genere,
posa tubazioni all'interno di edifici in terreno di qualsiasi natura e consistenza compresi
i trovanti fino a 0,5 m3, la roccia tenera da piccone o da punta, con esclusione della
roccia dura da mina, asciutto o bagnato, anche in presenza di acqua di qualsiasi
natura, provenienza ed entita, per profondita fino a 2 m dal piano di scavo, compreso
sbadacchiature e puntellazioni di pareti, la conservazione ed il mantenimento di
eventuali manufatti quali tubazioni, condutture, cavi, opere d'arte, reperti archeologici
ecc., la formazione di pendenze, rinterro. Saranno compensate a parte eventuali
lavorazioni per il rimpiego del materiale di risulta o I'allontanamento del materiale non
ritenuto idoneo dalla D.L.
11.7.CP1.06.A Anche in presenza d'acqua (tirante d'acqua fino a 20 cm)
........................................................................................................................ m3 74’87 0/0 162’57
11.7.CP1.06.B Subacqueo (tirante d'acqua oltre 20 cm)
m3 49,95 % 91,38
11.7.CP1.06.C Sovrapprezzo per ogni metro in pit di profondita
m3 67,62 % 9,00
11.7.CP1.06.D Sovrapprezzo per trovanti aventi volume superiore a 0,5 m3
m3 66,92 % 90,94
11.7.CP1.06.E Detrazione per cessione del materiale proveniente da scavi all'appaltatore
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Detrazione per cessione del materiale proveniente da scavi all'appaltatore. Tale
detrazione compensa il prezzo di vendita dei materiali eccedenti il fabbisogno
complessivo del cantiere e considerati riutilizzabili in conformita alle prescrizioni delle
vigenti norme di legge in materia di tutela ambientale e alle norme tecniche d'appalto.
m3 -11,09 % -5,70
11.8 RINTERRI E RIPORTI
11.8.CP1 TERRE, SCAVI, RILEVATI, MASSICCIATE - TERRE, PIETRE, GHIAIA, SABBIA
11.8.CP1.01 RIPORTI IN MATERIALE MISTO DI CAVA
Esecuzione di riporti, mediante fornitura e posa in opera di materiali misti granulari,
costituiti da ghiaia, detrito e frantumato arido provenienti da cave di prestito o alvei di
torrente, per formazione di strati di fondazione stradale, ritombamenti, sottofondi,
corpi stradali, rilevati, rialzi di curve, bonifiche e ricariche di consolidamento, compresa
la pulizia e sistemazione del fondo, I'indennita di cava, il carico, trasporto e lo scarico a
pie d'opera, le eventuali correzioni granulometriche e stabilizzazioni, la stesura e
compattazione per strati di 30 cm massimi, la sagomatura, profilatura dei cigli e delle
scarpate, la compattazione con adeguati mezzi meccanici sino al raggiungimento del
costipamento prescritto.
11.8.CP1.01.A Per costipamento pari a 95% della densita massima AASHTO
........................................................................................................................ m3 7,34 0/0 41’48
11.8.CP1.01.B Per costipamento pari a 90% della densita massima AASHTO
m3 7,41 % 41,07
11.8.CP1.01.C Per costipamento pari a 85% della densita massima AASHTO
m3 7,48 % 40,66
11.8.CP1.01.D Per costipamento pari a 80% della densita massima AASHTO
m3 7,56 % 40,25
11.8.CP1.01.E Sovrapprezzo per trasporto con uso di pontone
m3 17,95
11.8.CP1.02 RINTERRO DELLO SCAVO CON SABBIONE GREZZO DI CAVA
Esecuzione del rinterro dello scavo mediante fornitura e posa in opera di sabbione
grezzo di cava, compreso stesa, costipamento e livellatura.
........................................................................................................................ m3 7,61 0/0 39’99
11.8.CP1.03 RINTERRO CON TERRA DI COLTIVO
Esecuzione del ritombamento dello scavo mediante fornitura e posa in opera di terra di
coltivo proveniente da terreni produttivi priva di radici e di piante infestanti, ciottoli,
macerie, ecc., compreso stesa, costipamento e livellatura.
........................................................................................................................ m3 6,53 0/0 46’63
11.8.CP1.04 RINTERRO DELLO SCAVO CON SABBIONE DI CAVA A PROTEZIONE DI TUBAZIONI
Rinterro dello scavo per I'esecuzione del letto di posa, dei rinfianchi e del ricoprimento
a protezione di tubazioni per impianti in genere mediante fornitura e posa in opera di
sabbione di cava compreso lo stendimento, il costipamento e la formazione
dell'eventuale pendenza necessaria.
........................................................................................................................ m3 10,89 0/0 41’91
11.8.CP1.05 RIPORTI IN MATERIALE MINUTO MISTO DI CAVA PER RICARICHE
Fornitura e posa in opera di materiale minuto misto proveniente da cava, costituito da
ghiaie o frantumato arido, di adatta granulometria, per ricariche leggere di vecchie
massicciate stradali, rialzo di curve, correzione di livellette, ricarico di banchine, in
opera rullato, costipato e stabilizzato, compresa l'indennita di cava, il carico, il
trasporto e lo scarico, ogni altro onere e modalita di esecuzione per dare I'opera
compiuta.
m3 15,64 % 48,64
11.8.CP1.06 MOVIMENTAZIONE DI MATERIALE IN AMBITO FLUVIALE
Movimentazione di materiale di qualsiasi natura e consistenza, eseguito in ambito
fluviale con I'impiego di mezzi meccanici di qualsiasi genere (escavatore, bulldozer per
compattamento materiale, ecc.), da eseguirsi anche in presenza d'acqua secondo le
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sagome di progetto, per la creazione di nuovi canali di scorrimento, compreso I'onere
del taglio della vegetazione eventualmente presente, I'estirpazione delle ceppaie, la
successiva sistemazione del materiale (riempimento bassure, ridosso sponde in
erosione, ecc.) nelle aree di cantiere specificate negli elaborati progettuali, ovvero
indicate dalla D.L., compresa la profilatura e sagomatura delle scarpate nonche il
carico, il trasporto e il deposito del materiale scavato fuori dall'ambito del cantiere in
aree reperite a cura dell'appaltatore, per successivo reimpiego su aree indicate dalla
stazione appaltante, ovvero alla pubblica discarica, esclusa indennita di discarica.
Misurazione dalla sezione di prelievo fino alla distanza di 2 km. Ogni onere compreso
per dare I'opera terminata a perfetta regola d'arte.

m3 15,59 % 4,88

11.8.CP1.07 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA IMPIANTI DI RICICLAGGIO CON DISTANZA
<5KM

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati provenienti da impianti di
recupero e riciclaggio.

Si considerano materiali riciclati quelli provenienti da attivita di demolizione o di scarto
di processi industriali trattati in impianto di lavorazione ai sensi del D.M. 5 febbraio
1998 e s.m.i., prevalentemente costituiti da laterizii, murature, frammenti di
conglomerati cementizi anche armati, rivestimenti e prodotti ceramici, scarti
dell'industria di prefabbricazione di manufatti in calcestruzzo anche armato, frammenti
di sovrastrutture stradali o ferroviarie, intonaci, allettamenti, materiali lapidei
provenienti da cave autorizzate o da attivita di taglio e lavorazione.

I materiali di scarto provenienti da processi industriali sono prevalentemente costituiti
da scorie, loppe d'alto forno, esclusivamente di nuova produzione e, comunque, non
sottoposte a periodi di stoccaggio superiori ad un anno. I materiali di riuso possono
venire miscelati tra loro ed anche con terre naturali, in modo da favorirne il riutilizzo
nelle costruzioni stradali con i conseguenti benefici economici ed ambientali.

I materiali devono rispondere ai requisiti di cui al C.S.A e alle norme CE di certificazioni
degli stessi.

m3 11,86

11.8.CP1.08 STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI CON UTILIZZO DI CALCE/CEMENTO

Consolidamento di strati di rilevato o fondazioni stradali in trincea mediante
stabilizzazione in sito dei materiali esistenti con apporto di legante (calce viva o idrata
o calce e cemento) per gli spessori indicati nei disegni di progetto o prescritti dalla
Direzione Lavori. Compreso lo spandimento del legante e la sua miscelazione con
idonea attrezzatura (pulvimixer), I'umidificazione della miscela, la sua compattazione
con rulli vibranti, la regolarizzazione superficiale dello strato secondo la sagoma di
progetto, le prove di laboratorio ed in sito, la fornitura del legante in quantita minima
non inferiore al 3 % in peso, ogni altra prestazione, fornitura ed onere. Misurazione in
opera dopo il compattamento.

11.8.CP1.08.A Per superfici inferiori a 1000 m2

m3 1,34 % 12,89

11.8.CP1.08.B Per superfici superiori a 1000 m2

m3 1,59 % 9,56

11.8.CP1.09 RINFIANCO DI TUBAZIONI CON SABBIONE DI CAVA O RICICLATO MARCATO CE

Allettamento, rinfianco e il ricoprimento di tubazioni con sabbione di cava o riciclato
marcato CE, pulito ed esente da materiali organici e coesivi, con granulometria
assortita e pezzatura massima non superiore a mm 10; fornito in opera compreso la
stesa ed il compattamento. Misurato in opera dopo il compattamento.

m3 9,89 % 26,49

11.8.CP1.10 SOVRAPPREZZO PER LA FRANTUMAZIONE E RICICLO DEI MATERIALI PROVENIENTI
DALLE DEMOLIZIONI

Sovrapprezzo per la frantumazione, vagliatura e riciclo dei materiali provenienti dalle
demolizioni per il riutilizzo dei materiali in rilevato o per fondazioni stradali. Nel prezzo
risultano compresi gli oneri per il trasporto del materiale ad impianti fissi o ai siti di
stoccaggio a carico dell'impresa, il nolo di frantoi semoventi, completi di assistenza di
pala caricatrice ed escavatore, la separazione dei materiali metallici che risulteranno di
proprieta dell'impresa e degli eventuali materiali non riutilizzabili che dovranno essere
traportati a discarica autorizzata, esclusa indennita di discarica, ed il successivo
trasporto del materiale riciclato sui siti di rimpiego. Il materiale riciclato per poter
essere riutilizzato dovra essere conforme alle norme vigenti in materia di tutela
ambientale ed essere conforme alle norme tecniche del Capitolato Speciale d'Appalto.

m3 37,55 % 6,03

11.8.CP1.11 ALLONTANAMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA DALLO SCAVO

Trasporto e allontanamento dal cantiere del materiale di risulta avente caratteristiche
chimico-fisiche tali da poterlo utilizzare tal quale, in conformita al D.Lgs. 152/06 e
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s.m.i. e relativa normativa di settore conseguente (es. D.M. 161/2006, L.R. 26/2012

art. 199), con destinazione da individuarsi a carico dell'impresa esecutrice entro una

distanza non superiore a 15 km. Sono compresi nel prezzo gli oneri per la redazione

della  documentazione tecnica necessaria allla  comunicazione/ottenimento

autorizzazione da parte dell'autorita competente in merito allo specifico uso del

materiale di scavo.

........................................................................................................................ m3 21’42 O/O 17’05
11.8.CP1.12 CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA DAL CANTIERE PRESSO IMPIANTI PER

IL TRATTAMENTO E RECUPERO

Trasporto e conferimento del materiale inerte di risulta dal cantiere presso centro

autorizzato al trattamento e recupero rifiuti, compreso ogni onere amministrativo per

la gestione, trasporto entro la distanza di 15 km, conferimento all'impianto di

trattamento (rifiuto da conferire ad impianti autorizzati al trattamento secondo la

norma vigente D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e L.R. 30/87 e s.m.i.).

m3 8,47 % 43,11

11.8.CP1.13 CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA DAL CANTIERE PRESSO DISCARICHE

INERTI

Trasporto e conferimento del materiale inerte di risulta dal cantiere alla discarica

autorizzata allo smaltimento definitivo di rifiuti compreso ogni onere amministrativo

per la gestione, trasporto, conferimento del rifiuto all'impianto, fino a una distanza di

15 km.

........................................................................................................................ m3 4’06 O/O 89’89
12 OPERE STRADALI
12.1 FONDAZIONE STRADALE
12.1.CP1 TERRE, SCAVI, RILEVATI, MASSICCIATE - TERRE, PIETRE, GHIAIA, SABBIA
12.1.CP1.01 FONDAZIONE STRADALE

Esecuzione di fondazione stradale mediante fornitura e posa in opera di materiali misti

granulari vagliati, costituiti da ghiaia, detrito e frantumato arido provenienti da cave di

prestito o alvei di torrente, compresa la pulizia e sistemazione del fondo, I'indennita di

cava, il carico, trasporto e lo scarico a pié d'opera, le correzioni granulometriche e

stabilizzazioni, la stesura e compattazione per strati di 30 cm massimi, la sagomatura,

profilatura dei cigli e delle scarpate, la compattazione con adeguati mezzi meccanici

sino al raggiungimento del costipamento prescritto.
12.1.CP1.01.A Per costipamento pari a 95% della densita massima AASHTO

m3 8,09 % 45,15

12.1.CP1.01.B Per costipamento pari a 90% della densita massima AASHTO

........................................................................................................................ m3 7’26 O/O 46’09
12.1.CP1.01.C Per costipamento pari a 85% della densita massima AASHTO

........................................................................................................................ m3 6’70 O/O 45’40
12.1.CP1.02 STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO CEMENTATO

Esecuzione di strato di fondazione mediante misto granulare vagliato proveniente da

cave, cementato con cemento CEM I 32,5 in ragione di 100 kg per m3, di qualsiasi

spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua e cemento) di appropriata

granulometria, in opera compresa la pulizia e sistemazione del fondo, l'indennita di

cava, il carico, trasporto, lo scarico a pié d'opera, la stesura, la compattazione.

........................................................................................................................ m3 9’60 O/O 61’23
12.2 SOTTOFONDI STRADALI
12.2.CP1 TERRE, SCAVI, RILEVATI, MASSICCIATE - TERRE, PIETRE, GHIAIA, SABBIA
12.2.CP1.01 CILINDRATURA MECCANICA

Esecuzione di cilindratura meccanica della massicciata stradale per strade da non

sottoporre a trattamento protettivo, eseguita con rullo compressore di peso non
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inferiore a 16 t ad una velocita massima di 3 km/h, compresi i necessari innaffiamenti,
la fornitura e lo spandimento dell'idoneo materiale aggregante occorrente per la
saturazione.

m2 24,59 % 2,39

12.3.LN6 GEOMEMBRANA ANTIPUMPING

12.3.LN6.01 GEOMEMBRANA ELASTOMERICA AUTOTERMOADESIVA ANTIPUMPING

Fornitura e stesa di geocomposito rinforzato costituito da geomembrana elastomerica
autotermoadesiva per il rinforzo e I'impermeabilizzazione di pavimentazione stradale,
mediante posa all'interfaccia tra strati di conglomerato bituminoso. L'adesione della
membrana viene attivata dal calore dello strato superiore di conglomerato bituminoso
steso a caldo. A base di bitume distillato e polimeri elastomerici, con armatura
composita costituita da geogriglia in fibra di vetro e tessuto non tessuto di poliestere
ad alta resistenza, faccia inferiore autotermoadesiva. II geocomposito di spessore
minimo 2,5 mm dovra avere una resistenza alla propagazione delle fessure di
riflessione, Anti-reflective Cracking Test (520 N a 30°C) > 12.600 cicli. II
geocomposito, dopo condizionamento termico dei provini a 160° con curva di
raffreddamento conforme a quella del conglomerato bituminoso (fonte SITEB), dovra
avere una resistenza alla spellatura su lamina di acciaio (UEAtc technical guide) =120
N/5 cm, dovra superare la prova di impermeabilita dinamica ad una pressione di 500
kPa (EN 14694) sia sulle giunzioni di testa che sulle giunzioni laterali e le stesse
dovranno risultare impermeabili all‘aria al Vacuum test (EN 12730).

Stesura compresa mano di attacco (in caso di base cementizia) costituita da emulsione
bituminosa, contenente resine elastomeriche ed additivi, stesa su superficie in ragione
di 0,5 kg/mq.

m2 0,87 % 17,88

12.3.YS5 IMPASTO E MISCELAZIONE, LISCIATURA, TRATTAMENTO SUPERFICI, SABBIATURA -
CONGLOMERATI BITUMINOSI

12.3.YS5.01 STRATO DI BASE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO DI TIPO SEMIAPERTO - fino a
1500 mq

Esecuzione di pavimentazione in conglomerato bituminoso di tipo semiaperto per
strato di base, costituito da graniglia e pietrischetto ottenuta per frantumazione, con
granulometria 0-30 mm, confezionato a caldo in idonei impianti con bitume di
penetrazione 80-100 ed in dosaggio non inferiore al 4% del peso secco degli inerti,
percentuale dei vuoti a pavimentazione costipata non superiore all'8%, steso con
macchine vibro-finitrici a temperatura non inferiore a 110°C anche in piu strati,
compreso pulizia del piano di posa, la fornitura e stesa continua del legante di
ancoraggio in emulsione di bitume (ER55-ER60) in ragione di 0,8 kg/m2, I'emulsione di
bitume ER60 in ragione di 0,8 kg/m2 per il collegamento tra due strati successivi, la
compattazione con rulli adeguati, la ripresa di deformazioni ed avvallamenti, la
formazione delle pendenze ed i raccordi intorno ai manufatti (caditoie, chiusini,
cunette, ecc.). Per superfici fino a 1500 mq.

12.3.YS5.01.A Di spessore finito compattato 6 cm
m2 13,78 % 23,04

12.3.YS5.01.B Di spessore finito compattato 8 cm
m2 10,84 % 29,42

12.3.YS5.01.C Di spessore finito compattato 10 cm
m2 9,40 % 33,92

12.3.YS5.01.D Di spessore finito compattato 12 cm
m2 9,31 % 43,12

12.3.YS5.02 STRATO DI BASE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO DI TIPO SEMIAPERTO - oltre 1500
mq

Esecuzione di pavimentazione in conglomerato bituminoso di tipo semiaperto per
strato di base, costituito da graniglia e pietrischetto ottenuta per frantumazione, con
granulometria 0-30 mm, confezionato a caldo in idonei impianti con bitume di
penetrazione 80-100 ed in dosaggio non inferiore al 4% del peso secco degli inerti,
percentuale dei vuoti a pavimentazione costipata non superiore all'8%, steso con
macchine vibro-finitrici a temperatura non inferiore a 110°C anche in piu strati,

/0
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12.3.YS5.02.A

12.3.YS5.02.B

12.3.YS5.02.C

12.3.YS5.02.D

12.3.YS5.03

12.3.YS5.03.A

12.3.YS5.03.B

12.3.YS5.03.C

12.3.YS5.04

12.3.YS5.04.A

12.3.YS5.04.B

12.3.YS5.04.C

compreso pulizia del piano di posa, la fornitura e stesa continua del legante di
ancoraggio in emulsione di bitume (ER55-ER60) in ragione di 0,8 kg/m2, I'emulsione di
bitume ERG60 in ragione di 0,8 kg/m2 per il collegamento tra due strati successivi, la
compattazione con rulli adeguati, la ripresa di deformazioni ed avvallamenti, la
formazione delle pendenze ed i raccordi intorno ai manufatti (caditoie, chiusini,
cunette, ecc.). Per superfici oltre 1500 mq.

STRATI DI COLLEGAMENTO IN CONGLOMERATO BITUMINOSO SEMIAPERTO BINDER -
fino a 1500 mq

Esecuzione di pavimentazione in conglomerato bituminoso semiaperto "binder"
costituito da graniglia e pietrischetto, ottenuta per frantumazione, granulometria 0-25
mm, confezionato a caldo in idonei impianti con bitume di penetrazione 80-100 ed in
dosaggio compreso tra 4,5 e 5% del peso secco degli inerti, percentuale dei vuoti a
pavimentazione costipata non superiore al 7%, steso con macchine vibro-finitrici, a
temperatura non inferiore a 110°C anche in due strati, compresa la pulizia del piano di
posa, la fornitura e la stesa continua del legante di ancoraggio in emulsione di bitume
(ER 55 - ER 60) in ragione di 0,8 kg/m2, I'emulsione di bitume (ER 60) in ragione di
0,8 kg/m2 per il collegamento tra due strati successivi di binder, la compattazione con
rulli adeguati, le riprese di deformazioni, avvallamenti, impronte, la formazione delle
pendenze ed i raccordi attorno ai manufatti (caditoie, chiusini, cunette, ecc.). Per
superfici fino a 1500 mq.

STRATI DI COLLEGAMENTO IN CONGLOMERATO BITUMINOSO SEMIAPERTO BINDER -
oltre 1500 mq

Esecuzione di pavimentazione in conglomerato bituminoso semiaperto "binder"
costituito da graniglia e pietrischetto, ottenuta per frantumazione, granulometria 0-25
mm, confezionato a caldo in idonei impianti con bitume di penetrazione 80-100 ed in
dosaggio compreso tra 4,5 e 5% del peso secco degli inerti, percentuale dei vuoti a
pavimentazione costipata non superiore al 7%, steso con macchine vibro-finitrici, a
temperatura non inferiore a 110°C anche in due strati, compresa la pulizia del piano di
posa, la fornitura e la stesa continua del legante di ancoraggio in emulsione di bitume
(ER 55 - ER 60) in ragione di 0,8 kg/m2, I'emulsione di bitume (ER 60) in ragione di
0,8 kg/m2 per il collegamento tra due strati successivi di binder, la compattazione con
rulli adeguati, le riprese di deformazioni, avvallamenti, impronte, la formazione delle
pendenze ed i raccordi attorno ai manufatti (caditoie, chiusini, cunette, ecc.). Per
superfici oltre 1500 mq.

TAPPETI DI USURA

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

0,33 %

0,25 %

0,20 %

0,17 %

11,57 %

9,69 %

7,65 %

0,23 %

0,19 %

0,16 %

17,88

23,74

29,59

35,55

30,88

36,86

41,68

25,22

31,47

37,72
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12.4.VS1

12.4.VS1.01

12.4.VS1.01.A

12.4.vS1.01.B

12.4.YS5

12.4.YS5.01

12.4.YS5.01.A

12.4.YS5.01.B

12.4.YS5.01.C

12.4.YS5.01.D

12.4.YS5.01.E

12.4.YS5.01.F

12.4.YS5.02

APPLICAZIONE MATERIALI FLUIDI, VERNICIATURA, INTONACATURA A PENNELLO -
BITUMI, VERNICI BITUMINOSE

SPANDIMENTO DI MATERIALI BITUMINOSI

Fornitura e spandimento a spruzzo con barra e lancia di materiale bituminoso a mezzo
di cisterne spanditrici.

IMPASTO E MISCELAZIONE, LISCIATURA, TRATTAMENTO SUPERFICI, SABBIATURA -
CONGLOMERATI BITUMINOSI

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETI DI USURA

Esecuzione di pavimentazione in conglomerato bituminoso di tipo chiuso (manto di
usura) costituito da graniglia e pietrischetto, granulometria 0-8 mm confezionato a
caldo in idonei impianti, con bitume di penetrazione 60-80 ed in dosaggio non inferiore
al 6% del peso secco degli inerti, percentuale dei vuoti a pavimentazione costituita non
superiore al 5%, steso con macchine vibro finitrici, a temperatura non inferiore a
110°C, compresa la pulizia del piano di posa con spazzatrice meccanica, la stesa
continua del legante di ancoraggio in emulsione bituminosa (ER 60) in ragione di 0,8
kg/m2, la compattazione con adeguati rulli, le riprese di deformazioni, avvallamenti,
impronte, la formazione di pendenze ed i raccordi attorno ai manufatti (caditoie,
chiusini, cunette, ecc.).

TAPPETO DI USURA IN CONGLOMERATO DRENANTE SPESSORE MEDIO 50 mm

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di Usura Drenante,
provvisto di marchiature CE, secondo le prescrizioni del CSA.

Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali;
nel caso di impiego di inerti provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno
superare la quantita del 40%, gli inerti provenienti dalla frantumazione di rocce
alluvionali dovranno essere per almeno I' 80% del peso inerti privi di facce tonde. Gli
aggregati dovranno risultare puliti ed avere valore Los Angeles <18 (LA18) e LV>44
(PSV44).

La miscela dovra essere impastata a caldo in idonei impianti, con bitume modificato
Hard con polimeri elastomerici tipo SBSr e/o SBSI in appositi impianti, avente valore di
Palla e Anello compreso tra 70 e 90 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e
comunque con caratteristiche rispondenti al CSA, in percentuale (in peso sulla miscela)
compresa tra 4,8% e 5,7%.

E' compreso l'impiego di fibre per il rinforzo strutturale secondo quanto prescritto dal
CSA, la pulizia del piano di posa con mezzo meccanico e la stesa di mano di attacco
con bitume modificato hard in ragione di 0,8 - 1,2 kg/mq. La miscela dovra essere
stesa con idonee vibrofinitrici e compattata con rulli di idonea massa fino ad ottenere

kg

kg

m2

m2

m2

m2

m2

m2

5,73 %

5,68 %

25,51 %

20,69 %

17,03 %

0,74 %

0,51 %

0,39 %

513

5,17

14,00

15,42

18,73

7,95

11,45

15,27
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12.4.YS5.03

12.4.YS5.04

12.4.YS5.05

12.4.YS5.06

12.4.YS5.06.A

12.4.YS5.06.B

12.4.YS5.07

un piano di posa omogeneo e regolare; & compresa la fornitura di ogni materiale,
lavorazione ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
misurato in opera dopo costipamento e per uno spessore di 5 cm.

CONGLOMERATO BITUMINOSO AD ELEVATE PRESTAZIONI PER STRATO DI
COLLEGAMENTO (binder)

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso ad elevate prestazioni per strato
di collegamento (binder), confezionato con inerti calcarei secondo le prescrizioni delle
Norme Tecniche. Tale conglomerato sara legato con bitume ad alta viscosita "HARD"
modificato con idonee additivazioni tali da aumentare le caratteristiche fisico
meccaniche della miscela e posto in opera con idonei rulli metallici vibranti da 15 t;
compreso nel prezzo la preparazione del piano di posa, la stesa sulla superficie di
applicazione di una mano di attacco di emulsione bituminosa acida al 60% in quantita
minima di 0,5 Kg/mq, ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola
d'arte.

TAPPETO DRENANTE A DOPPIO STRATO FONOASSORBENTE TIPO "DDL"

Fornitura e posa in opera di tappeto drenante con funzione anche fonoassorbente tipo
"DDL", realizzato in due strati sovrapposti, di cui quello inferiore dello spessore di 3
cm, confezionato con inerti di natura calcarea e quello superiore dello spessore di cm
2, con inerti di natura basaltica, con I'impiego in entrambi di bitume modificato ad alta
viscosita tipo "HARD", il tutto secondo le prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche
d'Appalto.

Compreso nel prezzo la preparazione del piano di posa, I'addensamento degli strati
con idonei rulli metallici, ma esclusa la fornitura e posa in opera della mano di attacco
con bitume modificato, compreso altresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.

TAPPETO DI USURA MULTIFUNZIONALE AD ELEVATE PRESTAZIONI - 5 cm

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso ad elevate prestazioni per strato
di usura, di tipo "MULTIFUNZIONALE", confezionato con inerti di natura basaltica
secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche. Tale conglomerato sara legato con
bitume speciale ad alta viscosita (HARD) modificato con idonee additivazioni tali da
aumentare le caratteristiche fisico meccaniche della miscela finale .

Compreso nel prezzo la preparazione del piano di posa, I'addensamento dello strato
con idonei rulli metallici, ma esclusa la fornitura e la posa in opera della mano
d'attacco di emulsione bituminosa modificata, compreso altresi ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

MANO DI ATTACCO PER MANTO DI USURA DRENANTE (D.D.L)

Fornitura e posa in opera di mano di attacco di bitume modificato per manto di usura
drenante. La stesa dovra essere fatta con una idonea attrezzatura su superficie
stradale pulita con mezzo meccanico ed esente da polvere.

La lavorazione si compone delle seguenti 4 fasi:

1) impermeabilizzazione con uno strato di bitume modificato ad alta viscosita (Hard)
modificato con polimeri a struttura lineare o radiale ad una temperatura di circa 200°
C,;

2) successiva stesa di uno strato di pietrischetto in ragione di 6 - 8 Kg/maq,
prebitumato in ragione del 0,6 - 0,8 % sull'aggregato;

3) rullatura con rulli gommati;

4) asporto del materiale in eccedenza con motoscopa aspirante;

1l prezzo compensa la pulizia delle superfici ed ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro compiuto a perfetta regola d'arte:

MANO DI ATTACCO CON 1,5+2,0 kg/m2 DI RESIDUO BITUMINOSO RESO DOPO
EVAPORAZIONE

MANO DI ATTACCO CON 2,0+2,5 kg/m2 DI RESIDUO BITUMINOSO RESO DOPO
EVAPORAZIONE

MANO DI ATTACCO DI EMULSIONE PER TAPPETO "MULTIFUNZIONALE"

Fornitura e stesa di una mano di attacco di emulsione modificata per manto di usura
"MULTIFUNZIONALE".

La stesa dovra essere fatta con una idonea attrezzatura su superficie stradale esente
da polvere.

La lavorazione prevede l'impermeabilizzazione con uno strato di emulsione modificata
ad alta viscosita (HARD) modificata con S.B.S..

m?2

m3

m?2

m?2

m?2

m?2

3,36 %

1,66 %

9,43 %

10,27 %

2,58 %

2,06 %

19,42

276,09

17,15

17,17

3,08

3,86
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Il prezzo inoltre compensa I'eventuale spandimento di cemento, calce idrata o filler

nella quantita minima sufficiente a non permettere il distacco provocato dal passaggio

dei mezzi d'opera.

Mano d'attacco con 0,6 - 0,8 K/mq di residuo bituminoso reso dopo evaporazione.

........................................................................................................................ m2 3,61 O/O 1’76
12.5 PAVIMENTAZIONI IN PIETRA
12.5.FE1 COSTRUZIONE MURATURE - PIETRE VULCANICHE
12.5.FE1.01 PAVIMENTAZIONI STRADALI IN CUBETTI DI PORFIDO

Esecuzione di pavimentazioni in cubetti di porfido per sedi stradali (dimensioni 6-14

cm) disposti in piano o in pendenza su sottofondo opportunamente profilato e

sagomato, compreso la fornitura a pié d'opera dei cubetti e dei binderi, la realizzazione

del sottofondo in sabbia di fiume lavata dello spessore minimo di cm 8, la posa in

opera dei cubetti realizzata a ventaglio o ad archi contrastanti, la formazione di

pendenze e raccordi, la battitura a pil riprese con idonee attrezzature, la sigillatura dei

giunti con sabbia e cemento o asfalto e la pulizia con acqua e segatura.
12.5.FE1.01.A Cubetti da 6/8 cm

........................................................................................................................ m2 37,25 O/O 86’76
12.5.FE1.01.B Cubetti da 8/10 cm

........................................................................................................................ m2 28’49 O/O 103’11
12.5.FE1.01.C Cubetti da 12/14 cm

........................................................................................................................ m2 21’60 O/O 122’42
12.6 PAVIMENTAZIONI IN CALCESTRUZZO
12.6.BQ4 DEMOLIZIONI, RIMOZIONI - CALCESTRUZZI
12.6.BQ4.01 DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CALCESTRUZZO

Esecuzione di demolizione di pavimentazioni in calcestruzzo, anche armate, per

spessori fino a 20 cm, con uso dei mezzi pit adeguati, compreso eventuali tagli

delimitatori con sega elettrica, carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata,

indennita di discarica.
12.6.BQ4.01.A Andante

........................................................................................................................ m2 36,23 O/O 58’80
12.6.BQ4.01.B In traccia

........................................................................................................................ m2 46’59 O/O 84’90
12.6.EQ4 GETTI CLS SEMPLICE O ARMATO - CALCESTRUZZI
12.6.EQ4.01 PAVIMENTAZIONI IN CALCESTRUZZO

Esecuzione di pavimentazioni in calcestruzzo armato, con inerti di adeguata

granulometria di dimensioni max. 20 mm, avente Classe C25/30 con rapporto

acqua/cemento non maggiore di 0,6, in opera compreso formazione di pendenza,

giunti di superficie in modo da ottenere campi con area max di 25 m?2, sigillatura dei

giunti con mastice bituminoso, perfetta planarita secondo le indicazioni di progetto,

spolvero indurente superficiale con inerte quarzifero naturale o con cemento nella

quantita minima di 4 kg/m?2 applicato su calcestruzzo fresco, con la sola esclusione del

ferro di armatura (rete elettrosaldata o barre) compensato a parte.
12.6.EQ4.01.A Per spessore fino a 12 cm, con indurente quarzifero

m2 9,69 % 38,76
12.6.EQ4.01.B Per spessore fino a 15 cm, con indurente quarzifero
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........................................................................................................................ m2 10’23 O/O 45’89
12.6.EQ4.01.C Per spessore fino a 20 cm, con indurente quarzifero
m2 10,85 % 57,70
12.6.EQ4.01.D Per spessore fino a 25 cm, con indurente quarzifero
m2 11,25 % 69,51
12.6.EQ4.01.E Per spessore fino a 12 cm, con spolvero di cemento
m2 11,60 % 32,38
12.6.EQ4.01.F Per spessore fino a 15 cm, con spolvero di cemento
........................................................................................................................ m2 11,88 O/O 39’52
12.6.EQ4.01.G Per spessore fino a 20 cm, con spolvero di cemento
...................................................................................................................... m2 12,19 O/O 51’33
12.6.EQ4.01.H Per spessore fino a 25 cm, con spolvero di cemento
........................................................................................................................ m2 12,39 O/O 63’13
12.6.EQ4.02 MASSETTO IN CALCESTRUZZO
Esecuzione di massetto in calcestruzzo armato, con inerti di adeguata granulometria di
dimensioni max. mm 20 avente Classe C25/30 con rapporto acqua/cemento non
maggiore di 0,6, compresi eventuali casseri di contenimento, stesa, lisciatura,con
I'esclusione del ferro d'armatura che verra compensato a parte.
12.6.EQ4.02.A Spessore 6 cm
m2 16,92 % 18,49
12.6.EQ4.02.B Spessore 8 cm
m2 16,00 % 23,47
12.6.EQ4.02.C Spessore 10 cm
........................................................................................................................ m2 15,76 O/O 27’80
12.6.EQ4.02.D Spessore 12 cm
........................................................................................................................ m2 15,39 O/O 32’52
12.6.EQ4.02.E Spessore 15 cm
........................................................................................................................ m2 14,36 O/O 39’21
12.6.EQ4.51 COMPENSO PER FORMAZIONE DI DENTELLI SU RAMPE IN CALCESTRUZZO
Compenso per formazione in corrispondenza di rampe in calcestruzzo, di dentelli
sagomati con listelli in legno o plastica, per rendere antiscivolo la superficie.
m2 51,83 % 18,11
12.7 PAVIMENTAZIONI DIVERSE
12.7.CP1 TERRE, SCAVI, RILEVATI, MASSICCIATE - TERRE, PIETRE, GHIAIA, SABBIA
12.7.CP1.01 PAVIMENTAZIONE STRADALE IN GHIAINO
Fornitura e posa in opera di ghiaino in corrispondenza della sede stradale dello
spessore non inferiore a 5 cm compreso trasporto, carico, scarico, stesa,
compattazione, sagomatura e formazione di pendenze.
m2 67,03 % 11,35
12.7.CP1.02 PAVIMENTAZIONE IN CIOTTOLI DI FIUME
Fornitura e posa in opera di ciottoli di fiume per la realizzazione di pavimentazione
stradale, compreso trasporto, carico, scarico, compattazione, sagomatura e formazione
di pendenze.
12.7.CP1.02.A Su letto di sabbia di fiume
m2 66,33 % 68,82
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12.7.CP1.02.B Su letto di malta cementizia

m2 64,49 % 84,94

12.7.EQ4 PAVIMENTAZIONE DRENANTE ECO-COMPATIBILE PER STRADE CARRABILI,
PARCHEGGI E PIAZZALIL

12.7.EQ4.01 STRATO DI FONDAZIONE DRENANTE ECO-COMPATIBILE

Fornitura e posa in opera di strato di fondazione drenante, eco-compatibile e
sostenibile per strade carrabili, parcheggi e piazzali. Spessore non inferiore a 12 cm,
composto da una sabbia lavata 04-08 mm ed un pietrisco spaccato e lavato massimo
20 mm. Il materiale deve essere certificato su test di cessione e risultare esente da
sostanze inquinanti e pericolose nel rispetto di tutti i parametri relativi ai materiali
pericolosi previsti dalle norme europee EN 12457-1, EN 12457-2, EN 12457-3/1, EN
12457-3/2, EN 12457-4. || materiale deve avere una resistenza a compressione
minima di 10 Mpa risultante da certificato di prove di rottura a compressione su provini
15x15x15 rilasciata da laboratorio Autorizzato dal Ministero dei Lavori Pubblici per
prove su materiali secondo la norma 1086 e deve contenere massimo 200 kg/m3 di
cemento tipo 425, risultante da certificato secondo il metodo Florentin, rilasciato da
laboratorio autorizzato dal Ministero dei Lavori Pubblici per prove su materiali. Lo
strato di fondazione deve garantire un Modulo di Deformazione non inferiore a 80 MPa
accertato da prove di carico su piastra ed una resistenza a compressione non inferiore
a 10 Mpa, risultante da apposito certificato di prove di rottura a compressione su
provini 15x15x15 rilasciata da laboratorio autorizzato dal Ministero dei Lavori Pubblici
per prove su materiali secondo la norma 1086. Lo strato di fondazione dovra' avere
capacita' drenante non inferiore a circa 150 I/m2 min.

m3 9,90 % 267,11

12.7.EQ4.02 PAVIMENTAZIONE DRENANTE ECO-COMPATIBILE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO

Fornitura e posa in opera di pavimentazione drenante, eco-compatibile e sostenibile,
per strade carrabili, ciclopedonali, parcheggi e piazzali, posata su strato di fondazione
drenante, per la realizzazione di pavimentazioni stradali sostenibili, inorganiche ed
ecocompatibili, prive di etichettatura di pericolosita, di rischio, totalmente esenti da
idrocarburi, resine, sostanze acriliche.

La pavimentazione avra spessore, rispettivamente:

a) di cm 5 per ciclopedonali e marciapiedi;

b) di cm 6 per ciclopedonali e marciapiedi con attraversamento di autiovetture;

c) di cm 7 per strade con transito di mezzi leggeri entro i 35 Q.li;

d) di cm 8 per strade con transito di mezzi pesanti oltre i 35 Q.li.

La posa avviene, di norma, nel caso a) su una fondazione di cm 20 di misto granulare
stabilizzato + geotessile non tessuto avente massa areica di 350g/m2, nei casi b) e
c)su una fondazione di 25 cm di misto granulare stabilizzato + geotessile non tessuto
avente massa areica di 350g/m2, nel caso d) su cm 12 di fondazione drenante
composta da una sabbia lavata 04-08 mm ed un pietrisco spaccato e lavato massimo
20 mm. Il materiale dello strato di finitura & composto da una miscela di sabbia lavata
04-08 mm, pietrisco spaccato e lavato massimo 12 mm e cemento tipo 425 (non
pozzolanico e privo di ceneri volanti) entro un limite massimo di 250 kg/m3. Il
materiale deve essere certificato su test di cessione e risultare esente da sostanze
inquinanti e pericolose nel rispetto di tutti i parametri relativi ai materiali pericolosi
previsti dalle norme europee EN 12457-1, EN 12457-2, EN 12457-3/1, EN 12457-3/2,
EN 12457-4. Deve avere una resistenza a compressione non inferiore a 18 MPa
risultante da certificato di prove di rottura a compressione su provini 15x15x15
rilasciata da Laboratorio Autorizzato dal Ministero dei Lavori Pubblici per Prove su
Materiali secondo la norma 1086 e deve contenere massimo 250 kg/ m3 di cemento
425 risultante da certificato secondo il metodo Florentin rilasciato da laboratorio
autorizzato dal Ministero dei Lavori Pubblici per prove su materiali.

La pavimentazione dovra' avere le seguenti caratteristiche: capacita' drenante non
inferiore a 200 I/m2 min, non dovra' contenere resine ne' alcun derivato da idrocarburi,
dovra' risultare riciclabile, essere resistente all'abrasione, essere ignifugo,
fonoassorbente e antisdrucciolo, resistente ai cloruri ed ai sali disgelanti. La posa
avviene a freddo, senza rullatura, e non necessita di opere di cordolatura o reti
elettrosaldate di base. L'opera deve essere garantita da fenomeni di colonizzazione da
parte di erbe invasive. Il prezzo unitario €' calcolato ogni onere compreso, esclusi gli
strati di fondazione sopra descritti. Qualora richiesta la pigmentazione della
pavimentazione, questa avverra' per l'intero spessore di materiale steso. Ai fini del
buon esito nella realizzazione di aree carrabili, occorre effettuare prove di carico su
piastra pertanto la pavimentazione deve essere data in opera su idoneo piano di posa
costituito da strato di misto granulometricamente stabilizzato o misto cementato
perfettamente rullato e livellato, dello spessore definito in base ai carichi d'esercizio, e
lo stesso dovra' comunque avere Md non inferiore a 80 MPa per i carichi medi e
pesanti e Md non inferiore a 60 MPa per i carichi leggeri, misurato nell'intervallo di
carico tra 2,5 e 3,5 N/mmq (3,5 kg/mq), mentre l'indice di compattazione deve essere
non inferiore al 98%. La prova su piastra deve prevedere il report dellincremento di
carico ed i cicli di scarico.

12.7.EQ4.02.A Sp. cm 5, per percorsi pedonali e ciclabili senza transito veicolare, posato con finitrice

O
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m2 29,41 % 34,96

12.7.EQ4.02.B Sp. cm 5, per percorsi pedonali e ciclabili senza transito veicolare, posato a mano

m2 42,67 % 37,87

12.7.EQ4.02.C Sp. cm 6, per percorsi ciclopedonali con attraversamento di autovetture, posato con
finitrice

m2 29,33 % 40,07

12.7.EQ4.02.D Sp. cm 6, per percorsi ciclopedonali con attraversamento di autovetture, posato a mano

m2 41,24 % 42,75

12.7.EQ4.02.E Sp. cm 7, per percorsi con transito di mezzi leggeri entro i 35 Q.li, posato con finitrice
........................................................................................................................ m2 28,56 0/0 44’24

12.7.EQ4.02.F Sp. cm 7, per percorsi con transito di mezzi leggeri entro i 35 Q.li, posato a mano

m2 40,15 % 47,56

12.7.EQ4.02.G Sp. cm 8, per percorsi con transito di mezzi pesanti superiori ai 35 Q.li, posato con
finitrice
m2 27,69 % 48,80

12.7.EQ4.02.H Sp. cm 8, per percorsi con transito di mezzi pesanti superiori ai 35 Q.li, posato a mano

m2 38,58 % 51,78

12.7.EQ4.02.1 Sovrapprezzo per pigmentazione intero spessore

m2 3,43

12.7.EQ4.10 ISOLE VEGETATIVE STRUTTURALI

Realizzazione di isola vegetativa strutturale atta a sostenere carichi stradali e ad
ossigenare opportunamente il terreno non compattato quale spazio utile per la
radicazione di alberi giovani. Comprendente esecuzione di scavo fino a quota di
progetto (ad esclusione della rimozione della pavimentazione, computata a parte),
compattazione del fondo scavo e fornitura e posa di geotessuto ad alta resistenza a
trazione (> 30 KN/m nelle due direzioni). Riempimento con sottofondo stabilizzato per
un minimo spessore di 20 cm comprensivo di fornitura e posa di eventuali tubi di
drenaggio come da progetto. Grado di costipazione minimo 95%. Successiva fornitura
e posa di geotessuto ad alta resistenza a trazione (> 30 KN/m nelle due direzioni) su
fondo e pareti della sezione di scavo. Fornitura e posa in opera del sistema di
casseforme in plastica riciclata per isole vegetative strutturali. Posa di basi, tubi,
bracci, eventuali mezzi bracci e tappi atti a stabilizzare la struttura durante la posa del
terreno fornito come da specifiche agronomiche di progetto, mediante mezzo
meccanico. Rimozione dei tappi e posa delle cupole e/o mezze cupole come da
progetto. Compreso impianto di ossigenazione naturale avente sezione come da
progetto. Compreso eventuale calcolo strutturale comprensivo di relazione tecnica e
disegni esecutivi, supervisione strutturale ed agronomica in sito.

Escluso di fornitura e posa di acciaio d’armatura, computato a parte. Compreso di
fornitura e posa in opera di calcestruzzo avente specifiche come da progetto a
riempimento di tubi, cupole, mezze cupole e soletta in c.a. avente spessore 10 cm.
Comprese casserature di contenimento, armo e disarmo, uso del vibratore meccanico
e uso della pompa. Escluso il taglio, la rimozione e lo smaltimento della
pavimentazione esistente, esclusa la fornitura del sistema di irrigazione, la
pavimentazione finale, eventuali lamiere saldate per contenimento del terreno,
smaltimento del materiale di scavo ed eventuale calcestruzzo drenante fornito e
posato in opera sopra l'isola vegetativa strutturale.

12.7.EQ4.10.A Da 50 a 100 mc di scavo

m3 21,80 % 808,75

12.7.EQ4.10.B Da 101 a 300 mc di scavo

m3 15,45 % 665,52

12.7.EQ4.10.C Da 301 a 800 mc di scavo
m3 14,17 % 518,34

12.7.EQ4.10.D Per oltre 800 mc di scavo
m3 15,80 % 464,83

12.7.EQ4.10.E Sovrapprezzo per ogni cm di calcestruzzo oltre i 10 cm di soletta

m3 45,20 % 3,25
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12.7.EQ4.20 MESSA IN SICUREZZA DI MARCIAPIEDI O PISTE CICLABILI AVENTI RADICI
AFFIORANTI MEDIANTE ISOLA VEGETATIVA STRUTTURALE

Messa in sicurezza di pista ciclabile o marciapiede non carrabili, aventi radici
affioranti. Creazione di intercapedine opportunamente ventilata sotto struttura in
cemento armato realizzata su cupole in plastica riciclata, aventi misure in pianta di 56
x 56 cm e dotate di cono centrale per stabilizzare gli elementi durante la posa su
sottofondo stabilizzato. Rimozione della pavimentazione esistente pagata a parte,
decompattazione del terreno mediante utilizzo di compressori ad ago, relativa
asportazione e ripristino. Comprensivo di fori nel terreno per drenaggio e
ossigenazione del terreno, fornitura e posa di geotessuto ad alta resistenza a trazione
(> 30 KN/m nelle due direzioni) ed eventuale sottofondo stabilizzato come da progetto.
Fornitura e posa in opera degli elementi costituenti il sistema di cupole, dotati di cono
centrale e relativi accessori, eventuale progettazione strutturale e supervisione
strutturale e agronomica in cantiere. Esclusa la fornitura e posa in opera dell’acciaio
d’armatura come da progetto. Compresa la fornitura e posa del calcestruzzo avente
specifiche come da progetto. Esclusa pavimentazione finale e rimozione, eventuale
smaltimento della pavimentazione preesistente ed eventuale calcestruzzo drenante
fornito e posato in opera sopra I'isola vegetativa strutturale.

12.7.EQ4.20.A Da 50 a 100 m2 di superficie

m2 23,15 % 279,22

12.7.EQ4.20.B Da 101 a 300 m2 di superficie

m2 25,16 % 210,23

12.7.EQ4.20.C Da 301 a 600 m2 di superficie

m2 23,91 % 159,73

12.7.EQ4.20.D Oltre 600 m2 di superficie

m2 21,76 % 135,03

12.7.EQ4.30 GETTO DI CALCESTRUZZO DRENANTE SU ISOLA VEGETATIVA STRUTTURALE

Fornitura e posa di calcestruzzo drenante, eventualmente colorato in massa, di
spessore 10 cm, previo inserimento di tubi di collegamento all'interno della soletta
strutturale dell'isola vegetativa strutturale, come da progetto.

12.7.EQ4.30.A Getto di calcestruzzo drenante dello spessore di 10 cm

m2 16,53 % 53,33

12.7.EQ4.30.B Sovrapprezzo per ogni cm di calcestruzzo drenante in pit

m2 15,97 % 5,52
12.7.EQ4.40 MESSA IN SICUREZZA DI STRADE O PARCHEGGI AVENTI ALBERI ESISTENTI E RADICI
AFFIORANTI

Messa in sicurezza di strade o parcheggi aventi radici affioranti. Creazione di
intercapedine opportunamente ventilata sotto struttura in cemento armato realizzata su
cupole in plastica riciclata aventi misura in pianta pari a 56 x 56 cm dotate di cono
centrale per stabilizzare gli elementi durante la posa su sottofondo stabilizzato.
Esclusa la rimozione della pavimentazione stradale pagata a parte. Comprensivo di
decompattazione del terreno mediante utilizzo di compressori ad ago, relativa
asportazione e ripristino. Comprensivo di mappatura dei sottoservizi presenti, fornitura
e posa di pali per fondazione (lunghezza pali 1 m), comprensivo di fori nel terreno per
drenaggio e ossigenazione del terreno, fornitura e posa di geotessuto ad alta
resistenza a trazione (> 30 KN/m nelle due direzioni) e sottofondo stabilizzato.
Fornitura e posa in opera degli elementi costituenti il sistema drenante e relativi
accessori, eventuale progettazione strutturale e supervisione strutturale e agronomica
in cantiere. Esclusa la fornitura e posa in opera dell’acciaio d’armatura come da
progetto. Compresa la fornitura e posa del calcestruzzo avente specifiche come da
progetto. Esclusa pavimentazione finale, la rimozione ed eventuale smaltimento della
pavimentazione preesistente.

12.7.EQ4.40.A Superficie di intervento da 50 a 100 m2

m2 12,00 % 734,57

12.7.EQ4.40.B Superficie di intervento da 101 a 300 m2

m2 12,33 % 595,71

12.7.EQ4.40.C Superficie di intervento da 301 a 600 m2

m2 11,02 % 453,34

12.7.EQ4.40.D Superficie di intervento oltre i 600 m2
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m2 11,19 % 393,66
12.7.EQ4.40.E Sovrapprezzo per ogni cm di palo di fondazione oltre 1 m - lunghezza massima 5 m
........................................................................................................................ m2 0’47
12.7.FG2 COSTRUZIONE MURATURE - LATERIZI, TERRECOTTE, REFRATTARI
12.7.FG2.01 PAVIMENTAZIONE IN MATTONI DI LATERIZIO
Fornitura e posa in opera di mattoni in laterizio da 7x4x28 cm tipo "Sestini Ferrone"
posti in opera a coltello su letto di sabbia o su massetto in cls dosato a 250 kg/m3 di
cemento 325, dello spessore minimo di 8 cm ed armato con rete elettrosaldata diam. 4
mm/10x10 cm, compresi nel prezzo, compattazione, formazione di pendenze, giunti,
sigillature dei giunti, tagli, sfridi, raccordi, cordolature o bordature.
12.7.FG2.01.A Su sottofondo in sabbia, spessore 10 cm
m2 25,28 % 162,73
12.7.FG2.01.B Su massetto in cls, spessore 8 cm
m2 25,75 % 182,55
12.7.FQ4 COSTRUZIONE MURATURE - CALCESTRUZZIL
12.7.FQ4.01 PAVIMENTAZIONI IN MODULI AUTOBLOCCANTI DI CALCESTRUZZO
Esecuzione di pavimentazione in moduli autobloccanti di calcestruzzo integralmente
colorato, per sedi stradali, spessore 8 cm, compresa la preparazione del sottofondo
con compattazione ed eventuali ricariche in materiale misto di cava o la realizzazione
di un massetto di calcestruzzo magro dii spessore minimo 5 cm, il letto di posa con
sabbia di spessore minimo di 6 cm, la fornitura a pié d'opera dei moduli di forma
prescritta (onda, T, doppia T, delta, esse, effe, ecc.), la posa in opera dei moduli, la
vibrazione della pavimentazione fino a raggiungere un calo della stessa pari a 2 cm, la
stesa superficiale di sabbia finissima, la penetrazione sino a saturazione delle
connessure e la pulizia.
12.7.FQ4.01.A Su sottofondo in sabbia
........................................................................................................................ m2 28,22 0/0 53’92
12.7.FQ4.01.B Su sottofondo in cls
m2 28,76 % 63,49
12.8 RIPARAZIONI
12.8.BS1 DEMOLIZIONI, RIMOZIONI - BITUMI, VERNICI BITUMINOSE
12.8.BS1.01 DEMOLIZIONE DI MANTO STRADALE
Esecuzione di demolizione di manto stradale in conglomerato bituminoso costituito
dallo strato di base, binder e da quello di usura, compreso taglio con disco, la
scarificazione del sottofondo stradale, il carico, il trasporto e lo scarico alle pubbliche
discariche, l'indennita di discarica.
12.8.BS1.01.A Andante
........................................................................................................................ m2 21,45 0/0 20’55
12.8.BS1.01.B In traccia
m2 23,78 % 24,71
12.8.BS1.02 TAGLIO DI PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA
Taglio di pavimentazione stradale bituminosa di qualsiasi spessore con segatrice da
pavimento, compresa rimozione e trasporto a rifiuto del materiale di risulta in
pubbliche discariche con relativa indennita.
m2 26,01 % 25,74
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12.8.BS1.03 FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI
Esecuzione di fresatura a freddo di pavimentazioni in conglomerato bituminoso
esequiti ad unica passata, anche su impalcati di opere d'arte, compreso il carico,
I'allontanamento e lo scarico dei materiali di risulta in pubbliche discariche con relativa
indennita.
12.8.BS1.03.A Per i primi 3 cm - superficie fino a 1500 mq
........................................................................................................................ m2 24’37 O/O 7’53
12.8.BS1.03.B Per ogni cm in piti di spessore - superficie fino a 1500 mq
m2 27,54 % 1,92
12.8.BS1.03.C Per i primi 3 cm - superficie oltre 1500 mq
m2 3,68 % 3,99
12.8.BS51.03.D Per ogni cm in piti di spessore - superficie oltre 1500 mq
m2 3,59 % 1,31
12.8.BS1.04 SPAZZOLATURA DI SUPERFICIE O FONDO STRADALE
Spazzolatura di superficie o fondo stradale eseguita mediante spazzatrice stradale
m2 21,45 % 1,37
12.8.CP1 TERRE, SCAVI, RILEVATI, MASSICCIATE - TERRE, PIETRE, GHIAIA, SABBIA
12.8.CP1.01 RICOSTRUZIONE DI VECCHIE MASSICCIATE
Esecuzione di riscostruzione di vecchie massicciate previa scarificazione, vagliatura del
materiale di risulta, carico, trasporto e scarico dei materiali inutilizzabili, indennita di
discarica, aggiunta dei materiali necessari granulometricamente assortiti, fino ad
ottenere, dopo la cilindratura, uno spessore di 10 cm ed uno strato di copertura di
detriti da cava di uno spessore di 3 cm.
........................................................................................................................ m2 34’10 O/O 17’85
12.8.ZE1 GIUNZIONI, SALDATURE, RIPARAZIONI - PIETRE VULCANICHE
12.8.ZE1.01 RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONE IN PORFIDO
Esecuzione della riparazione di pavimentazioni in porfido mediante rimozione e
ricollocamento in opera di cubetti in porfido, compreso formazione di letto di posa in
sabbia, livellamento, posa, compattazione e sigillatura delle fughe con sabbia fine.
m2 76,35 % 47,83
12.8.2S5 GIUNZIONI, SALDATURE, RIPARAZIONI - CONGLOMERATI BITUMINOSI
12.8.255.01 RIPARAZIONI DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (RICARICHE,
RACCORDI, SAGOMATURE)
Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso semiaperto per I'esecuzione di
riparazioni quali ricariche e sagomature di esistenti pavimentazioni, ottenuto con
graniglia, pietrischetti di IV cat. delle norme C.N.R., confezionato a caldo con impianti
idonei, con bitume di prescritta penetrazione, ma in dosaggio non inferiore al 5 % del
peso secco degli inerti, compresa formazione del piano di posa, pulizia, fornitura e
stesa del legante di ancoraggio in emulsione bituminosa basica od acida, stesa a mano
o con adeguati mezzi meccanici di uno o piu strati di conglomerato, cilindratura con
rulli idonei e trasporto di eventuale materiale di risulta alle pubbliche discariche con
relativa indennita.
........................................................................................................................ m3 12’77 O/O 322’20
12.8.2S5.02 RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA
TRACCE)
Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso di tipo semiaperto (spessore 8
cm) e di tipo chiuso per tappeto di usura (spessore 3 c¢cm), per chiusura di tracce,
compreso leganti di ancoraggio in emulsione bituminosa, la perfetta compattazione al
fine di evitare successivi cedimenti, le riprese di deformazioni, i raccordi attorno a
chiusini e manufatti.
m2 18,59 % 39,52
12.9 OPERE COMPLEMENTARI
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12.9.BY1

12.9.BY1.01

12.9.BY1.01.A

12.9.BY1.01.B

12.9.BY1.10

12.9.BY1.10.A

12.9.BY1.10.B

12.9.BY1.10.C

12.9.GQ4

12.9.GQ4.01

12.9.GQ4.01.A

12.9.GQ4.01.B

12.9.GQ4.02

12.9.GQ4.02.A

12.9.GQ4.02.B

12.9.GQ4.03

DEMOLIZIONE DI BARRIERA DI SICUREZZA STRADALE

Demolizione o smontaggio di barriera di sicurezza stradale di qualsiasi tipo, compresi
eventuali parapetti metallici esistenti e relativi elementi di sostegno, di qualsiasi tipo,
posti su terrapieno o su manufatto in calcestruzzo. Compreso trasporto a rifiuto in
discarica autorizzata del materiale non riutilizzabile ed il trasporto al magazzino
dell'Ente dell'eventuale materiale riutilizzabile.

RIPRISTINO DI BARRIERA STRADALE NON CERTIFICATA CE

Intervento per il ripristino puntuale di barriere di sicurezza stradale non certificate CE,
compresi eventuali parapetti metallici esistenti, resi vetusti o danneggiati da incidente
stradale. Compresa la f.p.o. di barriera stradale completa o di elementi della stessa, la
cui tipologia deve essere la medesima della barriera sostituita. Lo sviluppo complessivo
€ computato quale somma dei vari tratti di intervento effettuati nel raggio di m 100.
Esclusa la demolizione della barriera incidentata, computata con relativo articolo.

BARRIERA STRADALE DI SICUREZZA CON ELEMENTI PREFABBRICATI IN C.A.V.

Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza tipo New Jersey in c.a.
prefabbricate, in opera compreso pezzi speciali terminali, preparazione del piano di
posa, massetto di posa in calcestruzzo, getti di completamento, fissaggi, carico, scarico
e trasporto.

BARRIERA STRADALE PROVVISORIA CON ELEMENTI PREFABBRICATI IN C.A.V.

Fornitura e posa in opera di barriera stradale costituita da elementi prefabbricati in
c.a.v. con calcestruzzo C28/35, di sezione a V rovescia, tipo New Jersey, armato con
barre e staffe in acciaio B450C, in opera compreso trasporto, posa.

BARRIERA DI CLASSE H4 NEW JERSEY IN CLS SPARTRAFFICO MONOFILARE H>=1,15
M

Barriera di sicurezza stradale antiurto per spartitraffico con certificato di omologazione

39,64 %

40,31 %

32,14 %

22,39 %

17,00 %

7,92 %

7,35 %

3,83 %

3,55 %

7,98

9,81

115,08

95,28

70,25

148,35

159,98

115,13

124,04

Prezzario

regionale Lavori Pubblici

Edizione 2022




REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULA

CODICE DESCRIZIONE U.M. MANODOPERA PREZZO

in classe H4b, secondo la classificazione del D.M. n°® 223 del 18-02-92 e successive
modifiche ed integrazioni,livello minimo di contenimento 724 KJ, larghezza utile W8,
indice di severita ASI <= 1,4, prefabbricata in calcestruzzo vibrato armato di classe
Rck=45 Mpa, confezionato con cemento tipo 42.5R ed inerti di cava o di fiume vagliati
e lavati, con eventuale aggiunta di inerti artificiali, con profilo New Jersey simmetrico
monofilare di dimensioni max per l'impronta lineare di base di 0,70 m e di altezza non
inferiore a 1,15 m per evitare fenomeni di abbagliamento, armata con gabbia in
acciaio FeB 44k in ragione di kg/elemento 150 minimo, compreso la barra rullata, con
copriferro non inferiore a 20 mm, e munita nella parte superiore di barra rullata
orizzontale passo 10 e diametro mm 30, con estremita verniciate con doppia mano di
vernice a base di resina epossidica e completa di manicotti di giunzione; realizzata
secondo il disegno e l'armatura di progetto compresi i pezzi speciali. Compresa e
compensata nel prezzo la verniciatura delle superfici a vista in colore bianco con
vernici acriliche o poliuretaniche. Compreso e compensato nel prezzo l'incidenza degli
elementi terminali sagomati per la formazione dei varchi, nonché I'onere della fornitura
e posa in opera delle targhette ettometriche bilaterali, la predisposizione di appositi
fori o tacche su ogni singolo elemento per agevolare il superamento della barriera da
parte di pedoni in caso di emergenza, la predisposizione di appositi fori verticali o
comunque di sistemi atti al posizionamento di segnaletica di emergenza in prossimita
dei varchi.

Data in opera compreso:

- le piastre di acciaio zincato di collegamento tra gli elementi di barriera;

- le slitte in acciaio inox e teflon;

- i manicotti di giunzione per la barra rullata filettata, compresi i coprimanicotti di
protezione della corrosione;

- gli accessori per la posa(bulloni, rondelle, ecc.;

- gli eventuali compensatori di quota;

- ogni altra prestazione, fornitura ed onere incluso e tutti i suoi componenti atti ad
assicurare la classifica di normativa.

compresi gli oneri per gli eventuali spostamenti per deviazioni temporanee del traffico
nella fase di cantiere.

........................................................................................................................ m 1,39 0/0 194’36
12.9.GY4 LAVORI DI ADEGUAMENTO CHIUSINI
12.9.GY4.01 ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI
Adeguamento planialtimetrico di chiusini e riquadri esistenti dei servizi canalizzati a
rete (acquedotto, energia, rete telefonica, fibre ottiche, illuminazione pubblica,
fognatura) di dimensioni variabili, compreso adattamento del pozzetto, sigillature e
stuccature con malte ad alta resistenza, oneri di discarica ed ogni altro onere
connesso. Nel prezzo si intendono compresi manodopera, noli e forniture, lavorazioni
ed ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a regola d'arte.
12.9.GY4.01.a Con lato maggiore interno minore di 40 cm
a corpo 29,33 % 100,17
12.9.GY4.01.b Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm
........................................................................................................................ a corpo 29,64 0/0 148’69
12.9.GY4.01.c Con lato maggiore interno maggiore di 60 cm
........................................................................................................................ a corpo 34,97 0/0 252’01
12.9.HH2 MONTAGGIO E LAVORAZIONE DI CARPENTERIA - ACCIAIO
12.9.HH2.01 BARRIERA STRADALE IN ACCIAIO CORTEN CLASSE N2 - BORDO LATERALE
Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza in acciasio CORTEN,
certificata CE in classe N2 destinazione bordo laterale su banchina in conformita alla
norma armonizzata EN 1317 e reg. com. CPR/2011, Livello di contenimento Lc=82 KJ,
con Indice ASI e Larghezza Utile W come da indicazioni fornite dal Capitolato Speciale
d’Appalto e dal progetto se eventualmente esistente.
12.9.HH2.01.A Barriera stradale di sicurezza in acciaio Corten, certificata CE in classe N2, bordo
laterale
m 10,48 % 76,85
12.9.HH2.01.B Gruppo terminale barriera classe N2 BL in acciaio Corten, per inizio e fine tratta, come
da relativo resoconto di crash test
cad 12,60 % 454,06
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12.9.HH2.02

12.9.HH2.02.A

12.9.HH2.02.B

12.9.HH2.03

12.9.HH2.03.A

12.9.HH2.03.B

12.9.HH2.04

12.9.HH2.04.A

12.9.HH2.04.B

12.9.HH2.05

12.9.HH2.05.A

12.9.HH2.05.B

12.9.HH2.05.C

12.9.HH2.05.D

12.9.HH2.05.E

BARRIERA STRADALE IN ACCIAIO CORTEN CLASSE H1 - BORDO LATERALE

Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza in acciasio CORTEN,
certificata CE in classe H1 destinazione bordo laterale in conformita alla norma
armonizzata EN 1317 e reg. com. CPR/2011, Livello di contenimento Lc=127 KJ, con
Indice ASI e Larghezza Utile W come da indicazioni fornite dal Capitolato Speciale
d’Appalto e dal progetto se eventualmente esistente.

Barriera stradale di sicurezza in acciaio Corten, certificata CE in classe H1, bordo
laterale

Gruppo terminale barriera classe H1 BL in acciaio Corten, per inizio e fine tratta, come
da relativo resoconto di crash test

BARRIERA STRADALE IN ACCIAIO CORTEN CLASSE H2 - BORDO LATERALE

Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza in acciasio CORTEN,
certificata CE in classe H2 destinazione bordo laterale in conformita alla norma
armonizzata EN 1317 e reg. com. CPR/2011, Livello di contenimento Lc=288 KJ, con
Indice ASI e Larghezza Utile W come da indicazioni fornite dal Capitolato Speciale
d’Appalto e dal progetto se eventualmente esistente.

Barriera stradale di sicurezza in acciaio Corten, certificata CE in classe H2, bordo
laterale

Gruppo terminale barriera classe H2 BL in acciaio Corten, per inizio e fine tratta, come
da relativo resoconto di crash test

BARRIERA STRADALE IN ACCIAIO CORTEN CLASSE H2 BORDO PONTE

Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza in acciasio CORTEN,
certificata CE in classe H2 destinazione bordo ponte in conformita alla norma
armonizzata EN 1317 e reg. com. CPR/2011, Livello di contenimento Lc=288 KJ, con
Indice ASI e Larghezza Utile W come da indicazioni fornite dal Capitolato Speciale
d’Appalto e dal progetto se eventualmente esistente.

Gruppo terminale barriera classe H2 BP in acciaio Corten, per inizio e fine tratta, come
da relativo resoconto di crash test

BARRIERA STRADALE DI SICUREZZA IN ACCIAIO ZINCATO

Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza in acciaio zincato, certificata
CE, bordo laterale o bordo ponte, in conformita alla norma armonizzata EN1317 e
reg.com. CPR/2011, con indice ASI e larghezza utile W come da indicazioni fornita dal
CSA e dal progetto, se redatto.

cad

cad

cad

8,14 %

11,53 %

8,84 %

11,15 %

12,20 %

13,40 %

10,40 %

8,23 %

7,28 %

6,49 %

7,02 %

99,61

496,19

160,49

512,89

186,07

579,21

62,24

98,62

130,15

232,02

268,64
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12.9.HH2.05.F Classe H2 BP, livello di contenimento LC = 288 KJ

........................................................................................................................ m 8'45 0/0 215’03
12.9.HH2.05.G Classe H3 BP, livello di contenimento LC = 463 KJ

m 6,61 % 274,74

12.9.HH2.05.H Classe H4 BP, livello di contenimento LC = 572 KJ

........................................................................................................................ m 8’37 0/0 301’43
12.9.HH2.05.1 Gruppo terminale (inizio e fine) per barriera N2 BL

........................................................................................................................ Cad 10’97 O/u 257'35
12.9.HH2.05.L Gruppo terminale (inizio e fine) per barriera H1 BL

........................................................................................................................ Cad 11’91 O/u 276'72
12.9.HH2.05.M Gruppo terminale (inizio e fine) per barriera H2 BL

........................................................................................................................ Cad 14’93 O/u 331'14
12.9.HH2.05.N Gruppo terminale (inizio e fine) per barriera H3 BL

........................................................................................................................ Cad 27’63 0/0 704’91
12.9.HH2.05.0 Gruppo terminale (inizio e fine) per barriera H4 BL

........................................................................................................................ Cad 32'03 0/0 923’89
12.9.HH2.05.P Gruppo terminale (inizio e fine) per barriera H2 BP

.................................................................................................................... Cad 18’56 0/0 407’38
12.9.HH2.05.Q Gruppo terminale (inizio e fine) per barriera H3 BP

........................................................................................................................ Cad 32’81 O/u 1384’49
12.9.HH2.05.R Gruppo terminale (inizio e fine) per barriera H4 BP

........................................................................................................................ Cad 35’19 O/u 1613’33
12.9.HH2.06 BARRIERA STRADALE DI SICUREZZA IN LEGNO E ACCIAIO

Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza prodotta con materiali di

pregio, destinazione bordo laterale o bordo ponte in conformita alla norma

armonizzata EN 1317-5, indice ASI minore di 1, composta da elementi in legno

lamellare di conifera e da elementi in acciaio del tipo a resistenza migliorata contro la

corrosione atmosferica.
12.9.HH2.06.A Barriera classe N2 BL, livello di contenimento LC = 82 KJ, larghezza utile <= alla classe

W4

........................................................................................................................ m 8’30 0/0 170’92
12.9.HH2.06.B Barriera classe H1 BL, livello di contenimento LC = 127 KJ, larghezza utile <= alla

classe W5

........................................................................................................................ m 6’04 O/u 235'18
12.9.HH2.06.C Barriera classe H2 BL, livello di contenimento LC = 288 KJ, larghezza utile <= alla

classe W5

........................................................................................................................ m 5’75 O/u 281'32
12.9.HH2.06.D Barriera classe H2 BP, livello di contenimento LC = 288 KJ, larghezza utile <= alla

classe W6

........................................................................................................................ m 6’02 0/0 377’38
12.9.HH2.06.E Terminale dritto per barriera in legno - lunghezza 30 cm

........................................................................................................................ Cad 3’39 O/u 483'46
12.9.HH2.06.F Terminale curvo per barriera in legno - lunghezza 65 cm

........................................................................................................................ Cad 2’13 O/u 1030’77
12.9.HH2.07 TERMINALE PER BARRIERA STRADALE IN LEGNO TESTATO SECONDO LA NORMA UNI

ENV 1317-4:2003 IN CLASSE P1

Fornitura e posa in opera di terminale ad assorbimento di energia da utilizzare su
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barriere di sicurezza stradale in legno e acciaio, in CLASSE P1, testato in conformita
alla UNI ENV 1317-4:2003, Classe di severita di impatto A, Classe del box di uscita Z2.
1l dispositivo dovra essere costituito da elementi in legno lamellare certificato CE per
usi strutturali ed acciaio corten a resistenza migliorata alla corrosione atmosferica
certificato CE per usi strutturali. Tutti gli elementi in legno dovranno essere realizzati in
legno lamellare incollato (Glulam) di conifera (Douglas, Abete o altra specie), prodotto
in conformita alla norma UNI EN 386. Gli elementi dovranno essere lavorati e piallati
su tutte le facce e a spigoli smussati per prevenire l'insorgere di scheggiature. Tutte le
parti in legno dovranno essere impregnate in autoclave secondo quanto riportato nelle
norme UNI EN 351 (parti 1a e 2a) e UNI EN 599 (parti 1a e 2a). Al fine di evitare la
degradazione strutturale del legno sottoposto all’azione dei raggi UV tutte gli elementi
in legno dovranno essere trattati mediante impregnazione superficiale con prodotti
idrorepellenti a base acquosa, trasparenti o pigmentati.

Sono compresi: la gabbia di armatura della fondazione, i pali da infissione, gli oneri
delle lavorazioni di infissione o ancoraggio, la viteria e la bulloneria necessaria al
montaggio, il terminale preassemblato. Il tutto fornito e posto in opera. Sono esclusi:
la realizzazione dello scavo della fondazione ed il getto della stessa.

cad 7,43 % 10.922,45

12.9.HH2.08 TERMINALE SPECIALE PER BARRIERA STRADALE TESTATO SECONDO LA NORMA UNI
ENV 1317-4:2003 IN CLASSE P1

Fornitura e posa in opera di terminale ad assorbimento di energia da utilizzare su
barriere di sicurezza stradale , in CLASSE P1, testato in conformita alla UNI ENV 1317-
4:2003, completo di rapporto di prova e manuale di installazione. Il dispositivo dovra
essere costituito da moduli compressibili, paletti, guide in acciaio o di altro materiale
previsto e riportato nel relativo nel rapporto di prova, che operano dissipando I'energia
cinetica di impatto del veicolo urtante mediante deformazione progressiva dei moduli.
Il tutto compreso di bulloneria varia, supporti di ancoraggio al suolo e/o di blocco del
mantenimento ed ogni parte speciale metalica, cosi come riportato nei rapporti di
prova redatti da centri di prova certificati. E' compreso I'onere di connessione alla
barriera stradale cui si collega, comunque essa costituita, ed &€ compreso |'eventuale
onere di ancoraggio ad eventuale fondazione in cls. Sono invece esclusi la eventuale
realizzazione dello scavo della fondazione ed il getto della stessa.

cad 7,53 % 4.684,46

12.9.HH2.09 TERMINALE SPECIALE PER BARRIERA STRADALE TESTATO SECONDO LA NORMA UNI
ENV 1317-4:2003 IN CLASSE P2

Fornitura e posa in opera di terminale ad assorbimento di energia da utilizzare su
barriere di sicurezza stradale , in CLASSE P2, testato in conformita alla UNI ENV 1317-
4:2003, completo di rapporto di prova e manuale di installazione. Il dispositivo dovra
essere costituito da moduli compressibili, paletti, guide in acciaio o di altro materiale
previsto e riportato nel relativo nel rapporto di prova, che operano dissipando I'energia
cinetica di impatto del veicolo urtante mediante deformazione progressiva dei moduli.
Il tutto compreso di bulloneria varia, supporti di ancoraggio al suolo e/o di blocco del
mantenimento ed ogni parte speciale metalica, cosi come riportato nei rapporti di
prova redatti da centri di prova certificati. E' compreso l'onere di connessione alla
barriera stradale cui si collega, comunque essa costituita, ed € compreso I'eventuale
onere di ancoraggio ad eventuale fondazione in cls. Sono invece esclusi la eventuale
realizzazione dello scavo della fondazione ed il getto della stessa.

cad 5,86 % 6.012,71

12.9.HH2.10 SOVRAPPREZZO PER RIPRISTINO TRATTI DI BARRIERA STRADALE CERTIFICATA CE
DANNEGGIATA DA INCIDENTI

Sovrapprezzo per il ripristino puntuale di barriere stradali di sicurezza certificate CE,
danneggiate a seguito di incidente stradale, consistente nel maggior onere per
I'approntamento di cantiere di piccola dimensione. Esclusa la demolizione e la
successiva fpo di barriera stradale della stessa tipologia, da computarsi con le relative
voci di prezzo.

12.9.HH2.10.A Sovrapprezzo per ripristino tratti danneggiati fino a 20 ml

m 79,05 % 39,61

12.9.HH2.10.B Sovrapprezzo per ripristino tratti danneggiati compresi fra 20 e 40 ml

m 79,07 % 19,80

12.9.XH2 MONTAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI COMPONENTI PREFABBRICATI COMPLESSI -
ACCIAIO

12.9.XH2.01 BARRIERA ANTIRUMORE IN PANNELLI D'ACCIAIO

Fornitura e posa in opera di barriera antirumore costituita da pannelli in lamiera di
acciaio forata e profilata, materassino in lana di vetro rivestita da 2 strati protettivi di
velo di vetro, camera di risonanza tra i gusci metallici ed il materassino, altezza fino a
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12.9.XN6

12.9.XN6.01

12.9.XN6.02

13

13.1

13.1.CP1

13.1.CP1.01

13.1.CP1.01.A

13.1.CP1.01.B

13.1.EQ4

13.1.EQ4.01

13.1.FG2

13.1.FG2.01

5 m con montanti posti ad interasse di 3 m; comprensivo di carpenteria metallica
verniciata, composta da profilati in acciaio zincato, bulloneria, boccole di ancoraggio,
giunzioni, guarnizioni, esclusa la fondazione compensata a parte.

MONTAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI COMPONENTI PREFABBRICATI COMPLESSI -
MATERIE PLASTICHE E FIBRE SINTETICHE, RESINE TERMOPLASTICHE

BARRIERA ANTIRUMORE TRASPARENTE IN PANNELLI DI POLIMETILMETACRILATO E
PANNELLI IN LEGNO

Fornitura e posa in opera di barriera antirumore trasparente, costituita in parte da
pannelli di polimetilmetacrilato colato di dimensioni 300x200x1,5 cm e in parte da
pannelli tipo sandwich di legno impregnato con strato interno in materassino di lana di
roccia fonoassorbente, nel rapporto di 1/1 tra trasparente e pieno, con altezza fino a 5
m, montanti posti ad interasse di 3 m, compreso carpenteria metallica verniciata
composta da profilati in acciaio Fe 360 zincato, bulloneria, boccole di ancoraggio,
giunzioni, guarnizioni, esclusa la fondazione compensata a parte.

BARRIERA ANTIRUMORE TRASPARENTE IN PANNELLI DI POLIMETILMETACRILATO E
PANNELLI D'ACCIAIO

Fornitura e posa in opera di barriera antirumore trasparente, costituita da pannelli di
metilmetacrilato colato di dimensioni 300x200x1,5 cm e pannelli costituiti da lamiera di
acciaio forata e profilata, materassino di lana di vetro rivestito da 2 strati protettivi di
velo di vetro, camera di risonanza tra i gusci metallici ed il materassino, nel rapporto
di 1/1 tra trasparente e pieno, altezza fino a 5 m con montanti posti ad interasse di 3
m; comprensivo di carpenteria metallica verniciata composta da profilati in acciaio Fe
360 zincato, bulloneria, boccole di ancoraggio, giunzioni, guarnizioni, esclusa la
fondazione compensata a parte.

VESPAIO PER AERAZIONE DI PAVIMENTAZIONI

Fornitura e posa in opera di ghiaione naturale vagliato, pezzatura 3-7 cm per
formazione di drenaggi e sottofondi di pavimenti, compreso sovrastante strato dello
spessore minimo di 2 cm di ghiaia vagliata e stendimento livellazione eseguita a mano.

MAGRONI IN GETTO DI CALCESTRUZZO PER FONDAZIONI E CALOTTATURA
TUBAZIONI

Esecuzione di getto in opera di calcestruzzo C12/15 non armato per magrone di
fondazione e calottatura tubazioni, confezionato con 150 kg di cemento per m3 di
impasto, inerti con dimensione massima di 30 mm, in opera a qualunque altezza e
profondita, compresi eventuali casseri di contenimento, stesa e lisciatura.

CAMERA D'ARIA PER RISANAMENTO DI PAVIMENTI

Esecuzione di sottofondo a camera d'aria per risanamento di pavimenti, formato da
tavelloni dello spessore di 6 cm, con soprastante caldana in calcestruzzo avente Classe

m2

m2

m2

m3

m3

m3

1,70 %

2,70 %

1,90 %

12,65 %

55,26 %

5,80 %

606,53

543,60

619,10

36,09

66,08

157,51
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C25/30 dello spessore di 4 cm armata con rete elettrosaldata come da disegni di
progetto, compreso muretti di sostegno in mattoni ad una testa di altezza 20-25 cm,
massetto di appoggio in calcestruzzo dello spessore minimo di 10 cm, tavelloni,
caldana, tondini e rete per c.a., collegamenti tra le camere d'aria e I'esterno mediante
bocchette di aerazione opportunamente distribuite, griglie di aerazione in PVC,
livellamento del getto, tagli, sfridi, casseri, trasporto a discarica del materiale di risulta,
indennita di discarica.
........................................................................................................................ m2 17’04 O/O 73’43
13.1.GN6 MONTAGGIO PREFABBRICATI - MATERIE PLASTICHE E FIBRE SINTETICHE, RESINE
TERMOPLASTICHE
13.1.GN6.01 PAVIMENTO AERATO CON ELEMENTI MODULARI A CUPOLA O IGLOO
Esecuzione di pavimento aerato, mediante il posizionamento su un piano gia
predisposto di elementi modulari in materiale plastico a forma di cupola o igloo, aventi
quattro punti di appoggio e nervature di irrigidimento, in opera compreso getto di
completamento superiore e tra le nervature con calcestruzzo C25/30, fornitura e posa
di tubi in PVC di sfiato lungo i perimetri, inserimento nella muratura con griglia esterna
in rame, eventuali casseri di contenimento, ad esclusione del ferro d'armatura
compensato a parte.
13.1.GN6.01.A Per altezza elemento di 20 cm
........................................................................................................................ m2 24,75 O/O 49’17
13.1.GN6.01.B Per altezza elemento di 25 cm
........................................................................................................................ m2 25,08 O/O 54’59
13.1.GN6.01.C Per altezza elemento di 40 cm
........................................................................................................................ m2 23,35 O/O 65’16
13.1.GN6.01.D Con elementi ribassati H 5 cm + soletta 5 cm
m2 18,57 % 65,56
13.1.GN6.01.E Con elementi ribassati H 10 cm + soletta 5 cm
m2 17,28 % 70,42
13.1.GN6.02 VESPAIO AERATO CON ELEMENTI DI COMPENSAZIONE PERIMETRALE
Esecuzione di vespaio aerato, mediante il posizionamento su un piano gia predisposto
di elementi modulari in materiale plastico a forma di cupola o igloo, aventi quattro
punti di appoggio e nervature di irrigidimento, getto di completamento superiore e tra
le nervature con calcestruzzo C25/30, fornitura e posa di tubi in PVC di sfiato lungo i
perimetri. Le chiusure laterali saranno eseguite mediante la posa di pezzi speciali che
impediscano l'ingresso del calcestruzzo nel vespaio, evitando getti di compensazione e
garantendo la continuita dell'intercapedine. In opera compreso il getto di calcestruzzo
con rifinitura superiore a stadia e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
compiuto a regola d'arte con esclusione del ferro d'armatura e della formazione del
piano d'appoggio.
13.1.GN6.02.A H 10 cm + soletta 5 cm
........................................................................................................................ m2 8,72 O/O 55’83
13.1.GN6.02.B H 15 cm + soletta 5 cm
........................................................................................................................ m2 8,65 O/O 59’81
13.1.GN6.02.C H 20 cm + soletta 5 cm
........................................................................................................................ m2 8,65 O/O 63’34
13.1.GN6.02.D H 25 cm + soletta 5 cm
m2 9,61 % 66,50
13.1.GN6.02.E H 30 cm + soletta 5 cm
m2 9,18 % 72,96
13.1.GN6.02.F H 35 cm + soletta 5 cm
m2 9,13 % 76,64

o
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13.1.GN6.02.G H 40 cm + soletta 5 cm

........................................................................................................................ m2 9’06 % 80’61
13.1.GN6.02.H H 45 cm + soletta 5 cm

........................................................................................................................ m2 8’89 % 85’54
13.1.GN6.02.1 H 50 cm + soletta 5 cm

........................................................................................................................ m2 8’50 % 93’05
13.1.GN6.02.L H 55 cm + soletta 5 cm

........................................................................................................................ m2 7’81 % 105'14
13.1.GN6.02.M H 60 cm + soletta 5 cm

........................................................................................................................ m2 7’77 % 109’59
13.1.GN6.02.N H 65 cm + soletta 5 cm

........................................................................................................................ m2 7’74 % 114’02
13.1.GN6.02.0 H 70 cm + soletta 5 cm

........................................................................................................................ m2 7'71 % 118’45
13.1.GN6.02.P H 75 cm + soletta 5 cm

........................................................................................................................ m2 7’52 % 125’46
13.1.GN6.03 VESPAIO AERATO PER ALTEZZE FINO A 2,50 M CON ELEMENTI MODULARI

Formazione di vespaio aerato attraverso la fornitura e posa in opera di elementi
modulari in materiale plastico a cuploa o igloo, posti in opera su elementi strutturali di
sostegno gettati in opera entro casseri tubolari a perdere tagliati a misura, onde
ottenere un'altezza complessiva fino a m 2,50. Sottofondo gia predisposto e armatura
metallica come da progetto compensati a parte. Compreso getto in calcestruzzo classe
di resistenza C 25/30 di riempimento dei sostegni tubolari e degli spazi sovrastanti,
formazione della cappa superiore dello spessore previsto con rifinitura a stadia, pezzi
speciali e sponde. Ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a regola
d'arte con esclusione del ferro d'armatura e della formazione del piano di posa.

13.1.GN6.03.A H 120 cm + soletta 5 cm

........................................................................................................................ m2 30’01 % 258’58
13.1.GN6.03.B H 150 cm + soletta 5 cm

........................................................................................................................ m2 28’11 % 286’84
13.1.GN6.03.C H 180 cm + soletta 5 cm

........................................................................................................................ m2 26’49 % 315’86
13.1.GN6.03.D H 200 cm + soletta 5 cm

........................................................................................................................ m2 26'10 % 338’16
13.1.GN6.03.E H 220 cm + soletta 5 cm

........................................................................................................................ m2 25'46 % 358’54
13.1.GN6.03.F H 250 cm + soletta 5 cm

........................................................................................................................ m2 24'39 % 386’80
13.1.GN6.04 VESPAIO AERATO ISOLATO

Fornitura e posa in opera, su piano preformato, di vespaio aeRato isolato, composto
da casseri a perdere in materiale plastico, isolante in EPS interposto tra gli elementi in
plastica ed il getto in calcestruzzo degli elementi portanti verticali e della soletta in
c.a.. Il sistema sara costituito da elementi modulari a cupola o igloo in materiale
plastico aventi altezza minima in sommita di cm 20. Gli elementi saranno collegati fra
loro e saranno atti al posizionamento del materiale isolante in EPS, e al sovrastante
getto in calcestruzzo classe C25/30, costituendo la struttura portante e garantendo la
continuita dell' isolamento termico dell'intera superficie d’appoggio. Gli elementi in EPS
CS(10)200 classe E, compresi quelli posti sotto gli elementi portanti verticali, saranno
idonei a sopportare i carichi strutturali. I pannelli superiori e perimetrali in EPS
CS(10)80 classe E o superiore, saranno opportunamente sagomati e garantiranno
l'isolamento laterale del vespaio durante il getto nonché della superficie dello stesso.
Compreso il getto di calcestruzzo con rifinitura superiore a stadia e ogni altro onere
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per dare il lavoro compiuto a regola d‘arte con esclusione del ferro d'armatura e della
formazione del piano d’appoggio.

13.1.GN6.04.A H 30 cm + soletta 5 cm

m2 7,89 % 115,64

13.1.GN6.04.B H 32 cm + soletta 5 cm
m2 7,34 % 124,33

13.1.GN6.04.C H 34 cm + soletta 5 cm

m2 7,28 % 133,78

13.1.GN6.04.D H 36 cm + soletta 5 cm

m2 7,01 % 138,86

13.1.GN6.04.E H 38 cm + soletta 5 cm

m2 7,34 % 145,10

13.1.GN6.04.F H 42 cm + soletta 5 cm
........................................................................................................................ m2 6’80 O/O 156’74

13.1.GN6.04.G H 52 cm + soletta 5 cm

m2 6,53 % 186,31

13.1.GN6.05 VESPAIO AERATO ISOLATO DI SPESSORI RIDOTTI rispondente ai Criteri Ambientali
Minimi (CAM)

Fornitura e posa in opera, su piano preformato, di vespaio aerato isolato a cappotto a
bassa conducibilita termica (< 0,032 W/m2*K) prodotto con EPS e rispondente ai
Criteri Ambientali Minimi (CAM). Il sistema comprende elementi piatti isolanti di
spessore nominale da 8,5 cm in su, atti a formare un piano perfettamente orizzontale
per ridurre i consumi di calcestruzzo e consentire una agevole posa degli impianti. Tali
elementi orizzontali isolati sono posati su piedi monolitici isolati, aventi spessore medio
di EPS 10 cm, che forniscono I'altezza del vespaio e posati su sottopiedi che fungono
da taglio termico alla base del vespaio.

A posa avvenuta sara posta in opera I'armatura metallica come da progetto, questa
esclusa e pagata con voce a parte. Successivamente verra effettuato il getto di
calcestruzzo avente classe di resistenza C25/30 (Rck 30), procedendo inizialmente
con il riempimento dei piedi e quindi con la formazione della cappa superiore agli
elementi piatti, che sara dello spessore previsto dal progetto. Prezzo in opera
compresa la fornitura e posa del calcestruzzo con rifinitura superiore a stadia e ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a regola d’arte con esclusione del
ferro d’armatura e della formazione del piano di appoggio sottostante.

13.1.GN6.05.A Altezza 11 cm + soletta 5 cm

m2 7,92 % 61,48

13.1.GN6.05.B Altezza 13,5 cm + soletta 5 cm

m2 7,36 % 66,19

13.1.GN6.05.C Altezza 18 cm + soletta 5 cm

m2 6,65 % 73,24

13.1.GN6.05.D Altezza 21 cm + soletta 5 cm

m2 6,21 % 78,41

13.1.GN6.05.E Sovrapprezzo per ogni cm in pitl degli elementi piatti isolati

m2 5,37

13.1.GN6.05.F Sovrapprezzo per sottopiede a taglio termico ad alta resistenza, indeformabile

m2 10,74

13.1.GN6.06 VESPAIO AERATO ISOLATO rispondente ai Criteri Ambientali Minimi (CAM)

Fornitura e posa in opera, su piano preformato, di vespaio aerato isolato a cappotto a
bassa conducibilita termica (< 0,032 W/m2*K) prodotto con EPS e rispondente ai
Criteri Ambientali Minimi (CAM). Il sistema comprende elementi orizzontali piatti
isolanti di spessore nominale variabile da 8,5 cm in su, atti a formare un piano
perfettamente orizzontale per ridurre i consumi di calcestruzzo e consentire una
agevole posa degli impianti. Tali elementi orizzontali isolati sono posati su piedi
monolitici isolati, aventi spessore medio di EPS pari a 10 cm, forniscono l'altezza del

oz
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MANODOPERA

PREZZO

13.1.GN6.06.A

13.1.GN6.06.B

13.1.GN6.06.C

13.1.GN6.06.D

13.2

13.2.W5

13.2.V5.01

13.3

13.3.LN7

13.3.LN7.01

13.3.LN7.01.A

13.3.LN7.01.B

13.3.LS1

13.3.L51.01

vespaio, disponibile da 15 a 50 cm e vengono posati su sottopiedi che fungono da
taglio termico alla base del vespaio.

| casseri isolati sono compresi di accessori perimetrali atti a contenere il getto di
calcestruzzo nelle travi, contestualmente alla soletta soprastante il vespaio isolato.

A posa avvenuta sara posta in opera I'armatura metallica come da progetto, questa
esclusa e pagata con voce a parte, e quindi effettuato il getto di calcestruzzo avente
classe di resistenza C25/30 (Rck 30), procedendo inizialmente con il riempimento dei
piedi e quindi con la formazione della cappa superiore agli elementi piatti che sara
dello spessore previsto dal progetto. Prezzo in opera compresa la fornitura e posa in
opera di calcestruzzo con rifinitura superiore a stadia e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro compiuto a regola d’arte con esclusione del ferro d’armatura e della
formazione del piano di appoggio sottostante.

APPLICAZIONE MATERIALI FLUIDI, VERNICIATURA, INTONACATURA A PENNELLO -
VERNICI A OLIO, EPOSSIDICHE, POLIURETANICHE, ANTIRUGGINE

IMPERMEABILIZZAZIONE DI VASCHE A TENUTA CON PITTURA AL CLOROCAUCCIU'

Esecuzione di impermeabilizzazione di vasche a tenuta mediante applicazione secondo
le indicazioni della Ditta fornitrice, di vernice monocomponente a base di clorocaucciu,
compreso preparazione del piano di posa e mano di fondo.

POSA DI TELI FLESSIBILI, GUAINE IMPERMEABILIZZANTI - MATERIE PLASTICHE
CELLULARI, ESPANSI, SCHIUME

IMPERMEABILIZZAZIONE CONTRO TERRA PROTEZIONE CON FOGLIO DRENANTE
Fornitura e posa in opera di foglio drenante a protezione delle impermeabilizzazioni
eseguite contro terra compreso fissaggio e sovrapposizioni.

POSA DI TELI FLESSIBILI, GUAINE IMPERMEABILIZZANTI - BITUMI, VERNICI
BITUMINOSE

IMPERMEABILIZZAZIONE CONTRO TERRA DI MURATURE CON MEMBRANA
PLASTOMERICA ANTIRADICE

Fornitura e posa in opera di membrana impermeabilizzante plastomerica (guaina)
elastica antiradice con doppia armatura in tessuto non tessuto poliestere e velo vetro,
per impermeabilizzazione muri controterra, compreso pulizia della superficie
interessata alla posa, formazione di guscia, spalmatura di due mani di primer a rapida
essiccazione, incollaggio dei teli a fiamma, sormonti, materiale di consumo e sfridi.

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

6,59 %

34,26 %

18,20 %

16,48 %

92,41

5,37

35,53

16,72

18,47
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CODICE

DESCRIZIONE

U.M.

MANODOPERA

PREZZO

13.3.LS1.01.A

13.3.L51.01.B

13.3.L51.01.C

13.3.L51.02

13.3.LS1.02.A

13.3.L51.02.B

13.3.L51.02.C

13.3.VN1

13.3.VN1.01

13.3.VS1

13.3.VS1.01

14

14.1

14.1.CC3

14.1.CC3.01

14.1.CC3.02

Guaina spessore 3 mm, peso 3 kg/m?2

IMPERMEABILIZZAZIONE CONTRO TERRA DI MURATURE CON MEMBRANA
PLASTOMERICA

Fornitura e posa in opera di membrana impermeabilizzante plastomerica (guaina)
armata con tessuto di fili di vetro, elastica, per impermeabilizzazione murature
controterra, compreso pulizia della superficie interessata alla posa, formazione di
guscia, spalmatura di due mani di primer a rapida essiccazione, incollaggio dei teli a
fiamma, sormonti, materiale di consumo e sfridi.

APPLICAZIONE MATERIALI FLUIDI, VERNICIATURA, INTONACATURA A PENNELLO -
ASFALTO

IMPERMEABILIZZAZIONE CONTRO TERRA DI MURI CON SPALMATURA DI ASFALTO A
FREDDO

Esecuzione di impermeabilizzazione di muri contro terra eseguita direttamente su getto
in c.a. o superfici intonacate, costituita da doppia spalmatura di asfalto a freddo al
solvente mescolato a mastice bituminoso al solvente, in ragione di minimo 1 kg/m2
applicato a pennello, spazzolone o spruzzo, esclusi i ponteggi.

APPLICAZIONE MATERIALI FLUIDI, VERNICIATURA, INTONACATURA A PENNELLO -
BITUMI, VERNICI BITUMINOSE

IMPERMEABILIZZAZIONE CONTRO TERRA DI SUPERFICI IN CLS CON BITUME A
CALDO

Esecuzione di impermeabilizzazione di murature contro terra mediante due mani di
bitume a caldo, nella quantita minima di 1 kg/m2 , compreso preparazione della
superficie di posa, esclusi i ponteggi.

SPIANAMENTO SUBACQUEO

Esecuzione di spianamento e livellamento subacqueo per la posa di manufatti in mare
eseguito con una squadra di due sommozzatori a turni alternati, compreso I'utilizzo
della gru a drag-line e di tutte le attrezzature necessarie.

SOVRAPPREZZO ALL'ART. 14.1.CC3.01 PER UTILIZZO DI PONTONE

Sovrapprezzo all'art. 14.1.CC3.01 per l'utilizzo di pontone per l'esecuzione degli
spianamenti in mare.

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

17,77 %

16,50 %

15,12 %

18,70 %

16,92 %

15,43 %

67,03 %

59,46 %

44,04 %

34,25

36,88

40,26

32,54

35,97

39,45

6,81

8,70

42,02
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........................................................................................................................ m2 26’92
14.1.CE3 TERRE, SCAVI, RILEVATI, MASSICCIATE - PIETRE CALCAREE
14.1.CE3.01 SCAPOLAME
Fornitura e posa in opera di scapolame in pietra di natura calcarea per la realizzazione
di imbasamenti e livellamenti per opere marittime posto in opera con le sezioni e
pendenze indicate, compreso indennita di cava, trasporto con mezzi terrestri o
marittimi, carico, scarico, stesa e sagomatura.
14.1.CE3.01.A Esecuzione con pala meccanica da terra
t 19,19 % 32,14
14.1.CE3.01.B Esecuzione con gru a drag-line da terra
........................................................................................................................ t 18’58 O/O 33’20
14.1.CE3.01.C Esecuzione con gru a drag-line da pontone
........................................................................................................................ t 9’70 O/O 38’15
14.2 SCOGLIERE A GETTATA
14.2.BE1 DEMOLIZIONI, RIMOZIONI - PIETRE VULCANICHE
14.2.BE1.01 SALPAMENTO E RICOLLOCAMENTO IN OPERA DI SCOGLIERA IN PIETRAME
ESISTENTE
Esecuzione del salpamento di scogliera in pietrame di qualsiasi tipo e dimensione,
eseguito con qualsiasi mezzo, compreso ricollocamento in opera secondo le indicazioni
date dalla Direzione Lavori entro l'area del cantiere, carico, scarico e uso di pontone.
m3 15,03 % 10,26
14.2.BE1.02 RIUTILIZZO DI PIETRAME RECUPERATO
Riutilizzo di pietrame recuperato dalla demolizione di manufatti collassati, compresi e
compensati nel prezzo l'onere per I'utilizzo di qualsiasi mezzo meccanico per il
recupero, la sistemazione regolare del paramento, il tutto eseguito anche a mano per
eventuali parti emergenti il livello dell'acqua, e I'eventuale indennita di deposito. Ogni
onere compreso per dare I'opera terminata a regola d'arte.
........................................................................................................................ t 7’79 O/O 15’83
14.2.CE3 TERRE, SCAVI, RILEVATI, MASSICCIATE - PIETRE CALCAREE
14.2.CE3.01 SCOGLIERA IN MASSI NATURALI
Esecuzione di scogliera a gettata mediante fornitura e posa in opera di massi di natura
calcarea, basaltica, granitica, ecc. privi di cappellaccio, delle dimensioni indicate nei
disegni di progetto, disposti in opera nei siti designati e secondo le sagome stabilite,
compreso mezzi di trasporto, di sollevamento e posa, indennita di cava e pesatura dei
massi.
14.2.CE3.01.A Massida 1t
t 4,16 % 37,05
14.2.CE3.01.B Massi da 5t
t 3,90 % 39,57
14.2.CE3.01.C Massi da 10 t
t 3,66 % 42,10
14.2.CE3.02 SOVRAPPREZZO ALL'ART. 14.2.CE3.01 PER UTILIZZO DI PONTONE
Sovrapprezzo all'art. 14.2.CE3.01 per I'utilizzo del pontone per I'esecuzione da mare.
14.2.CE3.02.A Massida 1t
t 15,01 % 10,27
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14.2.CE3.02.B Massida 5t
t 13,88 % 11,11
14.2.CE3.02.C Massi da 10 t
........................................................................................................................ t 12’91 O/O 11’94
14.2.CE6 PIETRAME PER FORMAZIONE DI SCOGLIERE O PLATEE
14.2.CE6.01 Pietrame per formazione di scogliere o platee
Fornitura e posa in opera di pietrame compatto, non gelivo proveniente da cava di
prestito, per ricarico o formazione di scogliere o platee di dissipazione sagomate
secondo progetto, compresi e compensati nel prezzo I'onere per I'utilizzo di qualsiasi
mezzo meccanico per il recupero, la messa in opera, la sistemazione regolare del
paramento, eseguita anche a mano per le parti emergenti il livello acqua, I'eventuale
indennita di deposito. Compreso l'intasamento con materiale di minor pezzatura di
quello previsto con al tolleranza massima del 15%. Ogni onere compreso per dare
I'opera terminata a regola d'arte.
........................................................................................................................ t 2,75 O/O 44’86
14.2.EQ4 INTASAMENTO SCOGLIERA CON CALCESTRUZZO
14.2.EQ4.01 INTASAMENTO SCOGLIERA CON CALCESTRUZZO
Intasamento scogliera con calcestruzzo C15/20, eseguito tramite apposito condotto
flessibile collegato alla betoniera con pompa a motore. Ogni onere compreso per dare
I'opera terminata a perfetta regola d'arte.
m3 11,12 % 166,43
14.3 SPONDE
14.3.AE3 Rivestimento di argini
14.3.AE3.01 RIVESTIMENTO DI ARGINI CON ROCCIA FUGATA
Rivestimento di argini in c.a. ed opere similari, eseguito in pietrame calcareo (roccia)
dello spessore minimo di cm 15 e malta cementizia a kg 350 di cemento normale per
m3 di sabbia avente spessore minimo di cm 10, con il pietrame fornito e posato su
letto di malta cementizia come sopra; compreso I'onere della sgrossatura della faccia
vista, della fugatura e della stuccatura dei giunti e quanto altro occorrente per dare
I'opera finita a regola d'arte.
Per ogni metro quadrato di superficie finita.
........................................................................................................................ mz 13,84 O/O 47’61
14.3.AI1 LAVORI EDILIZI IN GENERALE - LEGNAME DA COSTRUZIONE
14.3.A11.01 PROTEZIONE SPONDALE A STUOIA IN LEGNO DURO
Fornitura e posa in opera di stuoie di contenimento intrecciate eseguite con assicelle di
legno esotico duro con spessore variabile da 5 mm a 7 mm e altezza 100 mm e con
pali di sostegno a sezione quadrata o rettangolare della stessa essenza infissi a
700+800 mm I'uno dall'altro per la realizzazione di opere di protezione spondale e di
contenimento per limitati carichi (fino a 1,00 m). Sono compresi l'utilizzo delle
attrezzature necessarie all'infissione dei pali di sostegno anche in presenza di acqua
fino a 1,00 m di profondita e per la posa delle stuoie, chiodi di fissaggio in acciaio inox
e predisposizione di fori per I'assemblaggio.
14.3.A11.01.A Altezza 0,30 m
m 35,59 % 95,75
14.3.A11.01.B Altezza 0,60 m
m 27,63 % 143,16
14.3.A11.01.C Altezza 1,00 m
m 20,18 % 247,28
14.3.A11.02 PROTEZIONE SPONDALE CON PANNELLI IN LEGNO TIPO BANKBOARD
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Fornitura e posa in opera di sponda in legno esotico duro realizzata mediante pannelli
preassemblati ad assi orizzontali assiemati per mezzo di listelli verticali con ferramenta
in acciaio inox, pali di supporto infissi nel terreno a circa 750 mm di distanza I'uno
dall'altro e tessuto a rete in multifili poliestere ad alta tenacita. Sono compresi il
tessuto, la ferramenta in acciaio inox, l'infissione dei pali e tutta la manodopera
necessaria.
14.3.A11.02.A Spessore 15 mm
m 33,18 % 275,12
14.3.A11.02.B Spessore 20 mm
m 26,33 % 346,74
14.3.A11.02.C Spessore 25 mm
........................................................................................................................ m 19’94 % 457’84
14.3.A11.02.D Spessore 30 mm
........................................................................................................................ m 15’90 % 574’07
14.3.A11.03 OPERE DI CONTENIMENTO IN LEGNO CON ASSI VERTICALI AD INCASTRO
Fornitura e posa in opera di palancole in legno esotico duro non trattato realizzate
mediante infissione di assi a sezione rettangolare preparate con incastro a maschio e
femmina fino a meta della loro lunghezza, con trave di rinforzo in testa nella stessa
essenza. Sono comprese le attrezzature per l'infissione, chiodi ed elementi di giunzione
e collegamento in acciaio inox e formazione di fori per I'assemblaggio.
14.3.A11.03.A Spessore 30 mm
m2 9,57 % 372,02
14.3.A11.03.B Spessore 60 mm
m2 7,84 % 453,84
14.3.A11.03.C Spessore 90 mm
m2 6,68 % 532,92
14.3.A11.03.D Spessore 120 mm
........................................................................................................................ m2 5’79 % 614’74
14.3.BE6 DIFESE SPONDALIL
14.3.BE6.01 DEMOLIZIONE DIFESA SPONDALE COLLASSATA
Demolizione, con I'utilizzo di tutti i mezzi necessari (escavatore, bulldozer, ecc.) di parti
di difesa spondale collassate, per successivo riutilizzo del pietrame (posa compensata
a parte). Compreso nel prezzo lo stoccaggio del materiale in attesa del riutilizzo, il
taglio e lo sradicamento delle essenze arboree cresciute negli interstizi dellla difesa, il
loro trasporto ad impianto di smaltimento ed ogni altro onere per dare l'opera
terminata a regola d'arte.
........................................................................................................................ m3 14’19 % 6’52
14.3.EQ4 GETTI CLS SEMPLICE O ARMATO - CALCESTRUZZI
14.3.EQ4.01 BLOCCHI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO DI GRANDI DIMENSIONI
Fornitura e posa in opera di blocchi prefabbricati di grandi dimensioni per formazione
di sponde a gravita, come da disegni di progetto, realizzati con calcestruzzo di Classe
C25/30, cemento pozzolanico tipo CEM IV compreso casseri di contenimento, carico,
scarico, trasporto, sistemi di sollevamento e di posa e palombaro.
m3 3,33 % 207,61
14.4 MASSI ARTIFICIALL
14.4.EQ4 GETTI CLS SEMPLICE O ARMATO - CALCESTRUZZI
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14.4.EQ4.01 SCOGLIERE IN MASSI ARTIFICIALI
Esecuzione di scogliera o di rivestimento mediante fornitura e posa in opera di massi
artificiali di calcestruzzo in varie sagome realizzati con cemento ferripozzolanico o
d'alto forno tipo CEM III 32.5 o CEM 1V 32.5, Classe C25/30, disposti in opera come
da Capitolato Speciale Tipo Opere Marittime, con mezzi e metodo tale da garantire la
sagoma di progetto e le pendenze previste compreso casseri, mezzi di trasporto,
apparecchiature di sollevamento e posa, carico e scarico.
14.4.EQ4.01.A Massi artificiali da 6 t
m3 1,02 % 181,57
14.4.EQ4.01.B Massi artificiali da 8 t
m3 1,01 % 183,66
14.4.EQ4.01.C Massi artificiali da 10 t
m3 1,00 % 185,72
14.4.EQ4.01.D Massi artificiali da 12 t
m3 0,99 % 187,78
14.5 OPERE DI RITENUTA E REGOLAZIONE
14.5.HH1 MONTAGGIO E LAVORAZIONE DI CARPENTERIA - GHISA
14.5.HH1.01 FORNITURA E POSA IN OPERA DI SARACINESCA CUNEO GOMMATO IN GHISA
SFEROIDALE
Fornitura e posa in opera su tubazioni flangiate di saracinesca conforme alla norma
UNI-EN 1074-2 a corpo piatto secondo UNI-EN 558, idonea allimpiego su reti di
distribuzione dell'acqua potabile destinata al consumo umano, per installazioni sopra
terra o interrate, con corpo e coperchio in ghisa sferoidale secondo UNI-EN 1563, con
rivestimento epossidico atossico alimentare di spessore minimo 250 micron, cuneo in
ghisa sferoidale rivestito in elastomero EPDM munito di certificazione W270, albero di
manovra in acciaio inox in unico pezzo forgiato a freddo, tenuta secondaria ottenuta a
mezzo di due O-Ring sostituibili con la saracinesca in pressione, area di passaggio
totale sul diametro nominale, PFA 16 bar, e prodotta in stabilimento europeo
certificato secondo la norma ISO 9001. Le valvole dovranno essere munite di
certificazione secondo la norma UNI-EN 1074-2 e W270 rilasciata dall'Ente di
certificazione accreditato, dalla certificazione sui rivestimenti rilasciata dal GSK e dalla
certificazione secondo il Decreto 6 aprile 2004, n.174.
14.5.HH1.01.A Diametro nominale 40 mm
cad 3,43 % 177,51
14.5.HH1.01.B Diametro nominale 50 mm
cad 3,23 % 188,53
14.5.HH1.01.C Diametro nominale 65 mm
cad 2,77 % 219,79
14.5.HH1.01.D Diametro nominale 80 mm
........................................................................................................................ cad 2’47 O/O 245’98
14.5.HH1.01.E Diametro nominale 100 mm
........................................................................................................................ cad 2’15 O/O 282’47
14.5.HH1.01.F Diametro nominale 125 mm
cad 1,41 % 430,36
14.5.HH1.01.G Diametro nominale 150 mm
cad 1,31 % 463,52
14.5.HH1.01.H Diametro nominale 200 mm
cad 0,88 % 693,24
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14.5.HH1.01.1 Diametro nominale 250 mm

........................................................................................................................ Cad 0'61 0/0 1'247'58
14.5.HH1.01.L Diametro nominale 300 mm

........................................................................................................................ Cad 0'63 0/0 1'702'98
14.5.HH1.01.M Diametro nominale 350 mm

........................................................................................................................ Cad 0’37 O/g 4'066'86
14.5.HH1.01.N Diametro nominale 400 mm

........................................................................................................................ Cad 0’26 O/u 5780’73
14.5.HH2 MONTAGGIO E LAVORAZIONE DI CARPENTERIA - ACCIAIO
14.5.HH2.01 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PARATOIA A TENUTA

Fornitura e posa in opera di paratoia a tenuta in acciaio zincato completa di colonnetta

di manovra, comando a cremagliera, volantino (fino a DN 400) e/o manovella (oltre

DN 400) e T di manovra. Sono compresi il trasporto, gli elementi di fissaggio, la

manodopera e la sigillatura.
14.5.HH2.01.A Diametro nominale 300 mm

........................................................................................................................ Cad 0'38 0/0 15'923'17
14.5.HH2.01.B Diametro nominale 400 mm

........................................................................................................................ Cad 0'35 0/0 17'430'93
14.5.HH2.01.C Diametro nominale 500 mm

........................................................................................................................ Cad 0'30 0/0 20'279'17
14.5.HH2.01.D Diametro nominale 600 mm

........................................................................................................................ Cad 0’18 O/u 33378’19
14.5.HH2.01.E Diametro nominale 700 mm

........................................................................................................................ Cad 0’17 O/u 35413’41
14.5.HH2.01.F Diametro nominale 800 mm

........................................................................................................................ Cad 0’14 O/u 42584’24
14.5.HH2.01.G Diametro nominale 1000 mm

........................................................................................................................ Cad 0'12 0/0 51'265'47
14.5.HH2.01.H Diametro nominale 1200 mm

........................................................................................................................ Cad 0'11 0/0 54'934'55
14.5.HH2.02 SOVRAPPREZZO ALL'ART. 14.5.HH2.01 D,E,F,GH PER INSTALLAZIONE DI

SERVOMOTORE
14.5.HH2.02.A All'art. 14.5.HH2.01 D

........................................................................................................................ Cad 0’45 O/u 34049’66
14.5.HH2.02.B All'art. 14.5.HH2.01.E

........................................................................................................................ Cad 0’44 O/u 34399’82
14.5.HH2.02.C All'art. 14.5.HH2.01.F

........................................................................................................................ Cad 0'39 0/0 38'651'80
14.5.HH2.02.D All'art. 14.5.HH2.01 G

........................................................................................................................ Cad 0'35 O/g 43'083’11
14.5.HH2.02.E All'art. 14.5.HH2.01.H

........................................................................................................................ Cad 0'33 O/g 45'676'59
14.6 OPERE DI ORMEGGIO
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14.6.AH2 LAVORI EDILIZI IN GENERALE - ACCIAIO
14.6.AH2.01 PALI DI ORMEGGIO PONTILI IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO

Fornitura e posa in opera, come da disegni di progetto, di pali in acciaio nero zincato a

caldo, posti in opera con battipalo in presenza d'acqua compreso tagli, sfridi,

saldature, zincatura a caldo, pontone e battipalo.

........................................................................................................................ kg 0,90 % 10,83
14.6.GQ4 MONTAGGIO PREFABBRICATI - CALCESTRUZZI
14.6.GQ4.01 CORPO MORTO IN CLS

Fornitura e posa in opera di corpo morto in cls di forma prismatica per la realizzazione

di sistemi di ormeggio. Sono compresi l'individuazione e la segnalazione dei punti di

posa, l'uso del pontone ed il controllo con personale subacqueo della corretta posa in

opera.
14.6.GQ4.01.A Corpo morto da 3 t

........................................................................................................................ a COrpO 0’97 O/D 1390’76
14.6.GQ4.01.B Corpo mortoda 5 t

........................................................................................................................ a COrpO 0’78 O/D 1736’72
14.6.HH1 MONTAGGIO E LAVORAZIONE DI CARPENTERIA - GHISA
14.6.HH1.01 BITTE IN GHISA SFEROIDALE

Fornitura e posa in opera di bitte in ghisa sferoidale posizionate secondo disegno di

progetto, compreso basamento in cls gettato in opera, sistema di fissaggio e trasporto.
14.6.HH1.01.A Da5t

........................................................................................................................ Cad 16'09 O/O 283’60
14.6.HH1.01.B Da10t

........................................................................................................................ Cad 10'96 O/O 416’57
14.6.HH1.01.C Da 20t

........................................................................................................................ Cad 7’77 O/D 978’48
14.6.HH1.01.D Da 40t

........................................................................................................................ Cad 4’37 O/D 1742’11
14.6.HH1.01.E Da 50t

........................................................................................................................ Cad 2’50 O/D 3039’09
14.6.HH1.01.F Da 80t

........................................................................................................................ Cad 1’49 O/O 6'147’39
14.6.HH1.01.G Da 100 t

........................................................................................................................ Cad 1’32 O/O 6'929’98
14.6.HH1.01.H Da 150 t

........................................................................................................................ Cad 0'98 O/O 10'835'97
14.6.HH1.01.1 Da 200 t

........................................................................................................................ Cad 0’92 O/D 11585’33
14.6.HH1.01.] Da 300 t

........................................................................................................................ Cad 0’87 O/D 13925’15
14.6.HH1.02 BITTE A COLONNA IN GHISA SFEROIDALE
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Fornitura e posa in opera di bitte a colonna in ghisa sferoidale posizionate secondo
disegno di progetto su basamento in cls gettato in opera compreso sistema di
fissaggio.
14.6.HH1.02.A Da 50t
cad 1,55 % 3.938,45
14.6.HH1.02.B Da 100 t
cad 1,06 % 5.738,03
14.6.HH1.02.C Da 250 t
........................................................................................................................ cad 0’54 O/O 11.344’22
14.6.HH2 MONTAGGIO E LAVORAZIONE DI CARPENTERIA - ACCIAIO
14.6.HH2.01 BITTE IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO
Fornitura e posa in opera di bitte in acciaio zincato a caldo posizionate secondo
disegno di progetto su basamento in cls gettato in opera compreso sistema di fissaggio
composto da quattro tiranti in acciaio inox filettati con estremita uncinate o, in
alternativa da quattro tasselli metallici ad autoespansione in acciaio inossidabile.
14.6.HH2.01.A Da5t
cad 12,05 % 378,87
14.6.HH2.01.B Da10t
cad 7,86 % 580,44
14.6.HH2.01.C Da 20t
cad 5,35 % 1.423,28
14.6.HH2.02 ANELLO CURSORE IN ACCIAIO INOX
Fornitura di sistema di ormeggio da applicare alle briccole, costituito da un cursore in
acciaio inox AISI 316 predisposto per il posizionamento e lo scorrimento di n. 2 anelli
di ormeggio e con la parte superiore a "V" per riporre le cime di ormeggio in assenza
dell'imbarcazione. Sono compresi gli anelli la bulloneria in acciaio inox, la
manodopera, i materiali di consumo.
14.6.HH2.02.A Altezza 0.50 m
........................................................................................................................ m 0’60 O/O 504’97
14.6.HH2.02.B Altezza 1.00 m
........................................................................................................................ m 0’47 O/O 654’37
14.6.HH2.02.C Altezza 1.50 m
m 0,38 % 803,89
14.6.HH2.03 FINGERS IN ACCIAIO ZINCATO PER ORMEGGIO NATANTI
Fornitura e posa in opera di fingers per ormeggio natanti, composti da un telaio
portante in profilati di acciaio, elettrosaldati e sottoposti a trattamento di zincatura a
caldo; piano di calpestio in doghe di legno esotico pregiato piallate e lavorate con
scanalature longitudinali, unita galleggianti in calcestruzzo con nucleo in polistirolo
espanso a cellula chiusa di prima qualita; ogni elemento & corredato di giunti in
neoprene per collegamento al pontile e gallocce per I'ormeggio delle imbarcazioni.
14.6.HH2.03.A Finoa 10 m
m2 0,54 % 2.837,14
14.6.HH2.03.B Fino a 10 m con articolazione per elevata escursione di marea
m2 0,49 % 3.086,28
14.6.HH2.03.C Oltre 10 m
m2 0,63 % 4.837,22
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14.6.HH2.03.D Oltre 10 m fino a 12 m con articolazione per elevata escursione di marea
........................................................................................................................ m2 0,60 O/O 5l086,36
14.6.HH2.04 ANELLO DI ORMEGGIO IN ACCIAIO INOSSIDABILE
Anello di ormeggio in acciaio inossidabile, avente diametro del tondo 20 mm e
diametro dell'anello 105 mm, completo di bulloneria per il fissaggio agli appositi fori
predisposti sul pontile.
........................................................................................................................ cad 1’98 O/O 123’01
14.6.HH4 MONTAGGIO E LAVORAZIONE DI CARPENTERIA - ALLUMINIO
14.6.HH4.01 GALLOCCE PER ORMEGGIO IMBARCAZIONI
Galloccia per I'ormeggio delle imbarcazioni, realizzata in lega di alluminio con
procedimento di pressofusione, complete di bulloneria per il fissaggio al pontile
galleggiante.
cad 2,14 % 113,59
14.6.HH4.02 FINGERS ALLUMINIO PER ORMEGGIO NATANTI
Fornitura e posa in opera di fingers per ormeggio natanti, composti da un telaio
portante in lega di alluminio elettrosaldato, piano di calpestio in doghe di legno esotico
pregiato piallate e lavorate con scanalature longitudinali, unita galleggianti in materiale
plastico con nucleo in polistirolo espanso a cellula chiusa di prima qualita; i fingers
sono corredati di gallocce per l'ormeggio e bracket per l'aggancio al pontile
galleggiante.
m2 0,52 % 2.922,21
14.6.HI1 MONTAGGIO E LAVORAZIONE DI CARPENTERIA - LEGNAME DA COSTRUZIONE
14.6.HI11.01 PALO PER ORMEGGIO NATANTI IN LEGNO DI PINO O LARICE
Fornitura e posa in opera di pali in legno di pino o larice con trattamento in autoclave
ai sali per l'ormeggio di imbarcazioni fino a 13,50 m, compreso trasporto, carico,
scarico, allineamento e tracciamento, uso e noli di tutti i mezzi e le attrezzature
marittime e terrestri necessarie all'infissione.
14.6.HI1.01.A Diametro medio 200 mm
........................................................................................................................ m 7,14 O/O 93’79
14.6.HI1.01.B Diametro medio 240 mm
........................................................................................................................ m 5,47 O/O 122’45
14.6.HI11.02 PALO PER ORMEGGIO NATANTI IN LEGNO ESOTICO DURO
Fornitura e posa in opera di pali in legno esotico duro, diametro medio 300 mm, per
I'ormeggio di imbarcazioni fino a 25,00 m, compreso trasporto, carico, scarico,
allineamento e tracciamento, uso e noli di tutti i mezzi e le attrezzature marittime e
terrestri necessarie all'infissione.
m 3,55 % 188,36
14.6.XY1 MONTAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI COMPONENTI PREFABBRICATI COMPLESSI -
MATERIA SECONDO STATO FISICO
14.6.XY1.01 SISTEMA DI ORMEGGIO A CATENARIA PER IMBARCAZIONI
Fornitura e posa in opera di sistema di ormeggio a catenaria composto di corpo morto,
catena e gavitello. Sono compresi l'individuazione e la segnalazione dei punti di posa,
I'uso del pontone ed il controllo con personale subacqueo della corretta posa in opera.
E esclusa la cima di ormeggio.
14.6.XY1.01.A Per imbarcazioni fino a 12 m
a corpo 0,87 % 1.554,42
14.6.XY1.01.B Per imbarcazioni da 12 m a 16 m
a corpo 0,71 % 1.909,88
14.6.XY1.01.C Per imbarcazioni da 16 m a 20 m
a corpo 0,60 % 2.262,14
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14.7

14.7.HH2

14.7.HH2.01

14.7.HH2.02

14.7.HH4

14.7.HH4.01

14.7.HI1

14.7.HI11.01

14.7.HI1.01.A

14.7.HI1.01.B

14.7.HI1.01.C

14.7.HI11.01.D

14.7.HI11.03

PONTILE GALLEGGIANTE A GALLEGGIAMENTO CONTINUO

Fornitura e posa in opera di pontile con telaio portante in profilati di acciaio
elettrosaldati e zincati a caldo con galleggiante monoblocco in calcestruzzo armato e
rinforzato con fibre sintetiche e anima in polistirolo, piano di calpestio in doghe di
legno esotico pregiato ad elevata stabilita in ambiente marino a plotte per la posa e
l'ispezione degli impianti, parabordo laterale continuo in legno esotico. Sovraccarico
4.000 N/m2 , bordo libero minimo 500 mm senza sovraccarico. Sono compresi i giunti
ammortizzati ed elementi per I'aggancio delle catene di ancoraggio, il trasporto, carico
e scarico, la manodopera e tutti i materiali necessari all'installazione, escluso il sistema
di ancoraggio.

PONTILE GALLEGGIANTE CON TELAIO IN ACCIAIO ZINCATO A GALLEGGIAMENTO
DISCONTINUO

Fornitura e posa in opera di pontile galleggiante a galleggiamento discontinuo con
telaio portante in acciaio elettrosaldato e zincato a caldo, piano di calpestio in doghe di
legno esotico pregiato ad elevata stabilita in ambiente marino, copri canalette laterali
in lega di alluminio per la posa e l'ispezione degli impianti, galleggianti in calcestruzzo
rinforzato con fibre sintetiche e anima in polistirolo, perni di fissaggio al telaio, viteria e
bulloneria in acciaio inox. Sovraccarico minimo 2.000 N/m2 , bordo libero minimo 500
mm senza sovraccarico. Sono compresi i giunti ammortizzati ed elementi per
I'aggancio delle catene di ancoraggio, il trasporto, carico e scarico, la manodopera e
tutti i materiali necessari all'installazione, escluso il sistema di ancoraggio.

PONTILE GALLEGGIANTE CON TELAIO IN ALLUMINIO A GALLEGGIAMENTO
DISCONTINUO

Fornitura e posa in opera di pontile galleggiante a galleggiamento discontinuo con
telaio a elementi in lega di alluminio elettrosaldati, piano di calpestio in doghe di legno
esotico pregiato ad elevata stabilita in ambiente marino, copri canalette laterali in lega
di alluminio per la posa e l'ispezione degli impianti, galleggianti in calcestruzzo
rinforzato con fibre sintetiche e anima in polistirolo, perni di fissaggio al telaio, viteria e
bulloneria in acciaio inox. Sovraccarico minimo 2.000 N/m2 , bordo libero minimo 500
mm senza sovraccarico, escluso il sistema di ancoraggio.

IMPALCATO PER PONTILI FISSI E PASSERELLE IN LEGNO

Fornitura e posa in opera di impalcato in legno di pino nordico trattato in autoclave per
la realizzazione di pontili fissi su pali o passerelle composto di piano di calpestio in
tavolato di legno massiccio, travetti di supporto, 2 traversi. Compresi chiodi, bulloni,
perni passanti, fascette e staffe di collegamento in acciaio inox, forature e sagomature
ed eventuali mezzi mezzi necessari per la posa.

PALI IN LEGNO PER PONTILI FISSI E PASSERELLE
Fornitura e posa in opera di pali in legno di rovere per la realizzazione di pontili fissi e

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

0,17 %

0,27 %

0,70 %

44,44 %

45,03 %

45,33 %

45,95 %

1.750,57

1.135,75

436,09

273,92

270,31

268,50

264,88
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passerelle, infissi per battitura o vibrazione anche in presenza di acqua. Sono compresi
l'allineamento ed il livellamento, i mezzi per l'infissione, le protezioni della punta e
della testa e i fori per il collegamento alle strutture superiori.
14.7.HI1.03.A Diametro 150 mm
m 9,07 % 73,82
14.7.HI1.03.B Diametro 200 mm
m 6,15 % 108,84
14.7.H11.03.C Diametro 240 mm
m 4,65 % 144,11
14.7.H11.03.D Diametro 300 mm
........................................................................................................................ m 3’20 O/O 209’30
14.7.HI1.04 PALI IN LEGNO TRATTATO PER PONTILI FISSI E PASSERELLE
Fornitura e posa in opera di pali in legno di pino trattato in autoclave ai sali di rame
per la realizzazione di pontili fissi e passerelle, infissi per battitura o vibrazione anche
in presenza di acqua. Sono compresi l'allineamento ed il livellamento, i mezzi per
l'infissione, le protezioni della punta e della testa e i fori per il collegamento alle
strutture superiori.
14.7.HI1.04.A Diametro 150 mm
........................................................................................................................ m 10’25 O/O 65’33
14.7.HI1.04.B Diametro 200 mm
m 7,14 % 93,79
14.7.HI1.04.C Diametro 240 mm
m 5,47 % 122,45
14.7.HI1.04.D Diametro 300 mm
m 3,82 % 175,41
14.9 OPERE COMPLEMENTARI
14.9.GH4 MONTAGGIO PREFABBRICATI - ALLUMINIO
14.9.GH4.01 SEGNALI LIMITE NON NUOTATORI
Fornitura e posa in opera di segnali triangolari con lato pari a 90 cm in alluminio
preverniciato con la scritta 'limite non nuotatori' compreso fornitura e posa del palo di
sostegno in legno rovere dell'altezza fuori acqua non inferiore a 2,00 m, infissione,
materiali di fissaggio e consumo.
........................................................................................................................ cad 17,28 O/O 176’ 14
14.9.GN6 MONTAGGIO PREFABBRICATI - MATERIE PLASTICHE E FIBRE SINTETICHE, RESINE
TERMOPLASTICHE
14.9.GN6.01 GAVITELLI DI SEGNALAZIONE
Fornitura e posa in opera, come da disegni di progetto, di gavitelli in materiale plastico
a forma biconica con asta passante in acciaio zincato a caldo, colore arancio,
compreso corpo morto in calcestruzzo da cm 50x50xh40, carico, scarico e palombaro.
E esclusa la catena di collegamento in acciaio zincato a caldo.
14.9.GN6.01.A Gavitelli diam. 40 cm, h = 66 cm
cad 4,10 % 366,24
14.9.GN6.01.B Gavitelli diam. 54 cm, h = 107 cm
cad 3,90 % 385,09
14.9.HH2 MONTAGGIO E LAVORAZIONE DI CARPENTERIA - ACCIAIO
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14.9.HH2.01 PASSERELLA ACCESSO AI PONTILI
Fornitura e posa in opera di passerella di accesso ai pontili galleggianti con telaio
portante in acciaio elettrosaldato e zincato a caldo, piano di calpestio in doghe di legno
esotico pregiato, ruote per lo scorrimento della passerella sulla banchina in materiale
plastico autolubrificante, flap di raccordo, corrimano in acciaio zincato a caldo.
14.9.HH2.01.A 4.00x1.30 m
a corpo 0,44 % 13.910,30
14.9.HH2.01.B 6.00x1.30 m
a corpo 0,34 % 17.796,22
14.9.HH2.01.C 8.00x1.30 m
........................................................................................................................ a corpo 0’28 O/O 21.682,15
14.9.HH2.01.D 10.00x1.70 m
........................................................................................................................ a corpo 0’17 O/O 35.781,35
14.9.HH2.01.E 14.00x1.70 m
........................................................................................................................ a corpo 0,13 O/O 47.638’51
14.9.HH2.01.F 20.00x1.70 m
a corpo 0,09 % 65.424,25
14.9.HH2.01.G Sovrapprezzo per corrimano laterale in acciaio zincato a caldo
m 5,67 % 536,73
14.9.HH2.02 STAFFE IN ACCIAIO ZINCATO
Fornitura e posa in opera di staffe in acciaio zincato a caldo per fissaggio bitte o
erogatori su pontili galleggianti, come da particolari costruttivi, comprese viti in acciaio
inox.
14.9.HH2.02.A Staffe per bitte
........................................................................................................................ cad 3,93 O/O 309’34
14.9.HH2.02.B Staffe per erogatori
........................................................................................................................ cad 4’70 O/O 259’18
14.9.HH4 MONTAGGIO E LAVORAZIONE DI CARPENTERIA - ALLUMINIO
14.9.HH4.01 PASSERELLA ACCESSO AI PONTILI IN LEGA DI ALLUMINIO
Fornitura e posa in opera di passerella di accesso ai pontili galleggianti con telaio
portante in profili di lega di alluminio elettrosaldati, piano di calpestio in doghe di legno
esotico pregiato, attacco a banchina in lega di alluminio completo di materiale per il
fissaggio in acciaio inox, ruote per lo scorrimento della passerella sul pontile in
materiale plastico autolubrificante, corrimano e flap di raccordo in in lega di alluminio.
14.9.HH4.01.A 3.00x1.00 m
a corpo 0,78 % 7.802,00
14.9.HH4.01.B 4.00x1.00 m
a corpo 0,73 % 8.356,52
14.9.HH4.01.C 6.00x1.10 m
a corpo 0,62 % 9.798,27
14.9.HH4.01.D 8.00x1.50 m
a corpo 0,48 % 12.792,66
14.9.HH4.01.E 10.00x1.50 m
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........................................................................................................................ a corpo 0’38 O/O 15.842’51
14.9.HI1 MONTAGGIO E LAVORAZIONE DI CARPENTERIA - LEGNAME DA COSTRUZIONE
14.9.HI1.01 PALI DI DELIMITAZIONE CANALI NAVIGABILI
Fornitura e posa in opera di pali in legno per la delimitazione e la segnalazione di
canali navigabili in essenza tropicale tipo Demerara Greenheart, diametro medio 240
mm, lunghezza m 12. Compresa sagomatura delle estremita, colorazione a fasce,
manodopera e mezzi necessari per l'infissione.
14.9.HI1.01.A Posa di palo singolo
a corpo 6,66 % 1.827,20
14.9.HI1.01.B Posa di 3 pali per formazione di briccola
........................................................................................................................ a corpo 3’55 O/O 5l146,38
14.9.HI1.01.C Posa di 5 pali per formazione di dama
........................................................................................................................ a corpo 2’91 O/O 8l363,63
14.9.LN6 POSA DI TELI FLESSIBILI, GUAINE IMPERMEABILIZZANTI - MATERIE PLASTICHE E
FIBRE SINTETICHE, RESINE TERMOPLASTICHE
14.9.LN6.01 SACCONI IN TESSUTO POLIESTERE
Fornitura e posa in opera di sacconi in tessuto poliestere ad alta tenacita, 8 g/denaro
stabilizzato agli U.V., di colore chiaro (bianco-grigio o bianco-beige), del peso di 330
g/m2, riempiti con sabbia proveniente dagli scavi per la realizzazione di argini di
protezione e rinforzo, compreso tracciamento, riempimento dei sacconi e chiusura con
cucitrice da campo degli stessi.
14.9.LN6.01.A Volume nominale 0,50 m3
m 10,20 % 59,68
14.9.LN6.01.B Volume nominale 1,00 m3
........................................................................................................................ m 8’32 O/O 73’16
14.9.LN6.01.C Volume nominale 2,00 m3
........................................................................................................................ m 6’03 O/O 100’96
14.9.XN5 MONTAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI COMPONENTI PREFABBRICATI COMPLESSI -
GOMME NATURALI E SINTETICHE
14.9.XN5.01 PARAURTI CILINDRICI CON SISTEMA DI SOSPENSIONE A CATENA E GOLFARI
Fornitura e posa in opera di sistema paraurti cilindrici estrusi per banchina (fender) in
gomma con sistema di sospensione a catene e golfari. Sono comprese le catene di
sospensione, i golfari, la foratura della banchina per l'inserimento dei sistemi di
fissaggio, i grilli, la manodopera, trasporto, mezzi di sollevamento e posa.
14.9.XN5.01.A Diam. ext. 254 mm
m 9,91 % 614,42
14.9.XN5.01.B Diam. ext. 305 mm
........................................................................................................................ m 7’31 O/O 833’07
14.9.XN5.01.C Diam. ext. 381 mm
m 5,55 % 1.096,92
14.9.XN5.01.D Diam. ext. 400 mm
m 5,14 % 1.183,29
14.9.XN5.01.E Diam. ext. 500 mm
m 3,16 % 1.924,88
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14.9.XN5.01.F Diam. ext. 600 mm

........................................................................................................................ m 2’40 0/0 2'535'68
14.9.XN5.02 PARAURTI CILINDRICI CON SISTEMA DI SOSPENSIONE A TUBO E GOLFARI

Fornitura e posa in opera di sistema paraurti cilindrici estrusi per banchina (fender) in

gomma con sistema di sospensione a tubo e golfari. Sono comprese le catene di

sospensione, il tubo in acciaio zincato a caldo con anelli o fazzoletti di collegamento

saldati alle estremita, i golfari, la foratura della banchina per l'inserimento dei sistemi

di fissaggio, i grilli, la manodopera, trasporto, mezzi di sollevamento e posa.
14.9.XN5.02.A Diam. ext. 800 mm

........................................................................................................................ m 1'72 0/0 3'543'45
14.9.XN5.02.B Diam. ext. 1000 mm

........................................................................................................................ m 1’22 0/0 5006’90
14.9.XN5.02.C Diam. ext. 1200 mm

........................................................................................................................ m 0’84 0/0 7211’49
14.9.XN5.02.D Diam. ext. 1500 mm

........................................................................................................................ m 0’55 0/0 10980’58
14.9.XN5.02.E Diam. ext. 1800 mm

........................................................................................................................ m 0'41 0/0 14'783'67
14.9.XN5.02.F Diam. ext. 2300 mm

........................................................................................................................ m 0’30 0/0 20'122’52
14.9.XN5.03 BOE DI SEGNALAZIONE

Fornitura e posa in opera di boe cilindriche per segnalazione, ormeggio e delimitazione

di canali e bacini con guscio in resina e riempimento in poliuretano espanso e tubo

centrale in acciaio zincato a caldo con anelli di estremita per ancoraggio e ormeggio.

Sono compresi il sistema di ormeggio a corpo morto, il trasporto, la posa con utilizzo

di mezzi nautici, la verifica con personale subacqueo. E esclusa la catena di ormeggio.
14.9.XN5.03.A Galleggiamento netto 350 kg

........................................................................................................................ Cad 3’39 0/0 2478’61
14.9.XN5.03.B Galleggiamento netto 545 kg

........................................................................................................................ Cad 2’85 0/0 2949’68
14.9.XN5.03.C Galleggiamento netto 1020 kg

........................................................................................................................ Cad 2’31 0/0 3640’56
14.9.XN5.03.D Galleggiamento netto 1200 kg

........................................................................................................................ Cad 1’65 0/0 5'085'67
14.9.XN5.03.E Galleggiamento netto 1630 kg

........................................................................................................................ Cad 1'42 0/0 5'902'16
14.9.XN5.03.F Galleggiamento netto 2040 kg

........................................................................................................................ Cad 1'30 0/0 6'436'08
14.9.XN5.03.G Galleggiamento netto 2380 kg

........................................................................................................................ Cad 1’09 0/0 7723’68
15 OPERE FERROVIARIE
15.1 MASSICCIATE FERROVIARIE
15.1.AP1 LAVORI EDILIZI IN GENERALE - TERRE, PIETRE, GHIAIA, SABBIA
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CODICE DESCRIZIONE U.M. MANODOPERA PREZZO
15.1.AP1.01 RISANAMENTO MASSICCIATA MEDIANTE VAGLIATURA
Esecuzione di risanamento della massicciata mediante vagliatura in binario di qualsiasi
modello e tipo di posa, in linea, nelle stazioni, in corrispondenza di passaggi a livello e
di opere d'arte; l'onere comprende la sguarnitura, il dissodamento e la vagliatura delle
materie esistenti, I'abbassamento del binario sul piano raggiunto con la vagliatura, la
formazione della sezione della massicciata prevista, la regolarizzazione mediante
livellamento e rincalzatura dei binari, la pulizia e lo spurgo dei cunicoli, la sistemazione
delle banchine di piattaforma e degli stradelli pedonali, la riguarnitura e profilatura,
I'allontanamento del pietrisco non regolamentare.
15.1.AP1.01.A Con scavo spinto fino a 10 cm di profondita
m 49,52 % 32,57
15.1.AP1.01.B Con scavo spinto fino a 15 cm di profondita
........................................................................................................................ m 47,15 O/O 35’50
15.1.AP1.01.C Con scavo spinto fino a 20 cm di profondita
........................................................................................................................ m 47,07 O/O 36’85
15.1.AP1.01.D Con scavo spinto fino a 25 cm di profondita
........................................................................................................................ m 47,18 O/O 38’05
15.1.AP1.01.E Con scavo spinto fino a 30 cm di profondita
m 46,97 % 38,87
15.1.AP1.01.F Con scavo spinto fino a 35 cm di profondita
m 47,12 % 40,04
15.1.AP1.02 RISANAMENTO MASSICCIATA MEDIANTE ASPORTAZIONE
Esecuzione di risanamento della massicciata mediante asportazione totale della stessa
in binario di qualsiasi modello e tipo di posa, in linea, nelle stazioni, in corrispondenza
di passaggi a livello e di opere d'arte; I'onere comprende la sguarnitura e la rimozione
del pietrisco, la formazione della sezione della massicciata prevista, la regolarizzazione
mediante livellamento e rincalzatura dei binari e delle traverse, la pulizia e lo spurgo
dei cunicoli, la sistemazione delle banchine di piattaforma e degli stradelli pedonali.
15.1.AP1.02.A Con scavo spinto fino a 10 cm di profondita
m 45,96 % 41,71
15.1.AP1.02.B Con scavo spinto fino a 15 cm di profondita
........................................................................................................................ m 45,41 O/O 42’89
15.1.AP1.02.C Con scavo spinto fino a 20 cm di profondita
........................................................................................................................ m 45,69 O/O 44’62
15.1.AP1.02.D Con scavo spinto fino a 25 cm di profondita
m 45,58 % 46,07
15.1.AP1.02.E Con scavo spinto fino a 30 cm di profondita
m 45,68 % 47,30
15.1.AP1.02.F Con scavo spinto fino a 35 cm di profondita
m 45,64 % 48,67
15.1.CP1 TERRE, SCAVI, RILEVATI, MASSICCIATE - TERRE, PIETRE, GHIAIA, SABBIA
15.1.CP1.01 SUB-BALLAST PER PIATTAFORME FERROVIARIE
Esecuzione di strato di sub-ballast per piattaforme ferroviarie, dello spessore di 20 cm,
costituito da misto granulare di pietra calcarea e cemento CEM I 32,5 in ragione del 4
% del peso dell'inerte, in opera compattato fino a raggiungere una densita secca pari
al 95 % della AASHO, compreso una protezione superficiale con emulsione bituminosa
per una quantita di 1,5 kg/mz2.
m2 41,78 % 21,85
15.2 ARMAMENTI
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15.2.AH2

15.2.AH2.01

15.2.AH2.02

15.2.AH2.10

15.2.AH2.11

15.2.AQ4

15.2.AQ4.01

15.2.AQ4.01.A

15.2.AQ4.01.B

15.2.AQ4.01.C

15.2.AQ4.01.D

15.2.AQ4.01.E

LIVELLAMENTO DI BINARIO

Esecuzione di livellamento sistematico del binario da eseguirsi con mezzi meccanici
individuali (non a percussione in corrispondenza di traverse in cemento armato);
compreso lo stringimento accurato delle chiavarde di serraggio, lo scarico del pietrisco
per la rincalzatura, I'estirpazione e trasporto a rifiuto delle erbe e degli arbusti presenti
sulla carreggiata, la riguarnitura e profilatura della massicciata.

LIVELLAMENTO DI SCAMBI

Esecuzione di livellamento di scambi di qualsiasi tipo e tangenza, compreso lo
stringimento accurato di tutti gli organi di attacco e di giunzione previa lubrificazione,
la regolazione planimetrica, lo scarico del pietrisco per la rincalzatura, I'estirpazione e
trasporto a rifiuto delle erbe e degli arbusti presenti sulla carreggiata, la rettifica del
livello longitudinale e trasversale, la riguarnitura e profilatura della massicciata.

REVISIONE ARMAMENTO NEI BINARI A GIUNZIONE

Revisione generale dell'armamento da eseguirsi con mezzi meccanici nei binari a
giunzione, poggianti su traverse in legno, compresi gli scambi inseriti; la voce
comprende lo stringimento di tutti gli organi di attacco, lo stringimento delle chiavarde
di serraggio, la regolarizzazione della posa delle traverse, il ricambio e la rilavorazione
di traverse, l'eliminazione degli spigoli creatisi sul piano superiore delle traverse, la
regolarizzazione dello scartamento e del livello longitudinale e trasversale del binario,
lo smontaggio e rimontaggio delle ganasce di giunzione e la regolarizzazione delle luci
di dilatazione.

REVISIONE ARMAMENTO NEI BINARI COSTITUITI IN LUNGA BARRA SALDATA

Revisione generale dell'armamento da eseguirsi con mezzi meccanici nei binari
costituiti in lunga barra saldata, poggianti su traverse in legno, compresi gli scambi
inseriti; la voce comprende lo stringimento di tutti gli organi di attacco, lo stringimento
delle chiavarde di serraggio, la regolarizzazione della posa delle traverse, il ricambio e
la rilavorazione di traverse, I'eliminazione degli spigoli creatisi sul piano superiore delle
traverse, la regolarizzazione dello scartamento e del livello longitudinale e trasversale
del binario, lo smontaggio e rimontaggio delle ganasce di giunzione e la
regolarizzazione delle luci di dilatazione.

SOSTITUZIONE TRAVERSE NEI BINARI CON GIUNZIONI

Sostituzione totale di traverse con altre nuove in cemento armato precompresso, poste
ad interasse 60 cm e contemporaneo risanamento della massicciata mediante
vagliatura, da eseguirsi in linea (in retta o in curva), nelle stazioni, in corrispondenza
dei passaggi a livello e di opere d'arte, in binari costituiti per giunzioni; I'onere
comprende la rimozione ed il trasporto a discarica delle traverse esistenti e tutti gli
oneri connessi al risanamento della massicciata.
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15.2.AQ4.01.F Con scavo spinto fino a 35 cm di profondita
........................................................................................................................ m 30'22 % 62’43
15.2.AQ4.02 SOSTITUZIONE TRAVERSE NEI BINARI COSTITUITI IN LUNGA ROTAIA SALDATA
Sostituzione totale di traverse con altre nuove in cemento armato precompresso, poste
ad interasse 60 cm e contemporaneo risanamento della massicciata mediante
vagliatura, da eseguirsi in linea (in retta o in curva), nelle stazioni, in corrispondenza
dei passaggi a livello e di opere d'arte, in binari costituiti a in lunga rotaia saldata;
I'onere comprende la rimozione ed il trasporto a discarica delle traverse esistenti e tutti
gli oneri connessi al risanamento della massicciata.
15.2.AQ4.02.A Con scavo spinto fino a 10 cm di profondita
m 32,35 % 40,45
15.2.AQ4.02.B Con scavo spinto fino a 15 cm di profondita
m 32,64 % 41,02
15.2.AQ4.02.C Con scavo spinto fino a 20 cm di profondita
m 32,31 % 42,38
15.2.AQ4.02.D Con scavo spinto fino a 25 cm di profondita
m 32,83 % 43,57
15.2.AQ4.02.E Con scavo spinto fino a 30 cm di profondita
........................................................................................................................ m 33'39 % 45’57
15.2.AQ4.02.F Con scavo spinto fino a 35 cm di profondita
........................................................................................................................ m 33'37 % 47’42
15.2.BH2 DEMOLIZIONI, RIMOZIONI - ACCIAIO
15.2.BH2.01 DEMOLIZIONE DI BINARIO
Esecuzione di demolizione di binario corrente di qualsiasi tipo sia in linea che nelle
stazioni, su passaggi a livello, passatoie a raso e travate metalliche; compreso la
sguarnitura della massicciata, lo smontaggio e la rimozione degli argani del binario e
delle controrotaie e la regolazione superficiale della sede mediante colmatura dei vani
della massicciata.
15.2.BH2.01.A Rotaie di peso inferiore a 46 kg/m
m 40,90 % 11,16
15.2.BH2.01.B Rotaie di peso uguale o superiore a 46 kg/m
m 39,52 % 15,40
15.2.BH2.02 DEMOLIZIONE DI SCAMBI O INTERSEZIONI DEL TIPO 60 UNI
Esecuzione di demolizione di scambi o intersezioni di qualsiasi tipo e tangente del tipo
60 UNI esclusi quelli di tangente 0,074, 0,094, 0,055, 0,040, 0,034, armati sia su
traverse di legno che di cemento armato precompresso; compreso la sguarnitura delle
massicciate, lo smontaggio e la rimozione degli organi dello scambio e la regolazione
superficiale della sede mediante colmatura dei vani della massicciata.
........................................................................................................................ cad 38’44 O/O 1.899,82
15.2.BH2.03 DEMOLIZIONE DI SCAMBI DOPPI O TRIPLI DEL TIPO 60 UNI
Esecuzione di demolizione di scambi doppi o tripli del tipo 60 UNI, armati sia su
traverse di legno che di cemento armato precompresso; compreso la sguarnitura delle
massicciate, o smontaggio e la rimozione degli organi dello scambio e la regolazione
superficiale della sede mediante colmatura dei vani della massicciata.
cad 34,86 % 1.745,84
15.2.HH2 MONTAGGIO E LAVORAZIONE DI CARPENTERIA - ACCIAIO
15.2.HH2.01 ARMAMENTO DI BINARIO SU MASSICCIATA TIPO "A" IN LUNGA BARRA
Esecuzione di binario su massicciata gia predisposta di tipo "A" da eseguirsi sia in linea
che nelle stazioni, in corrispondenza dei passaggi a livello, passatoie e binari a raso,
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impiegando traverse nuove o usate servibm, da porre in opera con testate sfalsate di
12 m, compreso la fornitura del binario, la formazione delle traverse, la fornitura e
posa in opera delle piastre di ancoraggio dei binari, la formazione di agi di dilatazione,
tagli e forature delle rotaie, il montaggio di controrotaie e dei relativi organi di attacco
nei passaggi a livello, il livellamento, la rincalzatura e la sistemazione planimetrica del
binario, esclusa la fornitura del binario.
15.2.HH2.01.A Rotaie di lunghezza 36 m, traverse in legno, interasse 60 cm
m 40,27 % 56,67
15.2.HH2.01.B Rotaie di lunghezza 36 m, traverse in cemento armato, interasse 60 cm
m 34,08 % 44,64
15.2.HH2.01.C Rotaie di lunghezza 144 m, traverse in legno, interasse 60 cm
m 40,69 % 53,85
15.2.HH2.01.D Rotaie di lunghezza 144 m, traverse in cemento armato, interasse 60 cm
........................................................................................................................ m 35,40 O/O 42’98
15.2.HH2.01.E Rotaie di lunghezza 36 m, traverse in legno, interasse 66,6 cm
........................................................................................................................ m 40,13 O/O 53’08
15.2.HH2.01.F Rotaie di lunghezza 144 m, traverse in legno, interasse 66,6 cm
........................................................................................................................ m 44,05 O/O 55’27
15.2.HH2.02 ARMAMENTO DI BINARIO SU MASSICCIATA TIPO "B" IN LUNGA BARRA
Esecuzione di binario su massicciata gia predisposta di tipo "B" da eseguirsi sia in linea
che nelle stazioni, in corrispondenza dei passaggi a livello, passatoie e binari a raso,
impiegando traverse nuove o usate servibili, da porre in opera con testate sfalsate di
12 m, la formazione delle traverse, la fornitura e posa in opera delle piastre di
ancoraggio dei binari, la formazione di agi di dilatazione, tagli e forature delle rotaie, il
montaggio di controrotaie e dei relativi organi di attacco nei passaggi a livello, il
livellamento, la rincalzatura e la sistemazione planimetrica del binario, esclusa la
fornitura del binario.
15.2.HH2.02.A Rotaie di lunghezza 36 m, traverse in legno, interasse 60 cm
m 35,73 % 59,61
15.2.HH2.02.B Rotaie di lunghezza 36 m, traverse in cemento armato, interasse 60 cm
m 28,18 % 43,19
15.2.HH2.02.C Rotaie di lunghezza 144 m, traverse in legno, interasse 60 cm
........................................................................................................................ m 32,08 O/O 52’17
15.2.HH2.02.D Rotaie di lunghezza 144 m, traverse in cemento armato, interasse 60 cm
........................................................................................................................ m 31,51 O/O 43’46
15.2.HH2.02.E Rotaie di lunghezza 36 m, traverse in legno, interasse 66,6 cm
........................................................................................................................ m 32,08 O/O 52’17
15.2.HH2.02.F Rotaie di lunghezza 144 m, traverse in legno, interasse 66,6 cm
m 32,06 % 49,35
15.2.HH2.03 ARMAMENTO DI BREVI TRATTI DI BINARIO
Esecuzione di brevi tratti di binario (massimo 50 metri), da eseguirsi sia in linea che
nelle stazioni per lavori accessori e di completamento, impiegando traverse nuove o
usate servibili, da porre in opera con testate sfalsate a 12 m oppure con testate
affacciate; compresa la lavorazione delle traverse, la fornitura e posa in opera delle
piastre di ancoraggio dei binari, la formazione di agi di dilatazione, tagli e forature
delle rotaie e la sistemazione planimetrica del binario, esclusa la fornitura del binario.
15.2.HH2.03.A Traverse in legno, interasse 60 cm
m 44,25 % 68,77
15.2.HH2.03.B Traverse in legno, interasse 66,6 cm
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........................................................................................................................ m 45’77 O/O 66’48
15.2.HH2.03.C Traverse in legno, interasse 75 cm
m 45,34 % 67,11
15.2.HH2.03.D Traverse in cemento armato, interasse 60 cm
m 43,24 % 52,78
15.2.HH2.03.E Traverse in cemento armato, interasse 66,6 cm
m 44,64 % 51,12
15.2.HH2.05 MONTAGGIO DI SCAMBI O INTERSEZIONI DEL TIPO 60 UNI
Esecuzione di montaggio in opera di scambi o intersezioni di qualsiasi tipo e tangente
del tipo 60 UNI esclusi quelli di tangente 0,074, 0,094, 0,055, 0,040, 0,034, armato su
traverse di cemento armato precompresso; compresa la fornitura delle rotaie, la
sistemazione della massicciata, le traverse, le piastre e gli altri accessori di fissaggio, il
collegamento alle linee dei binari e la regolarizzazione dello scambio.
........................................................................................................................ cad 12’47 O/O 7l323’69
15.2.HH2.06 MONTAGGIO DI SCAMBI DOPPI O TRIPLI DEL TIPO 60 UNI
Esecuzione di montaggio in opera di scambi doppi o tripli del tipo 60 UNI, armato su
traverse di cemento armato precompresso; compresa la fornitura delle rotaie, la
sistemazione della massicciata, le traverse, le piastre e gli altri accessori di fissaggio, il
collegamento alle linee dei binari e la regolarizzazione dello scambio.
........................................................................................................................ cad 9,45 O/O 10.304,44
15.9 OPERE COMPLEMENTARI
15.9.HH2 MONTAGGIO E LAVORAZIONE DI CARPENTERIA - ACCIAIO
15.9.HH2.01 PARAURTI METALLICO
Fornitura e posa in opera di paraurti metallico, compresa la foratura delle rotaie del
binario per Il'allacciamento del paraurti ed i materiali minuti occorrenti.
cad 18,16 % 502,57
16 STRUTTURE DI CONTENIMENTO E FONDAZIONE
16.1 GABBIONI
16.1.JH2 TENSOSTRUTTURE, TIRANTATURE, RETI, GRIGLIATI - ACCIAIO
16.1.JH2.01 GABBIONI IN RETE METALLICA PLASTIFICATA
Costruzione di gabbioni in rete metallica plastificata, certificati CE e conformi alle
“Linee Guida per la redazione di Capitolati per Iimpiego di rete metallica a doppia
torsione” della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP (n.69, del 2/7/2013), con
maglia esagonale tipo 8x10, filo di diametro 2,7/3,7 mm, rivestito internamente in lega
di zinco - alluminio ed esternamente con polimero plastico. Il rivestimento polimerico
non dovra contenere metalli pesanti, ftalati, idrocarburi aromatici policiclici (Dir.
2005/69/CE) né sostanze chimiche dannose per l'ozono (EC 2037/2000). La
resistenza del rivestimento all’abrasione dovra essere superiore ai 130.000 cicli
secondo test eseguito in accordo alla EN60229-2008. Riempiti con pietrame di cava o
con ciottoli di fiume presenti in sito (ove prelevabili), vagliati, di tipo non gelivo né
friabile e di pezzatura idonea a non fuoriuscire dalle maglie esagonali,
opportunamente sistemati per ottenere una buona faccia a vista, senza interposizione
di scaglie e con maggior costipazione possibile, realizzati a qualunque profondita ed
altezza, anche in presenza di acqua, e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a
regola d'arte. Compresi tiranti, legatura lungo i bordi dei gabbioni contigui, compresa la
provvista del pietrame di qualsiasi provenienza, il trasporto e la posa, escluso
elemento di chiodatura, scavo di fondazione e rinfianco ad opera finita.
16.1.JH2.01.A Per altezza di 0,5 m
m3 19,74 % 190,20
16.1.JH2.01.B Per altezza di 1 m
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16.1.JH2.01.C

16.1.JH2.01.D

16.1.JH2.02

16.1.JH2.03

16.1.JH2.03.A

16.1.JH2.03.B

16.1.JH2.04

Sovrapprezzo per rinverdimento con tasca vegetativa preassemblata

Sovrapprezzo per fornitura e posa di tasche vegetative interne preassemblate aventi
struttura in rete metallica e rivestite internamente con geotessile ritentore del terreno
ed esternamente con biorete naturale in cocco, cocco ignifugo o agave. Compresi
terreno vegetale nelle tasche, semina erbacea e tutto quanto occorre per dare il lavoro
finito a regola d'arte.

Sovrappezzo per struttura di rinforzo in profilato di ferro zincato per gabbione chiodato

Sovrapprezzo per la fornitura e posa in opera di struttura di rinforzo in profilato di ferro
zincato per gabbione chiodato con profili di spessore non inferiore a 5 mm. Compresi
dadi e bulloni di serraggio della struttura e piastre, esclusa la fornitura e posa
dell'elemento di chiodatura da definire in base alle specifiche esigenze progettuali e da
compensarsi a parte.

GABBIONI PREASSEMBLATI

Formazione di argini e rilevati urgenti e rinforzati mediante struttura multicellulare
preassemblata e pronta per essere riempita con materiale reperibile in sito per rialzi
rapidi di emergenza. Struttura mutlicellulare in rete metallica doppia torsione, maglia
tipo 8x10 cm, rinforzata mediante barrette metalliche di rinforzo inserite nella doppia
torsione durante la fabbricazione, ed internamente rivestita da geotessile di tipo non
tessuto con peso minimo di 250 g/mgq. Il geotessile forma un rivestimento interno per
ogni cella. Tutti i rivestimenti sono sovrapposti e collegati all'estremita superiore
dell’'unita, mentre la parte inferiore del geotessile € lasciata libera per essere ripiegata
internamente prima del riempimento per evitare fuoriuscita di materiale. Le unita sono
unite tra loro lateralmente mediante barrette di connessione (poste prima del
riempimento dell’'unita) fino ad ottenere la lunghezza desiderata. Qualora due o piu
unitd siano da sovrapporre, andranno unite in senso verticale lungo il perimetro
mediante fascette plastiche o punti metallici in caso di strutture permanenti. Compreso
il trasporto in cantiere, il riempimento con mezzo meccanico e quant'altro occorra per
dare il lavoro finito, escluso il materiale di riempimento.

GABBIONI CILINDRICI

Costruzione di gabbioni cilindrici (burghe) di lunghezza non inferiore a 2,00 m,
certificati CE e conformi alle “Linee Guida per la redazione di Capitolati per I'impiego di
rete metallica a doppia torsione” della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP
(n.69, del 2/7/2013), in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo
8x10, filo di diametro 2,7/3,7 mm, rivestito internamente in lega di zinco-alluminio ed
esternamente con polimero plastico. Il rivestimento polimerico non deve contenere
metalli pesanti, ftalati, idrocarburi aromatici policiclici (Dir. 2005/69/CE) né sostanze
chimiche dannose per l'ozono (EC 2037/2000). La resistenza del rivestimento
all’abrasione deve essere superiore ai 130.000 cicli secondo test eseguito in accordo
alla EN60229-2008. Compresi tiranti, legatura lungo i bordi dei gabbioni contigui,
riempiti con pietrame di cava o con ciottoli di filume presenti in sito (ove prelevabili) e
vagliati, di tipo non gelivo né friabile, e di pezzatura idonea a non fuoriuscire dalle
maglie esagonali, senza interposizione di scaglie, e con maggior costipazione
possibile, realizzati a qualunque profondita ed altezza, anche in presenza di acqua, e
quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte.

MATERASSI TIPO "RENO"

Costruzione di materassi tipo “Reno”, certificati CE e conformi alle “Linee Guida per la
redazione di Capitolati per l'impiego di rete metallica a doppia torsione” della
Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP (n.69, del 2/7/2013), in rete metallica a
doppia torsione con maglia esagonale tipo 6x8, filo di diametro 2,2/3,2 mm, rivestito
internamente in lega zinco-alluminio ed esternamente con polimero plastico. Il
rivestimento polimerico non dovra contenere metalli pesanti, ftalati, idrocarburi
aromatici policiclici (Dir. 2005/69/CE) né sostanze chimiche dannose per I'ozono (EC
2037/2000). La resistenza del rivestimento all’abrasione dovra essere superiore ai
130.000 cicli secondo test eseguito in accordo alla EN60229-2008.

Compreso il riempimento con pietrame di cava o con ciottoli di flume presenti in sito
(ove prelevabili) e vagliati, di tipo non gelivo né friabile, e di pezzatura idonea a non
fuoriuscire dalle maglie esagonali, opportunamente sistemati per ottenere una buona
faccia a vista, senza interposizione di scaglie, e con maggior costipazione possibile,
con grossolana sbozzatura nella parte a vista, comprese legature e quant'altro occorra
per dare il lavoro finito a regola d'arte.

m3

m2

m3

m3

m3

m3

20,98 %

7,94 %

2,71 %

11,69 %

6,43 %

9,00 %

178,95

19,16

224,59

182,20

179,70

169,12
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16.1.JH2.04.A Materasso "Reno" plastificato spessore 23 cm
........................................................................................................................ m2 14’16 % 107’42
16.1.JH2.04.B Materasso "Reno" plastificato spessore 30 cm
........................................................................................................................ m2 13’09 O/O 116’24
16.1.JH2.04.C Sovrapprezzo per chiusura con geocomposito rinverdibile in rete metallica e biostuoia in
cocco
Coperchi di chiusura con geocomposito antierosivo in rete metallica a doppia torsione
delle stesse caratteristiche del materasso, accoppiata ad una biostuoia in cocco.
m2 18,87
16.1.JH2.04.D Sovrapprezzo per chiusura con geocomposito rinverdibile in rete metallica e geiostuoia
in polipropilene
Coperchi di chiusura con geocomposito antierosivo certificato CE, in rete metallica a
doppia torsione delle stesse caratteristiche del materasso, preassemblata ad una
geostuoia grimpante in polipropilene.
........................................................................................................................ m2 21’28
16.1.JH2.05 PANNELLO DRENANTE PREASSEMBLATO
Fornitura e posa in opera di pannello drenante sintetico (ad alte prestazioni idraulico-
meccaniche), certificato CE, per I'utilizzo in terreni di qualsiasi natura e consistenza,
costituito da un involucro scatolare in rete metallica a doppia torsione tipo 8 x 10,
avente un diametro di 2,70 mm, galvanizzato con lega di zinco-alluminio, in accordo
con le “Linee Guida per la redazione di capitolati per I'impiego di rete metallica a
doppia torsione 69/2013” emessa dal Consiglio Superiore LL.PP. Lo scatolare &
rivestito internamente con geotessile adeguato al fuso granulometrico dei terreni in cui
€ posizionato. Il pannello deve avere una capacita drenante minima certificata di 0,37
I/s sotto un carico di 200 kPa. Il nucleo drenante & costituito da trucioli di polistirolo
vergine, imputrescibile ed inerte chimicamente all'acqua. All'interno del pannello &
preassemblato alla base un tubo microfessurato, collettore di fondo, in polietilene ad
alta densita con diametro esterno di 160mm e interno di 137mm.
16.1.JH2.05.A Pannelli da m 2 x h 0,5 - spessore 0,30
m 6,75 % 148,82
16.1.JH2.05.B Pannelli da m 2 x h 1,00 - spessore 0,30
m 551 % 182,33
16.2 DIAFRAMMI, MURI DI SOSTEGNO CONTRO TERRA, DI RIVESTIMENTO E DI
CONTENIMENTO
16.2.EQ4 GETTI CLS SEMPLICE O ARMATO - CALCESTRUZZI
16.2.EQ4.01 IMPIANTO E SPIANTO CANTIERE PER REALIZZAZIONE DIAFRAMMI IN BENTONITE
Impianto e spianto cantiere per realizzazione di diaframmi con sostegno dello scavo
tramite fanghi bentonitici, comprendente trasporti, installazione e smontaggio di tutte
le attrezzature per la realizzazione dei diaframmi, inclusa la pulizia finale del cantiere.
........................................................................................................................ a corpo 48,43 O/O 21.967191
16.2.EQ4.02 DIAFRAMMI IN C.A. PER PARATIE DI SOSTEGNO A FANGHI BENTONITICI
Esecuzione di diaframmi in c.a. realizzati in opera per paratie verticali di sostegno di
terreni non rocciosi, costituiti da scavi profondi in trincea realizzati a conci con
adeguati mezzi, da opportuno riempimento con fango attivo di bentonite per il
sostegno delle pareti di scavo, compreso relativo sistema di recupero e dissabbiatura,
da posa dell'armatura metallica (compensata a parte), da getto di calcestruzzo C25/30,
confezionato con inerti adeguati, classe di esposizione almeno XC2 e classe di
consistenza S4, I' esecuzione di cordoli guida in c.a., la demolizione della sommita per
regolarizzazione della testa, il carico e trasporto a discarica del materiale di risulta con
relativa indennita. Sono esclusi I'armatura metallica e l'impianto e spianto cantiere da
contabilizzare con altra voce.
16.2.EQ4.02.A Spessore fino a 50 cm
m2 15,16 % 247,71
16.2.EQ4.02.B Spessore fino a 60 cm
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........................................................................................................................ m2 14'15 % 287’51
16.2.EQ4.02.C Spessore fino a 80 cm

........................................................................................................................ m2 14’64 % 384’72
16.2.EQ4.02.D Spessore fino a 100 cm

........................................................................................................................ m2 13’67 % 457’77
16.2.EQ4.02.E Spessore fino a 120 cm

........................................................................................................................ m2 14’36 % 544’82
16.2.EQ4.02.F Sovrapprezzo per inserimento di giunti impermeabili

........................................................................................................................ m2 21'45 % 43’76
16.2.EQ4.02.G Sovrapprezzo per uso di scalpello per roccia tenera o trovanti

........................................................................................................................ m2 23'13 % 27’06
16.2.EQ4.03 IMPIANTO E SPIANTO CANTIERE PER REALIZZAZIONE DIAFRAMMI A SECCO

Impianto e spianto cantiere per realizzazione di diaframmi a secco, comprendente
trasporti installazione smontaggio di tutte le attrezzature per la realizzazione degli
stessi inclusa pulizia finale del cantiere.

a corpo 43,68 % 18.267,62

16.2.EQ4.04 DIAFRAMMA IN C.A. A PARETE CONTINUA ESCAVAZIONE A SECCO

Diaframma a parete continua costituito da pannelli aventi la sagoma prescritta dalla
D.L. ed eseguiti a qualunque profondita in conglomerato cementizio armato,
confezionato a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformita al D.M.14/01/2008, per qualsiasi consistenza, e secondo le prescrizioni del
Capitolato Speciale d'Applato del tipo con Rck > 30 N/mmq collegati tra loro mediante
incastri di vario genere, compreso lo scavo con idonee attrezzature in terreni di
qualsiasi natura e consistenza, asciutti o bagnati, inclusi i trovanti in roccia dura
estraibili con i normali metodi di scavo, compresa I'eventuale ammorsatura in roccia
per per almeno uno spessore.

Compreso inoltre il carico, I'allontanamento del materiale di risulta; I'esecuzione di due
muretti guida in conglomerato cementizio armato di dimensioni correnti non inferiori a
cm 25 x 80; l'esecuzione a campione; i dispositivi di sostegno e guida delle armature
metalliche; il getto in presenza di armature; una idonea conformazione dei giunti tra
gli elementi per assicurare al diaframma impermeabilita e collaborazione statica;
I'eventuale rifinitura della faccia a vista; la stuccatura e stilatura dei giunti con malta
cementizia; la formazione di fori di drenaggio nel numero e posizione prescritta; ogni
altra prestazione, fornitura ed onere.

Escluso l'eventuale scavo a vuoto, I'eventuale impiego di speciali attrezzature, anche
fresanti, per l'attraversamento di trovanti in roccia dura non estraibili con i normali
metodi di scavo, la fornitura e posa in opera dell'armatura metallica, che verranno
compensate a parte con i relativi prezzi di elenco. Escluso I'impianto e spianto cantiere
da contabilizzare con altra voce.

16.2.EQ4.04.A Spessore 80 cm

m2 1,65 % 170,39

16.2.EQ4.04.B Spessore 100 cm

m2 4,65 % 211,02

16.3 PALANCOLE, CASSONI, COFFERDAMS

16.3.GQ4 MONTAGGIO PREFABBRICATI - CALCESTRUZZI

16.3.GQ4.01 PALANCOLE PREFABBRICATE IN C.A.C.

Fornitura e posa in opera di palancole in c.a. centrifugato, delle dimensioni di cm 45 di
larghezza e cm 35 di spessore, calcestruzzo confezionato con cemento pozzolanico tipo
CEM 1V 42,5, C35/45 N/mm2, armate con barre longitudinali e staffe in acciaio B450C
nella quantita necessaria, poste in opera mediante infissione a mezzo di battipalo a
terra in qualsiasi terreno e fino alla profondita occorrente, compreso ogni altro onere
per il perfetto allineamento, accostamento e sistemazione in quota, la sigillatura dei
vuoti tra le palancole fino alla profondita di 1,0 m sotto il fondo, con uso di calza tipo
"Nobile" diam. 100-110 mm e getto a pressione di malta cementizia dosata a 300 kg
di cemento pozzolanico tipo CEM 1V 42,5.

17
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16.3.GQ4.01.A Per lunghezza utile fino a 6 m

........................................................................................................................ m2 12'05 % 311’72
16.3.GQ4.01.B Per lunghezza utile fino a 8 m

........................................................................................................................ m2 11'74 % 306’59
16.3.GQ4.01.C Per lunghezza utile fino a 10 m

........................................................................................................................ m2 11'26 % 305’70
16.3.GQ4.01.D Per lunghezza utile fino a 12 m

........................................................................................................................ m2 10’77 % 305’06
16.3.GQ4.01.E Sovrapprezzo per infissione in acqua con uso di pontone

........................................................................................................................ m2 58’16
16.3.HH2 MONTAGGIO E LAVORAZIONE DI CARPENTERIA - ACCIAIO
16.3.HH2.01 PALANCOLE IN ACCIAIO

Fornitura e posa in opera secondo i disegni di progetto, di palancole battute in acciaio
con giunti tipo Larssen, in opera compreso piastre di collegamento, fori, saldature,
pezzi speciali d'angolo e di chiusura, adattamenti, taglio della palancola qualora si
dovesse giungere a rifiuto prima del raggiungimento della profondita prevista,
impostazione del cantiere, trasporto, carico, scarico, allineamento e tracciamento,
modine guidapalancole, rimozione di eventuali trovanti, infissione, uso e noli di tutti i
mezzi e le attrezzature marittime e terrestri necessarie

16.3.HH2.01.A Profilo tipo Arbed PU12 (110 kg/m?2)
........................................................................................................................ m2 10’80 0/0 427’66
16.3.HH2.01.B Profilo tipo Arbed PU32 (191 kg/m?2)
........................................................................................................................ m2 7,08 0/0 652’30
16.3.HH2.01.C Profilo tipo Arbed L2S (139 kg/m?2)
m2 8,89 % 519,55
16.3.HH2.01.D Sovrapprezzo per infissione con uso di pontone
m2 58,16
16.3.HH2.02 PALANCOLE IN ACCIAIO PER PARATIE PROVVISORIE
Esecuzione di paratie provvisorie con uso di palancole in acciaio con giunti tipo
Larssen, in opera compreso trattamento anticorrosivo, piastre di collegamento, fori,
saldature, pezzi speciali d'angolo e di chiusura, adattamenti, taglio della palancola
qualora si dovesse giungere a rifiuto prima del raggiungimento della profondita
prevista, impostazione del cantiere, trasporto, carico, scarico, allineamento e
tracciamento, modine guidapalancole, rimozione di eventuali trovanti, infissione e
successiva rimozione a fine lavori, uso e noli di tutti i mezzi e le attrezzature marittime
e terrestri necessarie.
16.3.HH2.02.A Infissione palancole fino a 155 kg/mq
........................................................................................................................ m2 20,48 0/0 15’20
16.3.HH2.02.B Infissione palancole da 156 a 189 kg/mq
........................................................................................................................ m2 18’52 0/0 16’81
16.3.HH2.02.C Infissione palancole oltre 189 kg/mq
m2 16,82 % 22,20
16.3.HH2.02.D Estrazione palancole fino a 155 Kg/mq
m2 21,04 % 11,84
16.3.HH2.02.E Estrazione palancole da 156 a 189 Kg/mq
m2 18,52 % 16,81
16.3.HH2.02.F Estrazione palancole oltre 189 Kg/mq
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m2 17,19 % 18,11
16.3.HH2.02.G Nolo palancole fino a 155 kg/mq - a settimana
m2xsett 1,57
16.3.HH2.02.H Nolo palancole da 156 a 189 kg/mq - a settimana
m2xsett 1,87
16.3.HH2.02.1 Nolo palancole oltre 189 kg/mq
........................................................................................................................ mzxsett 2’35
16.3.HH2.02.L Sovrapprezzo per infissione con uso di pontone
........................................................................................................................ m2 58’16
16.4 TIRANTI E CHIODATURE
16.4.DH2 ARMATURE PER C.A. E C.A.P. - ACCIAIO
16.4.DH2.01 TIRANTI DI ANCORAGGIO NEI TERRENI
Esecuzione di tiranti di ancoraggio perforati in terreni o rocce di qualunque natura e
consistenza, iniettati a gravita o in pressione secondo le indicazioni del progetto,
compreso la formazione del cantiere, la disponibilita di tutte le attrezzature occorrenti
per l'esecuzione dell'opera, la perforazione della struttura da ancorare, la fornitura e
posa del trefolo o della barra di acciaio, delle guaine di protezione e del sistema di
ancoraggio nel muro, l'iniezione della miscela cementizia, la messa in tensione del
trefolo o della barra con opportuni martinetti ad avvenuta stagionatura della malta
cementizia, limpiego di particolari attrezzature, l'esecuzione di piani di lavoro,
I'eventuale manovalanza in aiuto agli specialisti, il recupero, I'ammucchiamento, il
carico e il definitivo allontanamento dall'area del cantiere di tutti i materiali di risulta,
compreso il conferimento a discarica autorizzata con la relativa indennita.
16.4.DH2.01.A Per trazioni fino a 20 t, armati con trefoli o barre
m 22,06 % 127,67
16.4.DH2.01.B Per trazioni fino a 50 t, armati con trefoli o barre
........................................................................................................................ m 19,65 O/O 159’24
16.4.DH2.01.C Per trazioni fino a 80 t, armati con trefoli o barre
........................................................................................................................ m 17’72 O/O 194’29
16.4.HH2 MONTAGGIO E LAVORAZIONE DI CARPENTERIA - ACCIAIO
16.4.HH2.01 TIRANTI IN ACCIAIO DYWIDAG GUAINATI
Fornitura e posa in opera di tiranti in barre d'acciaio da precompressione DYWIDAG
per l'ancoraggio di palancole e di banchinature di qualsiasi tipologia, trattati con
protezione anticorrosione, come da disegni di progetto, rivestiti mediante guaina in
plastica corrugata e protetti con iniezione di boiacca di cemento, con estremita filettata
mediante rifollatura, compreso manicotti tenditori, raccordi, piastre e bulloni speciali di
fissaggio alle due estremita, tensionamento, tagli, sfridi, trasporto, carico e scarico.
16.4.HH2.01.A Barra con diam. 18,6 mm
m 23,60 % 53,03
16.4.HH2.01.B Barra con diam. 26 mm
m 19,12 % 68,74
16.4.HH2.01.C Barra con diam. 32 mm
m 16,76 % 84,00
16.4.HH2.01.D Barra con diam. 36 mm
m 16,20 % 96,56
16.4.HH2.02 TIRANTI IN ACCIAIO DYWIDAG
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Fornitura e posa in opera di tiranti in acciaio da precompressione DYWIDAG per
I'ancoraggio di palancole e di banchinature di qualsiasi tipologia, trattati con protezione
anticorrosione, come da disegni di progetto, con estremita filettata mediante
rifollatura, compreso manicotti tenditori, raccordi, piastre e bulloni speciali di fissaggio
alle due estremita, tensionamento, tagli, sfridi, trasporto, carico e scarico.
16.4.HH2.02.A Barra con diam. 18,6 mm
........................................................................................................................ m 19’16 O/O 40’83
16.4.HH2.02.B Barra con diam. 26 mm
........................................................................................................................ m 12’17 O/O 51’41
16.4.HH2.02.C Barra con diam. 32 mm
........................................................................................................................ m 10’02 O/O 62’47
16.4.HH2.02.D Barra con diam. 36 mm
m 8,63 % 72,54
16.4.HH2.03 STRUTTURE IN ACCIAIO PER ANCORAGGIO PALANCOLE METALLICHE
Fornitura e posa in opera di struttura in acciaio per ancoraggio di paratie in palancole
metalliche, composte da profilati in acciaio S235 a profilo normale (IPE, HE, C, L) e
piastre di vari spessori, in opera compreso forature, tagli, sfridi, saldature, bulloneria
zincata, assemblaggi, adattamenti, protezione antiruggine, ponti di servizio.
kg 30,21 % 5,07
16.5 FONDAZIONI DIRETTE
16.5.EQ4 GETTI CLS SEMPLICE O ARMATO - CALCESTRUZZI
16.5.EQ4.01 FONDAZIONI DIRETTE IN GETTO DI CALCESTRUZZO ARMATO
Esecuzione di getto in opera di calcestruzzo durabile a resistenza garantita (UNI 206,
UNI 11104) per strutture di fondazione quali travi rovesce, plinti, cordoli di
collegamento fondazioni, ecc. confezionato con cemento CEM I 32,5 o 42,5, inerti di
adeguata granulometria con dimensioni max. fino a 31,5 mm, classe di esposizione e
classe di consistenza come da indicazioni di progetto, eventuale aggiunta di additivi, in
opera a qualunque altezza e profondita, compreso casseratura, armo e disarmo, fori o
lesene per passaggio impianti, uso di pompa a 4 stadi su betoniera, uso del vibratore
meccanico, con la sola esclusione del ferro d'armatura compensato a parte.
16.5.EQ4.01.A C25/30 Rck30-XC1-54
........................................................................................................................ m3 18’65 O/O 302’00
16.5.EQ4.01.B C25/30 Rck30-XC2-S4
m3 18,54 % 303,80
16.5.EQ4.01.C C32/40 Rck40-XC3-XC4-S4
m3 17,40 % 323,74
16.5.EQ4.01.D C32/40 Rck40-XC4-XF1, XF2-S4
m3 17,20 % 327,44
16.5.EQ4.01.E Sovrapprezzo per incrementi di Rck pari a 5 N/mm2
........................................................................................................................ m3 6’88
16.5.EQ4.01.F Sovrapprezzo per classe di consistenza S5
........................................................................................................................ m3 6’88
16.5.EQ4.01.G Sovrapprezzo per inerti diametro massimo 16-20 mm
m3 5,44
16.5.EQ4.01.H Sovrapprezzo per cemento tipo 42,5 R
m3 8,58
16.5.EQ4.02 PLATEE DI FONDAZIONE IN GETTO DI CALCESTRUZZO ARMATO
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Esecuzione di getto in opera di calcestruzzo durabile a resistenza garantita (UNI 206,
UNI 11104) per platee di fondazione, confezionato con cemento CEM I 32,5 o 42,5,
inerti di adeguata granulometria con dimensioni max. fino a 31.5 mm, classe di
esposizione e classe di consistenza come da indicazioni di progetto, eventuale
aggiunta di additivi, in opera a qualunque altezza e profondita, compreso casseri, armo
e disarmo, regolarizzazione della superficie, fori e lesene per passaggio impianti, uso
del vibratore meccanico, con la sola esclusione del ferro di armatura compensato a
parte.
16.5.EQ4.02.A C25/30 Rck30-XC1-S4
........................................................................................................................ m3 17’39 O/O 269’95
16.5.EQ4.02.B C25/30 Rck30-XC2-S4
m3 17,27 % 271,75
16.5.EQ4.02.C C32/40 Rck40-XC3-XC4-S4
m3 16,09 % 291,68
16.5.EQ4.02.D C32/40 Rck40-XC4,XF1,XF2-54
m3 14,89 % 315,23
16.5.EQ4.02.E Sovrapprezzo per incrementi di Rck pari a 5 N/mm2
m3 6,88
16.5.EQ4.02.F Sovrapprezzo per classe di consistenza S5
........................................................................................................................ m3 6’88
16.5.EQ4.02.G Sovrapprezzo per inerti diametro max 16-20 mm
........................................................................................................................ m3 6’88
16.5.EQ4.02.H Sovrapprezzo per cemento tipo 42,5 R
m3 8,58
16.5.EQ4.03 FONDAZIONI DIRETTE IN GETTO DI CALCESTRUZZO ARMATO (CON ESCLUSIONE DEL
CASSERO)
Esecuzione di getto in opera di calcestruzzo durabile a resistenza garantita (UNI 206.
UNI 11104) per strutture di fondazione quali travi rovesce, plinti, cordoli di
collegamento fondazioni,ecc., confezionato con cemento CEM I 32,5 o 42,5, inerti di
adeguata granulometria con dimensioni max fino a 31,5 mm, classe di esposizione e
classe di consistenza come da indicazioni di progetto, eventuale aggiunta di additivi in
opera a qualunque altezza e profondita, fori o lesene per passaggio impianti, uso di
pompa a 4 stadi su betoniera, uso del vibratore meccanico, con la sola esclusione dei
casseri di contenimento e del ferro d'armatura compensato a parte.
16.5.EQ4.03.A C25/30 Rck30-XC1-S4
........................................................................................................................ m3 11’26 O/O 222’40
16.5.EQ4.03.B C25/30 Rck30-XC2-S4
........................................................................................................................ m3 11’17 O/O 224’20
16.5.EQ4.03.C C32/40 Rck40-XC3-XC4-S4
........................................................................................................................ m3 10,25 O/O 244’13
16.5.EQ4.03.D C32/40 Rck40-XC4,XF1,XF2-54
m3 9,35 % 267,68
16.5.EQ4.03.E Sovrapprezzo per incrementi di Rck pari a 5SN/mm2
m3 6,88
16.5.EQ4.03.F Sovrapprezzo per classe di consistenza S5
m3 6,88
16.5.EQ4.03.G Sovrapprezzo per inerti diametro max 16-20 mm
m3 6,88
16.5.EQ4.03.H Sovrapprezzo per cemento tipo 42,5 R
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m3 8,58
16.5.EQ4.04 BICCHIERI DI FONDAZIONE IN CALCESTRUZZO ARMATO PER STRUTTURE
PREFABBRICATE
Esecuzione di getto in calcestruzzo durabile a resistenza garantita (UNI 206, UNI
11104) per formazione di bicchieri atti all'inserimento di strutture prefabbricate
verticali, realizzati come da disegni di progetto, confezionato con cemento CEM I 32,5
0 42,5, inerti di adeguata granulometria con dimensioni max. fino a 31,5 mm, classe di
esposizioe e classe di consistenza come da idicazioni di progetto, eventuale aggiunta
di additivi in opera a qualunque altezza e profondita, compreso casseratura interna ed
esterna, armo e disarmo, fori o lesene per passaggio impianti, uso di pompa a 4 stadi
su betoniera, uso del vibratore meccanico, con la sola esclusione del ferro d'armatura
compensato a parte.
16.5.EQ4.04.A C25/30 Rck30-XC1-S4
........................................................................................................................ m3 16’50 O/O 341’36
16.5.EQ4.04.B C25/30 Rck30-XC2-S4
........................................................................................................................ m3 16’41 O/O 343’15
16.5.EQ4.04.C C32/40 Rck40-XC3-XC4-S4
m3 15,51 % 363,09
16.5.EQ4.04.D C32/40 Rck40-XC4,XF1,XF2-S4
m3 14,57 % 386,64
16.5.EQ4.04.E Sovrapprezzo per incrementi di Rck pari a 5SN/mm2
m3 6,88
16.5.EQ4.04.F Sovrapprezzo per classe di consistenza S5
m3 6,88
16.5.EQ4.04.G Sovrapprezzo per inerti diametro max 16-20 mm
........................................................................................................................ m3 6’88
16.5.EQ4.04.H Sovrapprezzo per cemento tipo 42,5 R
........................................................................................................................ m3 8’58
16.5.EQ4.05 CANALETTA A PAVIMENTO PER PASSAGGIO IMPIANTI
Esecuzione di canaletta a pavimento per passaggio impianti, costituita da fondo e
pareti in cls di cemento CEM I 32,5 con calcestruzzo durabile di Classe Rck 30, classe
di esposizione e classe di consistenza come da indicazioni di progetto, dello spessore
minimo di 10 cm, in opera compreso armatura metallica in acciaio B450C, casseratura,
armo e disarmo, lisciatura interna con malta di cemento, cornice metallica superiore
perimetrale per successivo appoggio di coperchio (compensato a parte), scavo a
sezione ristretta.
16.5.EQ4.05.A Dim. interne fino a 50x50 cm
m 6,42 % 146,18
16.5.EQ4.05.B Dim. interne fino a 70x70 cm
m 6,57 % 190,54
16.5.EQ4.05.C Dim. interne fino a 100x100 cm
m 5,34 % 292,78
16.6 FONDAZIONI PROFONDE
16.6.EQ4 GETTI CLS SEMPLICE O ARMATO - CALCESTRUZZI
16.6.EQ4.01 FONDAZIONI PROFONDE A POZZO IN GETTO DI CALCESTRUZZO
Esecuzione di fondazioni profonde a pozzo comprendenti scavo a sezione ristretta
obbligata a pareti verticali fino alla profondita necessaria indicata in progetto, in terreni
di qualsiasi natura esclusa la roccia dura o tenera, sbadacchiature provvisorie a
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sostegno delle pareti, rimozione di trovanti, getto di calcestruzzo durabile a resistenza
garantita come da indicazioni di progetto a riempimento dello scavo, in opera
compreso carico, trasporto e scarico a discarica del materiale di risulta con relativa
indennita, uso del vibratore meccanico, con la sola esclusione dell'eventuale ferro
d'armatura compensato a parte.
16.6.EQ4.01.A C25/30 Rck30-XC2-S4
m3 15,33 % 377,49
16.6.EQ4.01.B Sovrapprezzo per incrementi di Rck pari a 5 N/mm2
m3 6,88
16.7 SOTTOMURAZIONI
16.7.EQ4 GETTI CLS SEMPLICE O ARMATO - CALCESTRUZZI
16.7.EQ4.01 SOTTOMURAZIONI IN CALCESTRUZZO
Esecuzione di getto in opera di calcestruzzo durabile a resistenza garantita (UNI 206,
UNI 11104) per sottomurazioni di strutture esistenti, confezionato con cemento CEM 1
32,5 0 42,5, inerti di adeguata granulometria, con dimensioni max fino a 31,5 mm
classe di esposizione e classe di consistenza come da indicazioni di progetto, eventuale
aggiunta di additivi, gettato a quinconce onde evitare danni alle strutture superiori, in
opera a qualunque altezza e profondita, compreso casseratura, sagomature per riprese
di getti, scarificazione di parti di strutture per aggrappo del cls, sbatacchiature,
puntellazioni, demolizione di parti di fondazione, trasporto a discarica del materiale di
risulta con relativa indennita, armo e disarmo,fori, lesene e listelli per passaggio
impianti, uso di pompa a quattro stadi su betoniera, uso del vibratore meccanico, con
la sola esclusione del ferro di armatura compensato a parte.
16.7.EQ4.01.A C25/30 Rck30-XC1-S4
........................................................................................................................ m3 23’30 O/O 334’71
16.7.EQ4.01.B C25/30 Rck30-XC2-S4
m3 23,17 % 336,51
16.7.EQ4.01.C C32/40 Rck40-XC3-XC4-S4
m3 21,88 % 356,44
16.7.EQ4.01.D C32/40 Rck40-XC4,XF1,XF2-S4
m3 20,52 % 379,99
16.7.EQ4.01.E Sovrapprezzo per incrementi di Rck pari a 5 N/mm2
........................................................................................................................ m3 6’88
16.7.EQ4.01.F Sovrapprezzo per classe di consistenza S5
........................................................................................................................ m3 6’88
16.7.EQ4.01.G Sovrapprezzo per inerti diametro max 16-20 mm
........................................................................................................................ m3 6’88
16.7.EQ4.01.H Sovrapprezzo per cemento tipo 42,5 R
m3 8,58
16.8 FONDAZIONI PER OPERE MINORI
16.8.EQ4 GETTI CLS SEMPLICE O ARMATO - CALCESTRUZZI
16.8.EQ4.01 FONDAZIONI IN CALCESTRUZZO CON POZZETTO DI DERIVAZIONE PER POSA PALI
ILLUMINAZIONE
Esecuzione in opera di plinto di fondazione per posa di sostegni di illuminazione
esterna, eseguita con calcestruzzo C25/30, compreso casseri, armatura con acciaio
tipo B450C, il tubo centrale in cemento di adeguato diametro, la formazione del foro
Prezzario regionale Lavori Pubblici Edizione 2022 /‘28




REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULA

CODICE DESCRIZIONE U.M. MANODOPERA PREZZO
per il passaggio dei cavi elettrici, il pozzetto in cls delle dimensioni di 40x40x70 cm
adiacente alla fondazione, il chiusino in lamiera striata zincata, compreso inoltre
l'innesto delle tubazioni, la loro sigillatura, lo scavo ed il ritombamento.
16.8.EQ4.01.A Per palo di altezza fino a 5,0 m fuori terra
cad 19,40 % 322,51
16.8.EQ4.01.B Per palo di altezza fino a 8,0 m fuori terra
cad 17,06 % 366,72
16.8.EQ4.01.C Per palo di altezza fino a 10,0 m fuori terra
cad 15,88 % 433,58
16.8.EQ4.01.D Per palo di altezza fino a 12,0 m fuori terra
........................................................................................................................ cad 13,75 O/O 569’06
16.8.EQ4.02 ESECUZIONE DI BASAMENTO IN CLS. PER PALINE LUMINOSE
Esecuzione di basamento in calcestruzzo durabile C25/30 delle dimensioni di massima
fino a 50x50x40 cm, atto al montaggio di paline luminose di altezza fino a 1,2 m,
compresa tubazione per allacciamento in PVC, sigillatura, scavo.
........................................................................................................................ cad 35,46 O/O 141’19
16.8.GQ4 MONTAGGIO PREFABBRICATI - CALCESTRUZZI
16.8.GQ4.01 FONDAZIONI IN CALCESTRUZZO PREFABBRICATE CON POZZETTO DI DERIVAZIONE
PER PALI ILLUMINAZIONE
Fornitura e posa in opera di plinto prefabbricato di fondazione per posa di sostegni di
illuminazione esterna, in calcestruzzo durabile a resistenza garantita C25/30
vibrocompresso, compreso il pozzetto in cls delle dimensioni di 40x40x70 cm inserito
nella fondazione, completo di chiusino in lamiera striata zincata, compreso inoltre
l'innesto delle tubazioni, la loro sigillatura, lo scavo la formazione del sottofondo di
calcestrauzzo di spessore minimo di 10 cm, il ritombamento.
16.8.GQ4.01.A Per palo di altezza fino a 5,0 m fuori terra
cad 9,69 % 322,95
16.8.GQ4.01.B Per palo di altezza fino a 8,0 m fuori terra
........................................................................................................................ cad 8’83 O/O 389’87
16.8.GQ4.01.C Per palo di altezza fino a 12,0 m fuori terra
cad 8,11 % 463,24
16.9 ISOLAMENTI CONTRO L'UMIDITA' DEL TERRENO
16.9.HG1 MONTAGGIO E LAVORAZIONE DI CARPENTERIA - ARGILLE ESSICCATE, BATTUTI DI
TERRA
16.9.HG1.01 CORDONE WATER-STOP CON BARRE DI BENTONITE PER GIUNTI DI STRUTTURE IN
C.A.
Esecuzione di cordone water-stop idroespansivo per sigillatura di giunti di fondazione e
di muri in c.a. mediante fornitura e posa in opera di barre a contenuto di bentonite
sodica, sezione rettangolare di almeno 20x25 mm, posizionate in asse alla struttura,
compresa accurata pulizia e preparazione del fondo, fissaggio con chiodatura e
opportune sovrapposizioni.
........................................................................................................................ m 41,10 O/O 11’42
16.9.HN6 MONTAGGIO E LAVORAZIONE DI CARPENTERIA - MATERIE PLASTICHE E FIBRE
SINTETICHE, RESINE TERMOPLASTICHE
16.9.HN6.01 PROFILATI WATER-STOP IN P.V.C. PER GIUNTI DI STRUTTURE IN C.A.
Fornitura e posa in opera di profilato water-stop in PVC per giunti a tenuta in strutture
di c.a., costituito da resine viniliche termoplastiche, compreso taglio, sfrido, pezzi
speciali, eventuali saldature con mastici speciali delle giunzioni, accurato
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16.9.HN6.01.A

16.9.HN6.01.B

16.9.HN6.01.C

16.9.PQ3

16.9.PQ3.01

16.9.RG1

16.9.RG1.01

16.9.RG1.01.A

16.9.RG1.01.B

16.9.5G1

16.9.5G1.01

16.9.5G1.01.A

16.9.5G1.01.B

17

17.1

posizionamento e fissaggio in asse alle strutture in modo da garantire la tenuta del
giunto senza interferire con i ferri di armatura.

APPLICAZIONE DI INTONACI, MATERIALI DENSI NON APPLICABILI A PENNELLO -
MALTE

IMPERMEABILIZZAZIONE DI MURATURE CON MALTE IMPERMEABILI

Esecuzione di rivestimento impermeabile protettivo dello spessore di 2-3 mm realizzato
su getti di calcestruzzo con fornitura e posa di malta adesiva flessibile a base di leganti
cementizi modificati con resine sintetiche, applicato in due mani con spatola metallica
dentata e lisciato con frattazzo di spugna, in opera compreso pulizia del fondo,
stuccatura dei fori nei getti in c.a. in corrispondenza dei tiranti dei casseri, fornitura e
stesa di rete di armatura in fibre di vetro resistente agli alcali tra il primo ed il secondo
strato, esecuzione di guscie sugli spigoli, ponteggi di servizio.

IMPERMEABILIZZAZIONE DI MURATURE CON PANNELLI DI BENTONITE

Fornitura e posa in opera di pannelli in bentonite sodica per I'impermeabilizzazione
autosigillante di murature controterra, inchiodati alla superficie verticale manualmente
con chiodi od a sparo con sovrapposizioni minime di 4 cm, compreso regolarizzazione
del fondo, asportazione dei tiranti di casseri, sigillatura dei fori dei tiranti ed attorno
alle tubazioni passanti con gel di bentonite, inserimento di strisce di rinforzo con
pannelli della larghezza minima di 30 cm nello spiccato tra fondazione e muro e lungo i
giunti, tagli, compresi sfridi e ogni onere.

POSA DI LASTRE O PANNELLI ORIZZONTALI - ARGILLE ESSICCATE, BATTUTI DI
TERRA

IMPERMEABILIZZAZIONE DI FONDAZIONI CON PANNELLI DI BENTONITE

Fornitura e posa in opera di pannelli di bentonite sodica al fine di eseguire
I'impermeabilizzazione autosigillante di fondazioni e platee, posti tra il magrone ed il
getto delle fondazioni, compreso protezione in teli di polietilene dello spessore di 0,1
mm, sfridi, tagli, sovrapposizioni, chiodatura per il fissaggio al cls.

m2

m2

m2

m2

m2

20,56 %

19,36 %

18,21 %

43,32 %

32,90 %

24,27 %

35,00 %

25,87 %

30,44

35,55

41,25

43,34

38,04

58,02

40,23

60,48
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17.1.EQ4 GETTI CLS SEMPLICE O ARMATO - CALCESTRUZZI
17.1.EQ4.01 IMPIANTO CANTIERE PER PALI GETTATI ENTRO TUBO FORMA METALLICO
Impianto e spianto cantiere per realizzazione di pali in c.a. gettati entro tuboforma,
comprendente trasporti, installazione e smontaggio di tutte le attrezzature per la
realizzazione dei pali gettati, inclusa pulizia finale del cantiere.
a corpo 51,51 % 24.905,52
17.1.EQ4.02 PALI TRIVELLATI IN C.A. GETTATI ENTRO TUBO FORMA METALLICO
Esecuzione di pali trivellati in calcestruzzo armato durabile, a resistenza garantita, in
terreno di qualsiasi natura e consistenza anche in presenza di trovanti, escluso la
roccia, asciutto o bagnato, per profondita fino a 20 m, in opera isolati o a gruppi,
gettati entro tubo forma cilindrico di lamiera di acciaio dello spessore adeguato che
deve essere infisso nel terreno mediante speciali trivelle a sonda o con sistemi a
percussione; compreso l'asportazione del materiale con la cucchiaia, I'esecuzione del
getto di calcestruzzo come prescritto nel progetto, compresa la vibratura meccanica
del getto, l'uso di eventuale tubo convogliatore, il carico ed il trasporto a discarica del
materiale di risulta con relativa indennita, la rimozione di eventuali trovanti, la
sistemazione in quota delle teste, il recupero del tubo forma, con esclusione
dell'eventuale ferro di armatura compensato a parte. Sono esclusi I'armatura metallica
e l'impianto e spianto cantiere da contabilizzare con altra voce.
17.1.EQ4.02.A Diametro esterno fino a 40 cm, C25/30
m 19,38 % 125,62
17.1.EQ4.02.B Diametro esterno fino a 60 cm, C25/30
m 16,31 % 167,91
17.1.EQ4.02.C Diametro esterno fino a 80 cm, C25/30
m 13,64 % 223,07
17.1.EQ4.02.D Diametro esterno fino a 100 cm, C25/30
........................................................................................................................ m 11,57 O/O 289’38
17.1.EQ4.02.E Diametro esterno fino a 120 cm, C25/30
........................................................................................................................ m 9’92 O/O 367’99
17.1.EQ4.02.F Diametro esterno fino a 140 cm, C25/30
........................................................................................................................ m 8’67 O/O 456’31
17.1.EQ4.02.G Diametro esterno fino a 160 cm, C25/30
m 7,61 % 559,77
17.1.EQ4.02.H Diametro esterno fino a 180 cm, C25/30
m 7,06 % 646,64
17.1.EQ4.02.1 Diametro esterno fino a 200 cm, C25/30
m 6,77 % 719,11
17.1.EQ4.02.L Diametro esterno fino a 40 cm, C28/35
........................................................................................................................ m 18,68 O/O 130’34
17.1.EQ4.02.M Diametro esterno fino a 60 cm, C28/35
........................................................................................................................ m 15,38 O/O 178’05
17.1.EQ4.02.N Diametro esterno fino a 80 cm, C28/35
........................................................................................................................ m 12,62 O/O 241’19
17.1.EQ4.02.0 Diametro esterno fino a 100 cm, C28/35
m 10,54 % 317,65
17.1.EQ4.02.P Diametro esterno fino a 120 cm, C28/35
m 8,93 % 408,93
17.1.EQ4.02.Q Diametro esterno fino a 140 cm, C28/35
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........................................................................................................................ m 7’72 O/O 512’11
17.1.EQ4.02.R Diametro esterno fino a 160 cm, C28/35
m 6,29 % 628,75
17.1.EQ4.02.S Diametro esterno fino a 180 cm, C28/35
m 5,89 % 723,70
17.1.EQ4.02.T Diametro esterno fino a 200 cm, C28/35
m 5,71 % 798,70
17.1.EQ4.03 IMPIANTO CANTIERE PER PALI GETTATI CON SOSTEGNO DELLO SCAVO MEDIANTE
FANGHI BENTONITICI
Impianto e spianto cantiere per realizzazione di pali in c.a. gettati con sostegno dello
scavo mediante fanghi bentonitici, comprendente trasporti, installazione e smontaggio
di tutte le attrezzature per la realizzazione dei pali, inclusa pulizia finale del cantiere.
........................................................................................................................ a corpo 46’78 O/O 27.425’30
17.1.EQ4.04 PALI TRIVELLATI IN C.A. CON SOSTEGNO DELLO SCAVO CON FANGHI DI BENTONITE
Esecuzione di pali trivellati in calcestruzzo armato durabile, a resistenza garantita, in
terreno di qualsiasi natura e consistenza anche in presenza di trovanti, asciutto o
bagnato, per profondita fino a 20 m, in opera isolati, a gruppi o accostati a paratia,
mediante trivellazione del terreno con idonea apparecchiatura, il sostegno dello scavo
attraverso I'utilizzo dei fanghi di bentonite, compreso l'asportazione del materiale di
risulta con la cucchiaia, I'esecuzione del getto di calcestruzzo con cemento prescritto
nel progetto, la vibratura meccanica del getto, I'eventuale uso di tubo convogliatore, il
carico ed il trasporto a discarica del materiale di risulta con relativa indennita, I'onere
di recupero e smaltimento dei fanghi di bentonite, la rimozione di eventuali trovanti, la
sistemazione in quota delle teste.
Sono esclusi I'armatura metallica e I'impianto e spianto cantiere da contabilizzare con
altra voce.
17.1.EQ4.04.A Diametro esterno fino a 40 cm, C25/30
m 21,24 % 114,59
17.1.EQ4.04.B Diametro esterno fino a 60 cm, C25/30
m 17,70 % 154,75
17.1.EQ4.04.C Diametro esterno fino a 80 cm, C25/30
m 13,34 % 228,07
17.1.EQ4.04.D Diametro esterno fino a 100 cm, C25/30
........................................................................................................................ m 10’55 O/O 317’31
17.1.EQ4.04.E Diametro esterno fino a 120 cm, C25/30
........................................................................................................................ m 8’58 O/O 425’69
17.1.EQ4.04.F Diametro esterno fino a 140 cm, C25/30
........................................................................................................................ m 7’20 O/O 549’66
17.1.EQ4.04.G Diametro esterno fino a 160 cm, C25/30
m 6,14 % 694,35
17.1.EQ4.04.H Diametro esterno fino a 180 cm, C25/30
m 6,06 % 804,01
17.1.EQ4.04.1 Diametro esterno fino a 200 cm, C25/30
m 6,06 % 903,95
17.1.EQ4.04.L Diametro esterno fino a 40 cm, C28/35
m 20,41 % 119,30
17.1.EQ4.04.M Diametro esterno fino a 60 cm, C28/35
m 16,61 % 164,90
17.1.EQ4.04.N Diametro esterno fino a 80 cm, C28/35
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........................................................................................................................ m 12,36 O/O 246’ 19
17.1.EQ4.04.0 Diametro esterno fino a 100 cm, C28/35
m 9,69 % 345,57
17.1.EQ4.04.P Diametro esterno fino a 120 cm, C28/35
m 7,83 % 466,64
17.1.EQ4.04.Q Diametro esterno fino a 140 cm, C28/35
m 6,53 % 605,47
17.1.EQ4.04.R Diametro esterno fino a 160 cm, C28/35
........................................................................................................................ m 5,55 O/O 767’ 19
17.1.EQ4.04.S Diametro esterno fino a 180 cm, C28/35
........................................................................................................................ m 5,48 O/O 888’50
17.1.EQ4.04.T Diametro esterno fino a 200 cm, C28/35
........................................................................................................................ m 5,54 O/O 988’98
17.2 PALI PREFABBRICATI
17.2.BQ4 DEMOLIZIONI, RIMOZIONI - CALCESTRUZZI
17.2.BQ4.01 SCAPITOZZATURA DI PALI O PALANCOLE
Esecuzione di scapitozzatura di testate di pali o palancole in c.a. o c.a.c. (ove non gia
previsto nel rispettivo articolo) con adeguati mezzi meccanici, compreso la cura per il
mantenimento dell'armatura metallica, il trasporto a discarica del materiale di risulta e
relativa indennita, la pulizia.
cad 47,15 % 53,09
17.2.GQ4 MONTAGGIO PREFABBRICATI - CALCESTRUZZI
17.2.GQ4.01 IMPIANTO CANTIERE PER REALIZZAZIONE PALI IN C.A.C. CONICI/CILINDRICI
Impianto e spianto cantiere per realizzazione di pali prefabbricati in C.A.C. conici o
cilindrici, comprendente trasporti, installazione e smontaggio di tutte le attrezzature
per la realizzazione dei pali, inclusa pulizia finale del cantiere.
........................................................................................................................ a corpo 29’99 O/O 5l426,22
17.2.GQ4.02 PALI PREFABBRICATI IN C.A.C. TRONCO CONICI
Fornitura e posa in opera di pali prefabbricati in c.a.c. (calcestruzzo armato
centrifugato durabile), a resistenza garantita, Classe C35/45, di tipo tronco conico con
diametro minimo in punta di 24 cm e conicita del fusto di 1,5 cm/m, confezionato con
cemento CEM I 32,5 pozzolanico o d'altoforno, armati con barre di confezione ed
aggiuntive longitudinali e staffe continue elicoidali in acciaio tipo B450C, puntazza
metallica, comprese le operazioni di infissione, verticale o inclinata, in terreno di
qualsiasi natura e consistenza ed in qualsiasi condizione, mediante battipalo attrezzato,
compresa la sistemazione delle teste alla quota prescritta, il ripristino delle armature
sporgenti, la giunzione di pil elementi per pali lunghi oltre 16 m, compreso I'onere
delle prove di infissione ad inizio lavori. Sono esclusi l'impianto e spianto cantiere da
contabilizzare con altra voce.
17.2.GQ4.02.A Per lunghezza utile fino a 8 m
m 14,60 % 64,31
17.2.GQ4.02.B Per lunghezza utile fino a 12 m
m 12,36 % 70,88
17.2.GQ4.02.C Per lunghezza utile fino a 16 m
m 10,81 % 75,24
17.2.GQ4.02.D Per lunghezza utile fino a 22 m, con giunzione intermedia
m 9,90 % 94,84
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17.2.GQ4.03 PALI PREFABBRICATI IN C.A.C. CILINDRICI
Fornitura e posa in opera di pali prefabbricati in c.a.c. (calcestruzzo armato
centrifugato durabile), a resistenza garantita, Classe C35/45 min., di tipo cilindrico con
diametro costante, costituiti da uno o pil elementi giuntati, armati con barre
longitudinali e staffe continue elicoidali di confezione ed aggiuntive in acciaio ad
aderenza migliorata B450C, dotati di puntazza in acciaio, comprese le operazioni di
infissione, verticale o inclinata in terreno di qualsiasi natura e consistenza ed in
qualsivoglia condizione, mediante battipalo attrezzato compresa I'eventuale giunzione
tra piu elementi, per pali lunghi oltre 16 m, la sistemazione della testa alle quote
prescritte, il ripristino delle armature sporgenti compreso l'onere delle prove di carico
per verifica della capacita portante. Sono esclusi l'impianto e spianto cantiere da
contabilizzare con altra voce.
17.2.GQ4.03.A Diametro 33 cm, per lunghezza fino a 8
........................................................................................................................ m 10’87 O/O 86’33
17.2.GQ4.03.B Diametro 33 cm, per lunghezza fino a 12
m 9,78 % 89,59
17.2.GQ4.03.C Diametro 33 cm, per lunghezza fino a 16
m 8,27 % 98,35
17.2.GQ4.03.D Diametro 33 cm, per lunghezza fino a 22 m, con giunzione intermedia
m 8,34 % 120,00
17.2.GQ4.03.E Diametro 42 cm, per lunghezza fino a 8
m 9,22 % 101,76
17.2.GQ4.03.F Diametro 42 cm, per lunghezza fino a 12
........................................................................................................................ m 8’34 O/O 105’03
17.2.GQ4.03.G Diametro 42 cm, per lunghezza fino a 16
........................................................................................................................ m 6’88 O/O 118’22
17.2.GQ4.03.H Diametro 42 cm, per lunghezza fino a 22 m, con giunzione intermedia
........................................................................................................................ m 7’16 O/O 139’87
17.2.GQ4.03.1 Diametro 42 cm, per lunghezza fino a 26 m, con giunzione intermedia
m 6,89 % 140,72
17.2.GQ4.03.J Diametro 50 cm, per lunghezza fino a 8
m 8,49 % 110,57
17.2.GQ4.03.K Diametro 50 cm, per lunghezza fino a 12
m 7,70 % 113,85
17.2.GQ4.03.L Diametro 50 cm, per lunghezza fino a 16
........................................................................................................................ m 6’30 O/O 129’22
17.2.GQ4.03.M Diametro 50 cm, per lunghezza fino a 22 m, con giunzione intermedia
........................................................................................................................ m 6’27 O/O 159’70
17.3 MICROPALI
17.3.EQ4 GETTI CLS SEMPLICE O ARMATO - CALCESTRUZZI
17.3.EQ4.01 IMPIANTO CANTIERE PER REALIZZAZIONE MICROPALI
Impianto e spianto cantiere per realizzazione micropali, comprendente trasporti,
installazione e smontaggio di tutte le attrezzature per la realizzazione degli stessi,
inclusa pulizia finale del cantiere.
a corpo 27,59 % 5.670,44
17.3.EQ4.02 PERFORAZIONE PER MICROPALI CON TUBI D'ACCIAIO VALVOLATI
Esecuzione di perforazioni per per micropali ad andamento verticale o comunque
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inclinato con l'eventuale onere di rivestimento del foro, eseguito mediante perforazione
a rotopercussione, in materie di qualsiasi natura, compresa la roccia da mina,
compreso l'allontanamento e smaltimento a discarica del materiale di risulta dal sito di
perforazione. Sono esclusi l'impianto e spianto cantiere da contabilizzare con altra
voce.
17.3.EQ4.02.A Perforazione micropali D=65/30 mm
m 23,03 % 27,12
17.3.EQ4.02.B Perforazione micropali D=90/130 mm
m 22,32 % 30,78
17.3.EQ4.02.C Perforazione micropali D=140/190 mm
m 21,11 % 34,04
17.3.EQ4.02.D Perforazione micropali D=200/240 mm
........................................................................................................................ m 23’06 O/O 39’29
17.3.EQ4.02.E Perforazione micropali D=240/300 mm
........................................................................................................................ m 23’07 O/O 43’35
17.3.EQ4.03 INIEZIONE MICROPALI A BASSA PRESSIONE
Getto nei fori di micropali ad andamento verticale o comunque inclinato, eseguito
mediante iniezioni a gravita o a bassa pressione di miscele di cemento tipo R325,
inclusa acqua per impasto, esclusa la fornitura di additivi. Il volume della malta & pari
a 5 volte il volume teorico del foro. Miscela cementizia con dosaggio di 900 kg di
cemento per mc di impasto. Sono esclusi l'impianto e spianto cantiere da contabilizzare
con altra voce.
17.3.EQ4.03.A Iniezione micropali a bassa pressione D=65/30 mm
m 13,55 % 19,28
17.3.EQ4.03.B Iniezione micropali a bassa pressione D=90/130 mm
m 12,59 % 21,74
17.3.EQ4.03.C Iniezione micropali a bassa pressione D=140/190 mm
m 13,48 % 22,62
17.3.EQ4.03.D Iniezione micropali a bassa pressione D=200/240 mm
........................................................................................................................ m 14’31 O/O 23’49
17.3.EQ4.03.E Iniezione micropali a bassa pressione D=240/300 mm
........................................................................................................................ m 14,74 O/O 27’05
17.3.EQ4.03.F Sovrapprezzo per l'iniezione di ogni kg di cemento in pil rispetto al teorico
........................................................................................................................ kg 0,19
17.3.EQ4.04 INIEZIONE MICROPALI AD ALTA PRESSIONE
Getto nei fori di micropali ad andamento verticale o comunque inclinato, eseguito
mediante iniezioni ad alta pressione di miscele di cemento tipo R325, inclusa acqua
per impasto, esclusa la fornitura di additivi. Miscela cementizia con dosaggio di 900 kg
di cemento per mc di impasto. Sono esclusi l'impianto e spianto cantiere da
contabilizzare con altra voce.
17.3.EQ4.04.A Iniezione micropali ad alta pressione D=65/30 mm
m 15,01 % 29,11
17.3.EQ4.04.B Iniezione micropali ad alta pressione D=90/130 mm
m 15,67 % 29,88
17.3.EQ4.04.C Iniezione micropali ad alta pressione D=140/190 mm
m 15,58 % 32,84
17.3.EQ4.04.D Iniezione micropali ad alta pressione D=200/240 mm
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17.3.EQ4.04.E

17.3.EQ4.04.F

17.3.EQ4.05

17.3.EQ4.06

17.4

17.4.AP1

17.4.AP1.01

17.4.AP1.02

17.4.AP1.02.A

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN ACCIAIO PER MICROPALI

Fornitura e posa in opera nei fori dei micropali di tubi in acciaio di qualita S355 di
primo impiego, collegati tra loro tramite saldatura o apposito manicotto filettato.
Escluso la perforazione, l'iniezione e I'impianto cantiere da computarsi a parte con
relativa voce di elenco.

COMPENSO PER OGNI VALVOLA INIETTATA

Compenso per ogni valvola iniettata presente nell’armatura dei micropali, costituita da
una coppia di fori distanziati lungo I'asse del tubo.

IMPIANTO CANTIERE PER LA REALIZZAZIONE DI PALI IN SABBIA

Impianto e spianto cantiere per realizzazione pali in sabbia con geotessuto,
comprendente trasporti, installazione smontaggio di tutte le attrezzature per la
realizzazione degli stessi inclusa pulizia finale del cantiere.

PALI IN SABBIA @ 600 RINFORZATI CON GEOTESSUTO

Fornitura e posa di sistemi di bonifica e consolidamento del sottofondo mediante
tecnologia di confinamento di pali in sabbia con geotessile tubolare flessibile,
compresa la formazione del foro, anche a vuoto per qualsiasi lunghezza, in terreni di
qualsiasi natura e consistenza, asciutti o bagnati, anche in presenza d'acqua, solo
esclusa la roccia da mina, i materiali assimilabili ad essa ed i trovanti non estraibili dal
foro. Nei prezzi sono compresi e compensati gli oneri per l'infissione del tuboforma , il
ritiro graduale dello stesso durante la realizzazione del fusto in sabbia, la posa in opera
di idonea controcamicia di lamierino per il contenimento del getto nella parte in acqua,
il carico e trasporto a discarica o a riciclatore autorizzato del materiale di risulta,
compresi gli oneri di discarica se dovuti.

I pali in sabbia dovranno avere un diametro di 0,6 m e avere una profondita da
8,00+18,00 m.; il geotessile posto in opera avra funzione di armatura per la
realizzazione di pali portanti in sabbia incapsulati, da eseguire secondo le istruzioni
fornite dal produttore. Il geotessile tubolare dovra essere realizzato in fibre di
polivinilalcool (PVA) ad elevato modulo e basso creep nella direzione anulare. Non
dovra essere realizzato mediante I'impiego di elementi rigidi, in modo da consentire la
movimentazione in cantiere in condizioni di sicurezza e la posa in accordo con le
disposizioni e richieste progettuali. Il geotessile dovra essere fornito privo di cuciture o
connessioni nella direzione anulare, quindi il materiale dovra essere in grado di
trasferire il 100% della tensione di trazione nella direzione anulare stessa. Dovra
essere resistente a tutti i micro organismi e sostanze chimiche normalmente presenti
nel terreno con temperature fino a 40° C (non ci dovranno essere variazioni delle
caratteristiche meccaniche maggiori del 5%).

Il geotessile tubolare dovra essere approvato dalla direzione lavori e la posa dovra
essere realizzata seguendo le indicazioni progettuali e/o le procedure fornite dal
produttore. Il produttore dovra rilasciare una dichiarazione di conformita sul materiale
fornito attestante le caratteristiche tecniche richieste, con allegate le relative prove
meccaniche effettuate su ogni. La produzione del geotessile deve essere effettuata da
aziende operanti sotto regime di certificazione EN ISO 9001. Le caratteristiche
meccaniche dovranno essere verificate secondo la normativa DIN 18200 in laboratori
autorizzati, sia interni che esterni (EN 45001). Il geotessile dovra essere marcato CE in
conformita alla normativa europea. Ogni rotolo dovra avere almeno una etichetta
identificativa contenente il tipo di prodotto ed il codice di produzione secondo la norma
DIN EN 30320.

Il prezzo della lavorazione prevede e compensa l'onere per il trasporto e la
movimentazione in cantiere dei rotoli con mezzi idonei, il taglio a misura dei teli con
forbici e/o taglierine, la fornitura e posa della sabbia di riempimento. Sono esclusi
l'impianto e spianto cantiere da contabilizzare con altra voce.

FINO AD UNA LUNGHEZZA DI 8 m

kg

kg

cad

a corpo

14,97 %

14,73 %

3,60 %

5,76 %

37,25 %

34,17

39,82

0,19

3,48

27,14

5.711,25
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........................................................................................................................ m 2’70 O/O 117’35
17.4.AP1.02.B FINO AD UNA LUNGHEZZA DI 12 m
m 2,51 % 130,05
17.4.AP1.02.C FINO AD UNA LUNGHEZZA DI 18 m
m 2,35 % 145,52
17.4.EQ3 GETTI CLS SEMPLICE O ARMATO - MALTE
17.4.EQ3.01 IMPIANTO CANTIERE PER COLONNE DI TERRENO CONSOLIDATO
Impianto e spianto cantiere per realizzazione colonne di terreno consolidato,
comprendente trasporti, installazione e smontaggio di tutte le attrezzature per la
realizzazione delle colonne inclusa pulizia finale del cantiere.
........................................................................................................................ a corpo 51’86 O/O 24.738,64
17.4.EQ3.02 COLONNE DI TERRENO CONSOLIDATO (JET GROUTING)
Formazione di colonna verticale od inclinata di terreno consolidato a sezione circolare,
formata mediante I'esecuzione di un preforo a distruzione di nucleo ed iniezione di
miscele cementizie mediante una batteria di aste tubolari di immissione secondo le
prescrizioni delle N.Tecniche, avente resistenza caratteristica media, lungo il fusto della
colonna, non inferiore a 20 MPa. Data in opera con l'uso di attrezzature speciali
composte da pompe ad alta pressione, sonde idrauliche semoventi, gruppi elettrogeni,
impianti di miscelazione con relativi operatori € manovalanza; la fornitura dei materiali;
il trattamento e l'allontanamento dei fanghi di spurgo; l'impiego del rivestimento
provvisorio; la fornitura di additivi stabilizzanti od antidilavamento; ogni altra fornitura,
prestazione ed onere. Sono esclusi l'eventuale armatura metallica e l'impianto e
spianto cantiere da contabilizzare con altra voce.
17.4.EQ3.02.A Diametro 600 mm
........................................................................................................................ m 2’65 O/O 59’04
17.4.EQ3.02.B Diametro 800 mm
m 3,25 % 97,73
17.4.EQ3.02.C Diametro 1000 mm
m 3,27 % 145,59
17.4.EQ3.02.D Diametro 1200 mm
m 3,39 % 234,28
17.4.EQ3.02.E Diametro 1500 mm
........................................................................................................................ m 4’02 O/O 316’51
17.4.EQ3.02.F Diametro 1800 mm
........................................................................................................................ m 4’70 O/O 540’38
20 MEMBRATURE PORTANTI
20.1 TRAVI, PILASTRI, SOLETTE, SETTI, CORDOLI IN C.A.
20.1.BQ4 DEMOLIZIONI, RIMOZIONI - CALCESTRUZZI
20.1.BQ4.01 DEMOLIZIONE DI STRUTTURE IN CALCESTRUZZO SEMPLICE O ARMATO
Esecuzione della demolizione di strutture in calcestruzzo semplice o armato, di
qualunque forma e spessore, compreso l'eventuale intonaco, il taglio del ferro di
armatura, la rimozione di tubazioni, I'esecuzione di puntellazioni e protezioni
necessarie in qualunque posizione e a qualsiasi quota, i ponteggi di lavoro, la discesa
dei materiali di risulta da qualunque altezza e profondita ed il loro trasporto alle
pubbliche discariche, lindennita di discarica, I'uso di compressori con martelli
pneumatici, pinze demolitrici od altri mezzi demolitori, ad esclusione delle mine.
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20.1.BQ4.01.A Per calcestruzzo andante non armato
........................................................................................................................ m3 35,56 O/O 263’97
20.1.BQ4.01.B Per calcestruzzo andante armato
m3 42,57 % 330,79
20.1.BQ4.01.C Per calcestruzzo in breccia non armato
m3 45,96 % 476,52
20.1.BQ4.01.D Calcestruzzo in breccia armato
m3 48,38 % 582,05
20.1.BQ4.02 DEMOLIZIONE DI OPERE IN C.A. CON TAGLIO MEDIANTE SEGATRICE CIRCOLARE
Esecuzione di demolizione di opere in c.a. per spessori fino a 30 cm, mediante I'uso di
segatrice circolare per calcestruzzi, eseguito a qualsiasi altezza, compreso disco
diamantato, energia elettrica, carico e trasporto del materiale di risulta alle pubbliche
discariche, l'indennita di discarica, installazione delle attrezzature da taglio, materiali di
consumo, demolizione in parti piu piccole per agevolarne la movimentazione, teli di
protezione. Misurazione a mq di sezione tagliata.
m2 36,13 % 303,09
20.1.BQ4.03 FORATURE CIRCOLARI SU TRAVI IN C.A. E MURATURE
Esecuzione di forature passanti su travi in c.a. e murature di qualsiasi tipo mediante
I'uso di adeguati attrezzi a rotazione, fino ad una profondita di 50 cm, compreso ponti
di servizio, rimozione del materiale di risulta da qualsiasi posizione e quota, carico e
trasporto alle pubbliche discariche, indennita di discarica, pulizia, eventuale ripristino di
sbrecciature con malta antiritiro.
20.1.BQ4.03.A Diametro del foro fino a 50 mm
........................................................................................................................ cad 41,01 O/O 22’89
20.1.BQ4.03.B Diametro del foro fino a 100 mm
........................................................................................................................ cad 46,55 O/O 26’89
20.1.BQ4.03.C Diametro del foro fino a 150 mm
........................................................................................................................ cad 48,60 O/O 28’97
20.1.BQ4.03.D Diametro del foro fino a 200 mm
cad 48,01 % 30,63
20.1.BQ4.03.E Diametro del foro fino a 250 mm
cad 51,99 % 36,11
20.1.BQ4.03.F Diametro del foro fino a 300 mm
cad 56,08 % 44,64
20.1.EQ4 GETTI CLS SEMPLICE O ARMATO - CALCESTRUZZI
20.1.EQ4.01 TRAVI, PILASTRI IN CALCESTRUZZO ARMATO
Esecuzione di getto in opera di calcestruzzo armato durabile a resistenza garantita, per
travi, pilastri, setti ecc., confezionato con cemento CEM I 32,5 o 42,5, inerti di
adeguata granulometria con dimensioni max. fino a 31,5 mm, classe di esposizione e
classe di consistenza come da indicazioni di progetto, eventuale aggiunta di additivi e
ogni onere, comprese casserature di contenimento di qualsiasi forma e in qualsiasi
posizione e quota, puntellazioni, ponteggi di servizio, armo e disarmo, uso del
vibratore meccanico, uso delle pompa, disarmante, fori o lesene per passaggio
impianti, bagnatura, con la sola esclusione del ferro d'armatura compensato a parte.
20.1.EQ4.01.A C25/30 Rck30-XC1-54
m3 31,88 % 434,76
20.1.EQ4.01.B C25/30 Rck30-XC2-S4
m3 31,75 % 436,56
20.1.EQ4.01.C C32/40 Rck40-XC3-XC4-S4
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........................................................................................................................ m3 30'37 % 456’49
20.1.EQ4.01.D C32/40 Rck40-XC4,XF1,XF2-S4

........................................................................................................................ m3 28’88 % 480’04
20.1.EQ4.01.E Sovrapprezzo per incrementi di Rck pari a 5 N/mm2

........................................................................................................................ m3 6'88
20.1.EQ4.01.F Sovrapprezzo per classe di consistenza S5

........................................................................................................................ m3 6'88
20.1.EQ4.01.G Sovrapprezzo per inerti diametro max 16-20 mm

........................................................................................................................ m3 6’88
20.1.EQ4.01.H Sovrapprezzo per cemento tipo 42,5 R

........................................................................................................................ m3 8’58
20.1.EQ4.01.1 Sovrapprezzo per forme circolari

........................................................................................................................ m3 14'96 % 83’69
20.1.EQ4.02 SOLETTE IN CALCESTRUZZO ARMATO

Esecuzione di getto in opera di calcestruzzo armato durabile a resistenza garantita, per
solette monolitiche, confezionato con cemento CEM I 32,5 o 42,5, inerti di adeguata
granulometria con dimensioni max. fino a 31,5 mm, classe di esposizione e classe di
consistenza come da indicazioni di progetto, eventuale aggiunta di additivi e ogni
onere, comprese casserature di contenimento di qualsiasi forma e in qualsiasi
posizione e quota, puntellazioni, ponteggi di servizio, armo e disarmo, uso del
vibratore meccanico, uso della pompa, disarmante, fori o lesene per passaggio
impianti, bagnatura, con la sola esclusione del ferro d'armatura compensato a parte.

20.1.EQ4.02.A C25/30 Rck30-XC1-54

........................................................................................................................ m3 32’63 % 424’84
20.1.EQ4.02.B C25/30 Rck30-XC2-54

........................................................................................................................ m3 32’49 % 426’64
20.1.EQ4.02.C C32/40 Rck40-XC3-XC4-S4

........................................................................................................................ m3 31'04 % 446’57
20.1.EQ4.02.D C32/40 Rck40-XC4,XF1,XF2-S4

m3 29,48 % 470,12

20.1.EQ4.02.E Sovrapprezzo per incrementi di Rck pari a 5 N/mm2

........................................................................................................................ m3 6’88
20.1.EQ4.02.F Sovrapprezzo per classe di consistenza S5

........................................................................................................................ m3 6'88
20.1.EQ4.02.G Sovrapprezzo per inerti diametro max 16-20 mm

........................................................................................................................ m3 6'88
20.1.EQ4.02.H Sovrapprezzo per cemento tipo 42,5 R

........................................................................................................................ m3 8'58
20.1.EQ4.03 CORDOLI IN CALCESTRUZZO ARMATO SU MURATURE

Esecuzione di getto di cls armato durabile a resistenza garantita, per cordoli su
murature, confezionato con cemento CEM I 32,5 o 42,5 inerti di adeguata
granulometria con dimensioni max di 20 mm, classe di esposizione e classe di
consistenza come da indicazioni di progetto, eventuale aggiunta di additivi e ogni
onere, comprese casserature di contenimento di qualsiasi forma e in qualsiasi
posizione e quota, puntellazioni, ponteggi di servizio, armo e disarmo, uso del
vibratore meccanico, uso della pompa, disarmante, fori o lesene per passaggio
impianti, con la sola esclusione del ferro d'armatura compensato a parte.

20.1.EQ4.03.A C25/30 Rck30-XC1-54
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........................................................................................................................ m3 29’63 O/o 375’26
20.1.EQ4.03.B C25/30 Rck30-XC2-S4

........................................................................................................................ m3 29’49 O/D 377’05
20.1.EQ4.03.C C32/40 Rck40-XC3-XC4-S4

........................................................................................................................ m3 28’01 O/D 396’99
20.1.EQ4.03.D C32/40 Rck40-XC4,XF1,XF2-54

........................................................................................................................ m3 26’44 O/D 420’54
20.1.EQ4.03.E Sovrapprezzo per incrementi di Rck pari a 5 N/mm2

........................................................................................................................ m3 6’88
20.1.EQ4.03.F Sovrapprezzo per classe di consistenza S5

........................................................................................................................ m3 6’88
20.1.EQ4.03.G Sovrapprezzo per inerti diametro max 16-20 mm

........................................................................................................................ m3 6’88
20.1.EQ4.03.H Sovrapprezzo per cemento tipo 42,5 R

........................................................................................................................ m3 8’58
20.1.EQ4.04 MURATURE IN ELEVAZIONE IN CALCESTRUZZO ARMATO

Esecuzione di getto in opera di calcestruzzo armato durabile a resistenza garantita per

murature in elevazione, confezionato con cemento CEM I 32,5 o 42,5, inerti di

adeguata granulometria con dimensioni max fino a 31,5 mm, classe di esposizione e

classe di consistenza come da indicazioni di progetto, eventuale aggiunta di additivi e

ogni onere, comprese casserature di contenimento di qualsiasi forma e in qualsiasi

posizione e quota, puntellazioni, ponteggi di servizio, armo e disarmo, uso del

vibratore meccanico, uso della pompa, disarmante, fori o lesene per passggio impianti,

bagnatura, con la sola esclusione del ferro d'armatura compensato a parte.
20.1.EQ4.04.A C25/30 Rck30-XC1-S4 e spessore fino a 15 cm

........................................................................................................................ m3 23’00 O/D 470’83
20.1.EQ4.04.B C25/30 Rck30-XC2-S4 e spessore fino a 15 cm

........................................................................................................................ m3 22’91 O/o 472’63
20.1.EQ4.04.C C32/40 Rck40-XC3-XC4-54 e spessore fino a 15 cm

........................................................................................................................ m3 21’99 O/o 492’56
20.1.EQ4.04.D C32/40 Rck40-XC4,XF1,XF2-S4 e spessore fino a 15 cm

........................................................................................................................ m3 20’98 O/o 516’11
20.1.EQ4.04.E C25/30 Rck30-XC1-S4 e spessore da 16 a 25 cm

........................................................................................................................ m3 23’26 O/D 425’23
20.1.EQ4.04.F C25/30 Rck30-XC2-S4 e spessore da 16 a 25 cm

........................................................................................................................ m3 23’16 O/D 427’02
20.1.EQ4.04.G C32/40 Rck40-XC3-XC4-54 e spessore da 16 a 25 cm

........................................................................................................................ m3 22’13 O/D 446’96
20.1.EQ4.04.H C32/40 Rck40-XC4,XF1,XF2-S4 e spessore da 16 a 25 cm

........................................................................................................................ m3 21’02 O/D 470’51
20.1.EQ4.04.1 C25/30 Rck30-XC1-S4 e spessore maggiore di 25 cm

........................................................................................................................ m3 24’11 O/o 384’24
20.1.EQ4.04.L C25/30 Rck30-XC2-S4 e spessore maggiore di 25 cm

........................................................................................................................ m3 24’00 O/o 386’04
20.1.EQ4.04.M C32/40 Rck40-XC3-XC4-54 e spessore maggiore di 25 cm

........................................................................................................................ m3 22’82 O/o 405’97
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20.1.EQ4.04.N C32/40 Rck40-XC4,XF1,XF2-S4 e spessore maggiore di 25 cm
........................................................................................................................ m3 21,57 O/O 429’52
20.1.EQ4.04.0 Sovrapprezzo per incrementi di Rck pari a 5 N/mm2
........................................................................................................................ m3 6’88
20.1.EQ4.04.P Sovrapprezzo per classe di consistenza S5
m3 6,88
20.1.EQ4.04.Q Sovrapprezzo per inerti diametro max 16-20 mm
m3 6,88
20.1.EQ4.04.R Sovrapprezzo per cemento tipo 42,5 R
m3 8,58
20.1.EQ4.04.S Sovrapprezzo per forme circolari
m3 13,72 % 136,84
20.1.EQ4.05 TRAVI-VELETTA IN CALCESTRUZZO ARMATO
Esecuzione di getto in opera di calcestruzzo armato durabile a resistenza garantita, per
travi-veletta a sezione verticale con sezione sottile fino a 20 cm, confezionato con
cemento CEM I 32,5 0 42,5, inerti di adeguata granulometria, classe di esposizioone e
classe di consistenza come da indicazioni di progetto, eventuale aggiunta di additivi e
ogni onere, comprese casserature di contenimento di qualsiasi forma e in qualsiasi
posizione e quota, puntellazioni, ponteggi di servizio, armo e disarmo, uso del
vibratore meccanico, uso della pompa, disarmante, fori o lesene per passaggio
impianti, bagnatura, con la sola esclusione del ferro d'armatura compensato a parte.
20.1.EQ4.05.A C25/30 Rck30-XC1-S4
........................................................................................................................ m3 24,14 O/O 460’59
20.1.EQ4.05.B C25/30 Rck30-XC2-S4
m3 24,05 % 462,38
20.1.EQ4.05.C C32/40 Rck40-XC3-XC4-S4
m3 23,05 % 482,32
20.1.EQ4.05.D C32/40 Rck40-XC4,XF1,XF2-54
m3 21,98 % 505,87
20.1.EQ4.05.E Sovrapprezzo per incrementi di Rck pari a 5 N/mm2
m3 6,88
20.1.EQ4.05.F Sovrapprezzo per classe di consistenza S5
........................................................................................................................ m3 6’88
20.1.EQ4.05.G Sovrapprezzo per inerti diametro max 16-20 mm
........................................................................................................................ m3 6’88
20.1.EQ4.05.H Sovrapprezzo per cemento tipo 42,5 R
........................................................................................................................ m3 8’58
20.1.EQ4.05.1 Sovrapprezzo per forme curve
m3 13,72 % 136,84
20.1.EQ4.06 GETTO DI CALCESTRUZZO ARMATO PER TRAVI, PILASTRI ECC. (CON ESCLUSIONE
DEL CASSERO)
Esecuzione di getto in opera di cls armato durabile a resistenza garantita, per travi,
pilastri, solette, cordoli, scale, ecc., confezionato con cemento CEM I 32,5 o 42,5,
inerti di adeguata granulometria con dimensioni max. fino a 31,5 mm, classe di
esposizione e classe di consistenza come da indicazioni di progetto, eventuale
aggiunta di additivi e ogni onere, in qualsiasi posizione e quota, compresi ponteggi di
servizio, armo e disarmo, uso del vibratore meccanico, uso della pompa, disarmante,
fori o lesene per passaggio impianti, bagnatura, con la sola esclusione dei casseri di
contenimento e del ferro di armatura compensati a parte.
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20.1.EQ4.06.A C25/30 Rck30-XC1-S4
m3 10,87 % 230,22
20.1.EQ4.06.B C25/30 Rck30-XC2-S4
m3 10,79 % 232,01
20.1.EQ4.06.C C32/40 Rck40-XC3-XC4-S4
m3 9,94 % 251,95
20.1.EQ4.06.D C32/40 Rck40-XC4,XF1,XF2-54
........................................................................................................................ m3 9,09 O/O 275’50
20.1.EQ4.06.E Sovrapprezzo per incrementi di Rck pari a 5 N/mm2
........................................................................................................................ m3 6’88
20.1.EQ4.06.F Sovrapprezzo per classe di consistenza S5
........................................................................................................................ m3 6’88
20.1.EQ4.06.G Sovrapprezzo per inerti diametro max 16-20 mm
m3 6,88
20.1.EQ4.06.H Sovrapprezzo per cemento tipo 42,5 R
m3 8,58
20.1.EQ4.07 GETTO DI CALCESTRUZZO ARMATO PER MURATURE IN ELEVAZIONE (CON
ESCLUSIONE DEL CASSERO)
Esecuzione di getto di calcestruzzo armato durabile a resistenza garantita per
murature in elevazione, gettato a qualunque altezza e profondita confezionato con
cemento CEM I 32,5 o 42,5, inerti di adeguata granulometria con dimensioni max. di
20 mm, classe di esposizione e classe di consistenza come da progetto, eventuale
aggiunta di additivi e ogni onere, compresi ponteggi di servizio, uso del vibratore
meccanico, uso della pompa, bagnatura, con la esclusione dei casseri di contenimento
e del ferro d'armatura compensati a parte.
20.1.EQ4.07.A C25/30 Rck30-XC1-S4
........................................................................................................................ m3 8’45 O/O 222’30
20.1.EQ4.07.B C25/30 Rck30-XC2-S4
m3 8,38 % 224,10
20.1.EQ4.07.C C32/40 Rck40-XC3-XC4-S4
m3 7,69 % 244,03
20.1.EQ4.07.D C32/40 Rck40-XC4,XF1,XF2-54
m3 7,02 % 267,58
20.1.EQ4.07.E Sovrapprezzo per incrementi di Rck pari a 5 N/mm2
m3 6,88
20.1.EQ4.07.F Sovrapprezzo per classe di consistenza S5
........................................................................................................................ m3 6’88
20.1.EQ4.07.G Sovrapprezzo per inerti diametro max 16-20 mm
........................................................................................................................ m3 6’88
20.1.EQ4.07.H Sovrapprezzo per cemento tipo 42,5 R
........................................................................................................................ m3 8’58
20.1.EQ4.08 MURATURA IN ELEVAZIONE IN C.A. ISOLATA ENTRO CASSERI IN EPS
Realizzazione di muratura in elevazione in cemento armato, termicamente isolata,
eseguita con l'ausilio di casseri a perdere Iin EPS di spessore non inferiore a 6 cm su
ambo i lati. Spessore del getto di calcestruzzo interno da 16 a 25 cm. L'EPS classe
CS(10)150 avra una conduttivita termica ?d non superiore a 0,032 m2K/W e sara
resistente all'esposizione prolungata dei raggi UV e una bassa dilatazione termica.
Comprese staffe interne di ancoraggio, pezzi speciali, tagli e sfridi, noli e quant'altro
per dare il lavoro eseguito a regola d'arte, escluso i ferri d'armatura, sistema di
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appiombo e i rivestimenti per finiture interne ed esterne. Superficie misurata in opera

vuoto per pieno con esclusione dei soli fori superiori a 4 mq e computo delle spallette

laterali e piattabanda superiore a compensazione del foro.
20.1.EQ4.08.A Spessore min. cm 6+16+6

........................................................................................................................ mz 15’52 O/u 156'86
20.1.EQ4.08.B Spessore min. cm 6+16+9

........................................................................................................................ mz 15’02 O/u 162'10
20.1.EQ4.08.C Spessore min. cm 6+16+12

........................................................................................................................ mz 14’55 O/u 167'37
20.1.EQ4.08.D Spessore min. cm 6+16+18

........................................................................................................................ m2 16'88 0/0 180’32
20.1.EQ4.08.E Spessore min. cm 6+19+6

........................................................................................................................ m2 17’95 0/0 186’45
20.1.EQ4.08.F Spessore min. cm 6+19+9

........................................................................................................................ m2 17'46 0/0 191’69
20.1.EQ4.08.G Spessore min. cm 6+19+12

........................................................................................................................ mz 19’33 O/u 204'64
20.1.EQ4.08.H Spessore min. cm 6+19+18

........................................................................................................................ mz 18’85 O/u 209’89
20.1.EQ4.08.1 Spessore min. cm 6+25+6

........................................................................................................................ mz 17’08 O/u 213’77
20.1.EQ4.08.L Spessore min. cm 6+25+9

........................................................................................................................ m2 16'67 0/0 219’02
20.1.EQ4.08.M Spessore min. cm 6+25+12

........................................................................................................................ m2 16'28 0/0 224’27
20.1.EQ4.08.N Spessore min. cm 6+25+18

........................................................................................................................ m2 15’91 0/0 229’52
20.2 LAVORAZIONI E TRATTAMENTI SPECIALI
20.2.RI1 POSA DI LASTRE O PANNELLI VERTICALI - LEGNAME DA COSTRUZIONE
20.2.RI1.01 CASSERATURA PER GETTI IN CALCESTRUZZO

Fornitura e posa in opera a qualunque altezza e in qualunque posizione di casseforme

per contenimento di getti in cls di qualunque forma e dimensione, realizzate con

qualsiasi tipo di materiale, compreso sfridi, chioderia, collegamenti, irrigidimenti,

legature trasversali in acciaio nella misura necessaria per il tipo di getto, formazione di

nicchie e fori, puntellazioni, disarmante, pulizia, armo e disarmo.
20.2.RI1.01.A Casseri per getti di fondazione

........................................................................................................................ mz 21’10 O/u 29'66
20.2.RI1.01.B Casseri per muri in elevazione

........................................................................................................................ m2 27’46 O/o 39’88
20.2.RI1.01.C Casseri per travi, pilastri

........................................................................................................................ m2 28’80 O/o 48’89
20.2.RI1.01.D Casseri per scale

........................................................................................................................ m2 29’67 O/o 58’01
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20.2.RI1.01.E

20.2.RI1.01.F

20.2.RI1.02

20.2.RI11.02.A

20.2.R11.02.B

20.2.R11.02.C

20.2.RI11.02.D

20.2.RN7

20.2.RN7.01

20.2.Z2U2

20.2.ZU2.01

20.2.ZU2.01.A

20.2.2U2.01.B

20.2.2U2.01.C

20.2.2U2.02

Casseri per solette monolitiche

CASSERI CON TAVOLE PIALLATE PER GETTI IN CLS A FACCIA VISTA

Fornitura e posa in opera di casseri realizzati con tavole in legno piallate della
larghezza di 15-20 cm di spessore uniforme perfettamente accostate, per getti in
calcestruzzo da lasciare con le facce in vista, poste in opera verticali od orizzontali,
secondo le indicazioni progettuali, su superfici piane o in curva, compresi listelli per
smussi agli spigoli e nelle riprese di getto, disarmante adeguato.

MATRICE DECORATIVA IN POLISTIROLO PER GETTI IN CALCESTRUZZO FACCIA VISTA

Fornitura e posa in opera di matrici in polistirolo per getti in calcestruzzo a faccia vista
tipo Prewi - Coplan o equivalente, fornite gia impregnate di apposito disarmante per
calcestruzzo, in polistirolo ad alta densita e flessibilita per un disarmo facile e senza
danni alla superficie del calcestruzzo al fine di garantire la riproduzione fedele a spigoli
vivi della finitura. Finitura a scelta della direzione dei lavori. Le matrici s'intendono
previste per un utilizzo, compresi e compensati tutti gli accessori occorrenti, sfridi e
quant’altro occorrente, nessun onere escluso.

ANCORAGGI DI STRUTTURE

Esecuzione di ancoraggi di nuove strutture mediante foratura con trapano a
rotopercussione, accurata pulizia del foro, fornitura e inghisaggio di barre metalliche in
acciaio B450C e sigillatura con specifica malta premiscelata colabile espansiva per
ancoraggi di precisione con caratteristiche tecniche adatte allo spessore del
riempimento da eseguire, tipo serie EMACO S o equivalente, compreso ogni materiale
necessario, i materiali di usura, attrezzature, pulizia finale.

Fori da 12 a 20 mm con barre fino al diam. 12 mm per profondita fino a 60 cm e
lunghezza barre fino a 150 cm

Fori da 22 a 30 mm con barre fino al diam. 16 mm per profondita fino a 70 cm e
lunghezza barre fino a 180 cm

Fori da 32 a 50 mm con barre maggiori del diam. 16 mm per profondita fino a 80 cm e
lunghezza barre fino a 200 cm

ANCORAGGI CON TIRAFONDI DI MACCHINE E STRUTTURE METALLICHE A GETTI IN
CLS

Esecuzione di ancoraggi di macchine e di strutture metalliche mediante predisposizione
nel getto di calcestruzzo di cassette di forma e dimensioni definite dai disegni
esecutivi, la posa in opera dei barrotti o dei profili di ancoraggio, la posa dei tirafondi
con accurato controllo del posizionamento, il getto e la sigillatura. Sono compresi la

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m?2

cad

cad

cad

26,55 %

53,61 %

21,64 %

23,04 %

25,55 %

26,95 %

1,50 %

52,06 %

51,62 %

48,33 %

53,04

17,51

57,85

67,91

73,48

81,28

87,99

24,04

35,16

51,79
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mano d'opera, la fornitura di tutti i materiali necessari, i materiali d'usura, con
esclusione dei soli barrotti e tirafondi compensati a parte.
20.2.2U2.02.A Con malta antiritiro solo sotto la piastra e suo livellamento fino all'intradosso della
piastra metallica di base
cad 18,44 % 135,72
20.2.2U2.02.B Con calcestruzzo reoplastico a riempimento della cassetta e livellamento finale con
malta antiritiro fino all 'intradosso della piastra metallica di base
........................................................................................................................ cad 21,80 0/0 215’34
20.2.Z2U2.03 GETTI CON MALTA ANTIRITIRO
Esecuzione di getti strutturali con uso di malte e betoncini antiritiro con caratteristiche
di lavorabilita e resistenza meccanica adatte e secondo le indicazioni di progetto, per
mensole, riparazioni, completamenti di strutture, in opera seguendo tutte le
prescrizioni delle Ditte fornitrici, compreso casseri, puntellazioni e ponteggi di servizio,
protezioni dopo il getto, armo e disarmo, disarmante
20.2.ZU2.03.A Malta antiritiro
m3 4,53 % 5.532,89
20.2.2U2.03.B Betoncino antiritiro
m3 3,46 % 6.262,08
20.3 ARMATURE PER CEMENTO ARMATO
20.3.DH2 ARMATURE PER C.A. E C.A.P. - ACCIAIO
20.3.DH2.01 ACCIAIO TONDE PER C.A.
Fornitura e posa in opera di acciaio saldabile ad aderenza migliorata per cementi
armati, tipo B450A e B450C a norma, in barre di qualsiasi diametro, reti elettrosaldate
o tralicci, qualificato e controllato in stabilimento, compresi tagli a misura, gli sfridi, la
sagomatura come da disegni di progetto, assemblaggio delle barre, legature, eventuali
saldature, compreso sollevamento e posa in opera in qualsiasi posizione e quota,
compresi opportuni distanziatori.
20.3.DH2.01.A Tondino di acciaio tipo B450C (ex Fe B 44k) barre ad aderenza migliorata
........................................................................................................................ kg 11,27 % 2,51
20.3.DH2.01.B Fornitura e posa di rete elettrosaldata tipo B450C (ex FEB44K)
........................................................................................................................ kg 16,00 % 2,53
20.4 ARMATURE PER CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO
20.4.DH2 ARMATURE PER C.A. E C.A.P. - ACCIAIO
20.4.DH2.01 ACCIAIO IN FILI, TRECCE O TREFOLI PER ARMATURA PRE-TESA
Fornitura e posa in opera di acciaio in fili, barre, trecce o trefoli, a norma, qualificato e
controllato in stabilimento, per strutture in cemento armato precompresso ad armatura
pre-tesa, compresi gli oneri di pulizia, di posizionamento, di tesatura e di bloccaggio, i
dispositivi per migliorare I'aderenza alle estremita, i tagli a misura e gli sfridi.
20.4.DH2.01.A In fili o barre
kg 18,93 % 16,53
20.4.DH2.01.B In trecce
kg 19,18 % 19,58
20.4.DH2.01.C In trefoli
kg 18,67 % 20,11
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20.4.DH2.02

20.4.DH2.02.A

20.4.DH2.02.B

20.4.DH2.02.C

20.5

20.5.GQ4

20.5.GQ4.01

20.5.GQ4.01.A

20.5.GQ4.01.B

20.5.GQ4.01.C

20.5.GQ4.01.D

20.5.GQ4.02

20.5.GQ4.02.A

20.5.GQ4.02.B

20.5.GQ4.02.C

ACCIAIO IN FILI, TRECCE O TREFOLI PER ARMATURA POST-TESA

Fornitura e posa in opera di acciaio in fili, barre, trecce o trefoli, a norma, qualificato e
controllato in stabilimento, per strutture in cemento armato precompresso ad armatura
post-tesa, compreso la fornitura e posa in opera delle guaine metalliche di qualsiasi
tipo e dei dispositivi di stanziamento e di sostegno, sia delle singole armature nelle
guaine, sia delle guaine stesse, nonché dei tubi di sfiato e degli anelli di guarnizione,
gli oneri di pulizia e lavaggio delle armature e delle guaine, nonché di tesatura anche
in varie riprese, le iniezioni di malta di cemento con gli additivi eventualmente
necessari, i tagli e gli sfridi, gli apparecchi di ancoraggio e bloccaggio.

PILASTRI PREFABBRICATI IN C.A.V.

Fornitura e posa in opera di pilastri prefabbricati in calcestruzzo armato vibrato, aventi
forma, dimensioni e caratteristiche indicate nei disegni di progetto, compreso casseri,
getto in calcestruzzo durabile a resistenza garantita con Classe minima C35/45 e
classe di esposizione come da indicazioni di progetto, I'armatura necessaria in barre di
acciaio B450C, vibratura, disarmo, carico, trasporto, sollevamento, montaggio in
posizione e perfetta verticalita,attrezzature, sigillatura nel bicchiere di base, pluviale in
PVC inserito all'interno dei pilastri, piastre d'acciaio e boccole filettate ammorsate per
ancoraggi, mensole per appoggio di travi ed eventuali fori passanti.

TRAVI PREFABBRICATE IN C.A.P. PER IMPALCATI DI PIANO

Fornitura e posa in opera di travi prefabbricate precompresse diritte per impalcati di
piano con sezione ad "I", "L", "T" o altri profili con le caratteristiche indicate nei
disegni esecutivi di progetto, compreso casseri metallici, getto in calcestruzzo durabile
a resistenza garantita con Classe minima C35/45 e classe di esposizione come da
indicazioni di progetto, acciaio di armatura in trefoli con fptk > 1860 N/mm2 e in barre
per armature lente tipo B450C, vibratura, maturazione, disarmo, carico, trasporto,
sollevamento, montaggio in posizione, eventuali piastre di appoggio in apposito
elastomero, sistema di ancoraggio e sigillatura dei fori per ancoraggio alla struttura
portante.

Per momento di esercizio fino a 800 kNm

kg

kg

kg

18,86 %

19,05 %

18,68 %

9,46 %

9,10 %

7,43 %

7,20 %

5,42 %

5,38 %

24,89

27,93

28,47

231,54

240,81

294,76

304,03

346,07

349,13

Prezzario

regionale Lavori Pubblici

Edizione 2022

141




REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULA

CODICE DESCRIZIONE U.M. MANODOPERA PREZZO
........................................................................................................................ m 5,08 O/O 369’64
20.5.GQ4.02.D Per momento di esercizio fino a 1000 kNm
m 4,94 % 379,74
20.5.GQ4.03 TRAVI PREFABBRICATE IN CALCESTRUZZO ARMATO
Fornitura e posa in opera di travi in calcestruzzo armato non precompresso
prefabbricate in stabilimento o in cantiere con sezione a 'T', 'L', 'T" o altri profili con le
caratteristiche indicate nei disegni esecutivi di progetto, compreso casseri, getto in
calcestruzzo durabile a resistenza garantita con Classe minima C28/35 e classe di
esposizione come da indicazioni di progetto, acciaio di armatura lenta in barre B450C,
vibratura, maturazione, disarmo, carico, trasporto, sollevamento, montaggio in
posizione, eventuali piastre di appoggio in apposito elastomero, sistema di ancoraggio
e sigillature dei fori per ancoraggio alla struttura portante, con la sola esclusione
dell'acciaio per l'eventuale armatura aggiuntiva di completamento in opera da
compensarsi a parte.
20.5.GQ4.03.A Per momento di esercizio fino a 200 kNm
m 6,26 % 299,90
20.5.GQ4.03.B Per momento di esercizio fino a 400 kNm
........................................................................................................................ m 6,11 O/O 307’11
20.5.GQ4.03.C Per momento di esercizio fino a 600 kNm
........................................................................................................................ m 6,25 O/O 325’45
20.5.GQ4.03.D Per momento di esercizio fino a 800 kNm
........................................................................................................................ m 5,98 O/O 340’15
20.5.GQ4.03.E Per momento di esercizio fino a 1000 kNm
m 6,22 % 352,31
20.5.GQ4.11 ELEMENTI PREFABBRICATI IN C.A.V. PER GRADONATE
Fornitura e posa in opera di elementi prefabbricati in c.a.v. per formazione di
gradonate per tribune fisse, con sezione a forma di " L", gettati entro casseri metallici
con calcestruzzo durabile a resistenza garantita in classe Rck 40 e classe di
esposizione come da progetto, armati con acciaio B450C in barre, in opera compreso
trasporto, carico, scarico, montaggio in posizione, regolazioni di dettaglio, collegamenti
alla struttura portante e sigillatura dei fori, striscia di apposito elastomero nei punti di
appoggio, puntellazioni provvisorie ponteggi di lavoro e apprestamenti in quota.
20.5.GQ4.11.A Per lunghezze fino a 6 m
m 8,13 % 230,90
20.5.GQ4.11.B Per lunghezze fino a 8 m
........................................................................................................................ m 7,71 O/O 243’49
20.5.GQ4.11.C Per lunghezze fino a 10 m
........................................................................................................................ m 7,33 O/O 256’05
20.6 CARPENTERIA METALLICA
20.6.BH2 DEMOLIZIONI, RIMOZIONI - ACCIAIO
20.6.BH2.02 RIMOZIONE CARPENTERIA METALLICA
Rimozione di strutture in carpenteria metallica in qualsiasi posizione e a qualsiasi quota
mediante sbullonatura o taglio dei profili, compreso la rimozione degli apparecchi di
appoggio, compresi apprestamenti e piani di lavoro in quota, I'abbassamento,
I'accatastamento del materiale di recupero entro l'area di cantiere, il trasporto del
materiale di risulta nelle pubbliche discariche, I'indennita di discarica e lo sgombero del
cantiere da residui.
kg 43,22 % 1,81
20.6.HH2 MONTAGGIO E LAVORAZIONE DI CARPENTERIA - ACCIAIO
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20.6.HH2.01 STRUTTURE IN ACCIAIO PRIMARIE
Strutture in acciaio primarie in profili laminati a caldo di qualsiasi sezione, in acciaio
S355]0 (ex Fe510), date in opera in conformita alle norme CNR 10011 e misurate
come riportato nelle Norme tecniche del Capitolato, compresa la fornitura di tutti i
materiali: le piastre di attacco e di irrigidimento; il taglio a misura e gli sfridi; le
forature; le flange; la bullonatura e/o la saldatura. Sono altresi compresi i trasporti, la
posa in opera, le eventuali armature di sostegno, centine o varo, nonché la raschiatura
e spazzolatura con spazzole metalliche, la mano di fondo antiruggine spess. 30/40
micron, la mano intermedia di epossivinilico 30/40 micron e la seconda mano di
epossivinilico o poliuretanico 40/50 micron, ed ogni altro onere per dare l'opera
compiuta a perfetta regola d'arte.
........................................................................................................................ kg 26,71 % 5,30
20.6.HH2.02 CARPENTERIA METALLICA IN LAMIERA PIEGATA ZINCATA
Fornitura e posa in opera di profilati in lamiera piegata con spessore fino a 12 mm,
con sezione a forma di "L", "C", "Z", 'Omega’, ecc., compreso carico, trasporto, scarico
a pié d'opera, sollevamento e montaggio in posizione, fissaggio alle strutture
predisposte, unioni meccaniche con bulloni ad alta resistenza, piastre, irrigidimenti,
sfridi, zincatura a caldo, eventuale ripresa della zincatura con zinco a freddo,
attrezzature di servizio.
20.6.HH2.02.A Acciaio 5235
kg 22,40 % 4,19
20.6.HH2.02.B Acciaio S275
kg 18,89 % 4,97
20.6.HH2.03 PIASTRE ED ANGOLARI IN ACCIAIO DA INGHISARE IN GETTI DI CLS
Fornitura e posa in opera di piastre, piatti, angolari o profili semplici in acciaio S235 da
inghisare in strutture di calcestruzzo prima del getto, fissate alle casseforme nella
posizione indicata dal progetto, compreso saldatura di ferro tondo, piatti a zanca o
piastre sagomate per ancoraggio, verniciatura antiruggine sul lato in vista.
kg 19,04 % 5,98
20.6.HH2.04 POSA DI ELEMENTI IN ACCIAIO DA INGHISARE NEI GETTI IN CLS
Esecuzione di posa in opera di elementi vari in acciaio, forniti da altra Ditta, tipo
piastre, angolari, zanche, tirafondi, da inghisare in strutture di calcestruzzo prima del
getto, compreso fissaggi alle casseforme nelle posizioni indicate in progetto in modo
da evitare qualsiasi movimento, comprese eventuali saldature di fissaggio e
posizionamento alle gabbie di armatura o ad altri elementi in acciaio.
kg 79,22 % 0,79
20.6.HH2.05 FORNITURA DI CARPENTERIA METALLICA DA INGHISARE IN GETTI DI CLS
Sola fornitura in cantiere di elementi di carpenteria metallica di varie forme, tipo
piastre, angolari, zanche, tirafondi, da inghisare nei getti di calcestruzzo da parte di
terzi, compresa verniciatura protettiva antiruggine o zincatura e assistenza alla posa.
20.6.HH2.05.A Acciaio 5235
........................................................................................................................ kg 22,21 % 414
20.6.HH2.05.B Acciaio S275
...................................................................................................................... kg 21,54 % 427
20.6.HH2.05.C Acciaio S355
kg 20,90 % 4,40
20.6.HH2.05.D Acciaio S235 zincato
kg 17,39 % 5,29
20.6.HH2.05.E Acciaio S275 zincato
kg 15,83 % 5,81
20.6.HH2.05.F Acciaio S355 zincato
kg 15,38 % 5,98
20.6.HH2.06 STRUTTURE IN ACCIAIO AUTOPROTETTO TIPO S355J0W (UNI EN 10155)
Fornitura e posa in opera di strutture portanti in acciaio autoprotetto tipo S355J0W
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20.6.HH2.06.A

20.6.HH2.06.B

20.6.HH2.07

20.6.HH2.07.A

20.6.HH2.07.B

20.6.HH2.08

20.6.IH2

20.6.IH2.01

20.6.IH2.01.A

20.6.IH2.01.B

20.6.IH2.01.C

20.6.IH2.01.D

20.7

20.7.HI1

(UNI EN 10155) per l'esecuzione di strutture di ponti e viadotti; dato in opera
compreso ogni onere per il varo, montaggio, prove materiali previste dalle norme
legislative vigenti, esclusi gli apparecchi d'appoggio. Per strutture a doppio T varate
dal basso con autogru o di punta.

STRUTTURE IN ACCIAIO PER PONTI E CAVALCAVIA

Strutture in acciaio per ponti e cavalcavia, costruiti secondo i tipi approvati dalla
Direzione Lavori, anche per impalcati misti a struttura cellulare, dati in opera,
compreso la fornitura di tutti i materiali, i trasporti, la posa in opera, le eventuali
armature di sostegno, centine o varo, la verniciatura come indicato nelle Norme
Tecniche, ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

MANUFATTI IN ACCIAIO ZINCATO PER CARPENTERIA LEGGERA

Manufatti in acciaio per ringhiere, parapetti e simili, per scale e porte di tutte le
dimensioni, passerelle realizzati secondo i disegni e le prescrizioni della D.L., con
profilati di acciaio tubolare a sezione circolare, quadra e rettangolare; profilati piatti,
quadrati e tondi; profilati a L,T,U,Z; grigliati elettrofusi e lamiere per pannellature e
percorsi pedonali. Dati in opera compreso: zincatura a caldo a lavorazione ultimata;
sfridi di lavorazione; ferramenta per cardini e maniglie; serrature; trasporto fino al
luogo di impiego; scarico, e posa in opera a qualsiasi altezza anche mediante saldatura
da effettuarsi in opera; l'assistenza muraria; ogni altra prestazione, fornitura ed onere.

CARPENTERIA METALLICA IN PROFILATI CAVI

Esecuzione di carpenteria metallica in acciaio qualificato e certificato, mediante
fornitura, lavorazione a norma, posa in opera e assemblaggio di profili cavi con o
senza saldatura, di sezione circolare, quadrata, rettangolare o poligonale, montata in
opera a qualunque altezza o profondita, compreso l'eventuale preassemblaggio di
officina, il carico, il trasporto, lo scarico a pié d'opera, il montaggio in posizione, le
regolazioni, le unioni meccaniche con bulloni ad alta resistenza o saldate con piastre o
manicotti, il materiale di saldatura, gli apparecchi di appoggio, i tirafondi, gli sfridi, la
verniciatura protettiva antiruggine, le assistenze murarie. Escluso ponteggi.

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

7,37 %

2,41 %

10,75 %

10,02 %

15,35 %

41,48 %

41,01 %

39,48 %

79,33 %

5,24

5,63

5,50

5,90

10,98

7,93

8,02

8,33
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20.7.HI11.01 CARPENTERIA STRUTTURALE IN LEGNO
Fornitura e posa in opera di elementi strutturali in legno, della specie indicata e della
classe di resistenza prescritta in progetto (UNI 11035 - UNI EN 338), singoli quali
pilastri, travi, travetti, banchine, mensole, o formanti organismi omogenei come travi
reticolari, compresa piallatura e preparazione, tagli a misura, sfridi, I'assiemaggio con
incastri, biette, caviglie, chiodi, viti, tiranti, zanche, bulloni, ecc., la protezione delle
teste ed il trattamento antimuffa ed antitarlo con due mani di impregnante. Escluso
ponteggi.
20.7.HI1.01.A Travi squadrate in legno abete
........................................................................................................................ m3 7’13 0/0 1l403’34
20.7.H11.01.B Travi squadrate in legno larice
m3 4,41 % 2.270,42
20.7.H11.01.C Travi squadrate in legno castagno
m3 3,65 % 2.744,60
20.7.HI11.02 ELEMENTI STRUTTURALI IN LEGNO PER COPERTURE (ORDITURA PRINCIPALE)
Fornitura e posa in opera di elementi strutturali in legno a spigoli vivi per coperture,
quali travi, travetti, capriate, banchine, puntoni, mensole, travi di colmo, bordonali
ottenuti "fuori cuore", della specie indicata e della classe di resistenza prescritta in
progetto (UNI 11035 - UNI EN 338), compreso piallatura, preparazione, assemblaggio,
ferramenta di fissaggio in acciaio quali biette, caviglie, chiodi, tiranti, zanche, bulloni,
ecc., protezione delle teste, trattamento protettivo con due mani di impregnante, tagli
a misura, sfridi, trasporto, carico e scarico. Escluso ponteggi.
20.7.HI1.02.A Travi squadrate in legno abete
m3 9,44 % 1.657,45
20.7.HI11.02.B Travi squadrate in legno larice
........................................................................................................................ m3 5,74 0/0 2l727’75
20.7.H11.02.C Travi squadrate in legno castagno
........................................................................................................................ m3 5,54 0/0 2l822’59
20.7.HI11.03 ELEMENTI IN LEGNO PER COPERTURE (ORDITURA SECONDARIA)
Fornitura e posa in opera di elementi in legno a spigoli vivi per coperture, quali morali,
mezzi morali, correntini, della specie indicata e della classe di resistenza prescritta in
progetto (UNI 11035 - UNI EN 338), compreso tagli a misura, sfridi, chiodi per legno o
viti, zanche, ecc., trattamento protettivo con due mani di impregnante, tagli, sfridi.
Escluso ponteggi.
20.7.HI1.03.A In legno abete
m3 27,07 % 1.470,55
20.7.HI11.03.B In legno larice
m3 17,96 % 2.215,70
20.7.H11.03.C In legno castagno
m3 14,80 % 2.689,88
20.7.HI1.04 SAGOMATURA TESTATE TRAVI IN LEGNO
Esecuzione della sagomatura delle testate delle travi in legno come da disegni di
progetto, compreso tagli a misura di qualsiasi tipo, sfridi, levigatura delle superfici a
vista, due mani di trattamento protettivo impregnante.
........................................................................................................................ cad 70,68 0/0 14’61
20.7.HI6 MONTAGGIO E LAVORAZIONE DI CARPENTERIA - LAMELLARI
20.7.H16.01 ELEMENTI STRUTTURALI IN LEGNO LAMELLARE
Fornitura e posa in opera di elementi strutturali in legno lamellare, con classe di
resistenza prescritta in progetto (UNI EN 14080 - UNI EN 386 - UNI EN 1194),
costituiti da lamelle di legnami di conifere europee essiccate ad alta temperatura e
incollate a pressione (UNI EN 301), compreso lavorazioni a norma, trasporto, scarico,
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posizionamento in opera, assemblaggio con viti chiodi e barre fﬂettate, tagli a misura,
sfridi, due mani di impregnante protettivo nella tinta scelta dalla D.L. Escluso ponteggi.
20.7.H16.01.A Di forma rettilinea
m3 5,10 % 2.455,79
20.7.H16.01.B Di forma curvilinea
m3 3,52 % 3.558,35
20.7.H16.01.C Di forma composta
m3 4,80 % 2.608,84
20.8 ADDITIVI PER GETTI IN CALCESTRUZZO, PRODOTTI SPECIALI
20.8.EQ2 GETTI CLS SEMPLICE O ARMATO - CEMENTI
20.8.EQ2.01 SOVRAPPREZZO AI GETTI DI CALCESTRUZZO PER USO DI CEMENTO POZZOLANICO
Sovrapprezzo all'esecuzione dei getti di calcestruzzo per impiego di cemento
pozzolanico o d'altoforno.
........................................................................................................................ m3 11’38
20.8.YU2 IMPASTO E MISCELAZIONE, LISCIATURA, TRATTAMENTO SUPERFICI, SABBIATURA -
ADDITIVI PER CALCESTRUZZO
20.8.YU2.01 ADDITIVO FLUIDIFICANTE
Fornitura e posa in opera di additivo fluidificante o superfluidificante per getti di
calcestruzzo quale riduttore dell'acqua di impasto in rapporto allo slump richiesto, per
confezionare calcestruzzi reoplastici a bassa perdita di lavorabilita secondo le
indicazioni di progetto, usato in quantita adeguate.
20.8.YU2.01.A Fluidificante
........................................................................................................................ I 5’51 O/O 2’84
20.8.YU2.01.B Superfluidificante
........................................................................................................................ I 3’09 O/O 5’07
20.9 ACCESSORI DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI (CASSERI, GIUNTI, ECC.)
20.9.HH2 MONTAGGIO E LAVORAZIONE DI CARPENTERIA - ACCIAIO
20.9.HH2.01 PIASTRE ED ANGOLARI IN ACCIAIO ZINCATO PER COLLEGAMENTI STRUTTURE IN
LEGNO LAMELLARE
Fornitura e posa in opera di piastre, piatti, angolari o profili semplici in acciaio tipo
S235 di qualsiasi forma e spessore, dotati di adatti fori per chiodi, viti e bulloni, zincate
a caldo per collegamenti e fissaggi delle strutture in legno lamellare, compresi
sagomature, fissaggi con viti o bulloni.
kg 30,48 % 8,63
21 MURI E PANNELLI PORTANTI
21.1 MURATURE IN PIETRAME, MATTONI, BLOCCHI
21.1.FE3 COSTRUZIONE MURATURE - PIETRE CALCAREE
21.1.FE3.01 MURATURE IN PIETRAME A POSA INCERTA
Esecuzione di muratura in elevazione, con le caratteristiche di resistenza indicate in
progetto, con fornitura e posa in opera di pietrame proveniente da cave locali (UNI
EN 771), convenientemente sgrossato, lavorato a posa incerta con connessioni
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accuratamente stilate, compreso malta tra le fughe (UNI EN 998-2), ponteggi per piani
di lavoro, regoli, formazione di piattabande, architravi, riseghe, spallette, tagli a misura
delle pietre, sfridi.
21.1.FE3.01.A Muratura ad una faccia a vista con malta di calce idraulica
m3 33,06 % 709,76
21.1.FE3.01.B Muratura ad una faccia a vista con malta bastarda
m3 33,12 % 708,48
21.1.FE3.01.C Muratura a due facce a vista,con malta di calce idraulica
m3 38,69 % 808,71
21.1.FE3.01.D Muratura a due facce a vista,con malta bastarda
........................................................................................................................ m3 38,75 O/O 807’43
21.1.FE3.02 MURATURE IN PIETRAME SQUADRATO
Esecuzione di murature in elevazione, con le caratteristiche di resistenza indicate in
progetto, con fornitura e posa in opera di pietrame squadrato scelto (UNI EN 771)
disposto a corsi orizzontali con connessioni accuratamente stilate, compreso malta tra
le fughe (UNI EN 998-2), ponteggi per piani di lavoro, regoli, formazione di
piattabande e architravi, riseghe, spallette, tagli a misura delle pietre, sfridi.
21.1.FE3.02.A Muratura ad una faccia a vista con malta di calce idraulica
........................................................................................................................ m3 31’34 O/O 798’72
21.1.FE3.02.B Muratura ad una faccia a vista con malta bastarda
m3 31,39 % 797,44
21.1.FE3.02.C Muratura a due facce a vista,con malta di calce idraulica
m3 36,60 % 897,68
21.1.FE3.02.D Muratura a due facce a vista,con malta bastarda
m3 36,65 % 896,40
21.1.FG2 COSTRUZIONE MURATURE - LATERIZI, TERRECOTTE, REFRATTARI
21.1.FG2.01 MURATURA IN MATTONI PIENI E SEMIPIENI DI LATERIZIO AD UNA TESTA
Esecuzione di muratura in elevazione ad una testa, con le caratteristiche di resistenza
indicate in progetto, con fornitura e posa in opera di mattoni in laterizio pieni (forature
inferiori al 15 %) o semipieni (forature inferiori al 45 %), conformi alle UNI EN 771,
compreso malta tra le fughe (UNI EN 998-2), ponteggi di lavoro, regoli, formazione di
architravi, piattabande, fori, spallette, smussi, tagli a misura, sfridi.
21.1.FG2.01.A Mattoni pieni 5,5x12x25 cm in opera con malta di calce idraulica
........................................................................................................................ m2 23’09 O/O 81’32
21.1.FG2.01.B Mattoni pieni 5,5x12x25 cm in opera con malta bastarda
m2 23,16 % 81,07
21.1.FG2.01.C Mattoni semipieni 5,5x12x25 cm in opera con malta di calce idraulica
m2 24,32 % 77,21
21.1.FG2.01.D Mattoni semipieni 5,5x12x25 cm in opera con malta bastarda
m2 24,40 % 76,95
21.1.FG2.01.E Sovrapprezzo per formazione di cordoli armati orizzontali ogni 3,0 m di altezza
m2 56,45 % 16,63
21.1.FG2.02 MURATURA IN MATTONI PIENI O SEMIPIENI DI LATERIZIO A DUE O PIU' TESTE
Esecuzione di muratura in elevazione a due o pil teste, con le caratteristiche di
resistenza indicate in progetto, con fornitura e posa in opera di mattoni in laterizio
pieni (foratura inferiore al 15 %) o semipieni (foratura inferiore al 45 %), conformi alle

147
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21.1.FG2.02.A

21.1.FG2.02.B

21.1.FG2.02.C

21.1.FG2.02.D

21.1.FG2.02.E

21.1.FG2.02.F

21.1.FG2.02.G

21.1.FG2.03

21.1.FG2.03.A

21.1.FG2.03.B

21.1.FG2.03.C

21.1.FG2.04

21.1.FG2.04.A

21.1.FG2.04.B

21.1.FG2.05

UNI EN 771, compreso malta tra le fughe (UNI EN 998-2), ponteggi di lavoro, regoli,
formazioni di archi, architravi, piattabande, fori, spallette, smussi, riseghe, tagli a
misura, sfridi, fornitura di tutti i materiali necessari.

MURATURA IN BLOCCHI SEMIPIENI PORTANTI DI LATERIZIO

Esecuzione di muratura in elevazione, con le caratteristiche di resistenza indicate in
progetto, con fornitura e posa in opera di blocchi semipieni portanti di laterizio
(modulari), con foratura inferiore al 45 % (UNI EN 771), per spessore minimo di 25
cm, compreso malta tra le fughe (UNI EN 998-2), ponteggi di lavoro, regoli,
piattabande, architravi, spallette, fori, smussi, riseghe, lesene, tagli a misura, sfridi.

MURATURA IN MATTONI PIENI SABBIATI A DUE TESTE LAVORATI A FACCIA VISTA

Esecuzione di muratura in elevazione, con le caratteristiche di resistenza indicate in
progetto, con finitura a faccia a vista con fornitura e posa in opera di mattoni pieni da
5,5x12x25 cm (forature inferiori al 15 %), conformi alle UNI EN 771, del tipo sabbiato
trafilato antigelivo, dello spessore non inferiore a due teste, posti in opera con malta
bastarda (UNI EN 998-2), compreso formazione di archi, architravi, piattabande, listelli
distanziatori, sigillatura e stilatura dei giunti, regoli, taglio dei mattoni a misura, sfrido,
ponteggi di servizio, pulizia delle superfici con la finitura a faccia vista sui lati della
muratura.

MURATURA IN MATTONI O BLOCCHI SEMIPIENI DI LATERIZIO A DUE O PIU' TESTE
PER ZONA SISMICA

Esecuzione di muratura in elevazione per zone sismiche, con le caratteristiche di
resistenza indicate in progetto, a due o piu teste, con fornitura e posa in opera di
mattoni o blocchi semipieni in laterizio (foratura inferiore al 45 %), conformi alle UNI
EN 771, compreso malta tra le fughe (UNI EN 998-2), ponteggi di servizio, regoli,
formazioni di archi, architravi, piattabande, fori, spallette, smussi, riseghe, tagli a
misura, sfridi, fornitura di tutti i materiali necessari.

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

29,32 %

29,39 %

30,77 %

30,85 %

31L,15%

31,23 %

43,89 %

31,46 %

31,57 %

43,89 %

22,89 %

25,48 %

640,41

638,71

610,19

608,49

502,23

500,95

99,81

397,88

396,44

99,81

820,01

859,59
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21.1.FG2.05.A

21.1.FG2.05.B

21.1.FG2.05.C

21.1.FQ4

21.1.FQ4.01

21.1.FQ4.01.A

21.1.FQ4.01.B

21.1.FQ4.01.C

21.1.FQ4.01.D

21.1.FQ7

21.1.FQ7.01

21.1.FQ7.01.A

21.1.FQ7.01.B

21.1.FQ7.01.C

21.1.FQ7.01.D

21.1.FQ7.02

MURATURA IN BLOCCHI PORTANTI DI CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO

Esecuzione di muratura in elevazione, con le caratteristiche di resistenza indicate in
progetto, con fornitura e posa in opera di blocchi portanti in calcestruzzo prefabbricati
vibrocompressi (UNI EN 771), posti in opera con malta bastarda di cemento (UNI EN
998-2), compreso malta, ponteggi di lavoro, regoli, piattabande, architravi, fori,
smussi, spallette, tagli a misura, sfridi.

MURATURA PORTANTE IN BLOCCHI SEMIPIENI IN CEMENTO ALLEGGERITO CON
ARGILLA ESPANSA

Esecuzione di muratura portante in elevazione, con le caratteristiche di resistenza
indicate in progetto, con fornitura e posa in opera di blocchi semipieni in cemento
alleggerito con argilla espansa (UNI EN 771), compreso malta bastarda (UNI EN 998-
2), ponteggi di lavoro, puntelli, regoli, pezzi speciali, architravi, spallette, piattabande,
tagli a misura, smussi, listelli, pulizia delle superfici.

MURATURA PORTANTE INTELAIATA IN BLOCCHI SEMIPIENI IN CEMENTO
ALLEGGERITO CON ARGILLA ESPANSA

Esecuzione di muratura portante in elevazione, con le caratteristiche di resistenza
indicate in progetto, con fornitura e posa in opera di blocchi semipieni in cemento
alleggerito con argilla espansa (UNI EN 771), con elementi predisposti per l'inserzione
dei cordoli verticali e orizzontali in cemento armato, in opera compreso malta bastarda
(UNI EN 998-2), ponteggi di lavoro, puntelli, regoli, pezzi speciali, architravi, spallette,
piattabande, smussi, listelli, fornitura e posa di tralicci in acciaio zincato da posizionare
ogni tre fughe orizzontali e delle relative armature di ripresa per angoli e intersezioni,
getto dei cordoli con calcestruzzo Classe Rck 25, vibratura, pulizia delle superfici, posa
in opera nei cordoli delle armature metalliche in acciaio B450C, compensate a parte.

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m2

m2

m2

m2

31,60 %

33,83 %

43,89 %

34,08 %

32,68 %

31,07 %

43,80 %

34,84 %

32,39 %

30,55 %

45,55 %

495,14

462,40

99,81

275,45

268,09

261,84

100,01

80,84

91,77

102,42

13,74
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21.1.FQ7.02.A Spessore 20 cm
m2 39,03 % 112,24
21.1.FQ7.02.B Spessore 25 cm
m2 36,61 % 123,93
21.1.FQ7.02.C Spessore 30 cm
m2 34,68 % 135,34
21.1.FQ7.02.D Sovrapprezzo per lavorazione facciavista per ogni lato
........................................................................................................................ m2 45,55 O/O 13’74
21.2 PANNELLI PREFABBRICATI
21.2.GQ4 MONTAGGIO PREFABBRICATI - CALCESTRUZZI
21.2.GQ4.01 PANNELLI VERTICALI PREFABBRICATI IN C.A. PORTANTI
Fornitura e posa in opera di pannelli prefabbricati in c.a. dello spessore di 20 cm, per
I'esecuzione di pareti portanti, realizzati in calcestruzzo durabile a resistenza garantita
con Classe 28/35, dosato e composto come da prescrizione di progetto, gettato entro
casseri metallici con sagomatura come da disegni, posti in opera verticalmente,
compreso i pezzi speciali, casseri metallici, armo e disarmo, vibratura, acciaio
d'armatura in barre e reti tipo B450C, fori o anelli di sollevamento, formazione di
aperture, trasporto, montaggio, sistemi di ancoraggi inferiori e superiori agli altri
elementi di struttura comprese eventuali armature per riprese di getto, sigillatura dei
giunti, ponti di servizio.
21.2.GQ4.01.A Pannelli pieni
m2 9,95 % 125,85
21.2.GQ4.01.B Sovrapprezzo per faccia a vista con ghiaino lavato
m2 79,04 % 37,41
21.2.GQ4.01.C Sovrapprezzo per faccia a vista con marmo lavato
........................................................................................................................ m2 79’06 O/O 43’79
21.3 CHIUSURA DI VANI E NICCHIE CON MURATURA
21.3.FG2 COSTRUZIONE MURATURE - LATERIZI, TERRECOTTE, REFRATTARI
21.3.FG2.01 CHIUSURA DI VANI, FORI E NUOVE SPALLETTE IN MATTONI PIENI O SEMIPIENI
Fornitura e posa in opera di mattoni pieni o semipieni comuni di laterizio (UNI EN 771)
per chiusura in breccia di fori in genere, nicchie, formazione di spallette su nuove
aperture, modifiche di aperture esistenti e parziali rifacimenti, posti in opera con malta
bastarda di cemento (UNI EN 998-2), compreso rimozione dell'intonaco esistente nelle
zone di contatto, collegamento ed efficace ammorsamento al resto delle murature,
ponteggi di lavoro, regoli, tagli a misura, sfridi, trasporto del materiale di risulta alle
pubbliche discariche con relativa indennita.
m3 30,79 % 609,80
21.9 OPERE COMPLEMENTARI
21.9.HH2 MONTAGGIO E LAVORAZIONE DI CARPENTERIA - ACCIAIO
21.9.HH2.01 ANCORAGGI PER PARETI IN MATTONI
Fornitura e posa in opera di profili metallici per ancoraggi trasversali di pareti in
mattoni, posti tra le fughe in malta.
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21.9.HH2.01.A Ancoraggio in acciaio zincato tra muri in laterizio
........................................................................................................................ m2 14’26 O/O 10’97
21.9.HH2.01.B Ancoraggio in acciaio inox tra muri in laterizio
m2 10,83 % 14,44
21.9.HH2.01.C Ancoraggio in acciaio zincato tra muro in laterizio e muro in c.a
m2 11,64 % 18,81
21.9.HH2.01.D Ancoraggio in acciaio inox tra muro in laterizio e muro in c.a.
m2 9,80 % 22,35
22 MURI E PANNELLI NON PORTANTI
22.1 TAMPONAMENTI ESTERNI
22.1.FG2 COSTRUZIONE MURATURE - LATERIZI, TERRECOTTE, REFRATTARI
22.1.FG2.01 RIVESTIMENTO IN MATTONI PIENI O SEMIPIENI DA PARAMENTO LAVORATI A FACCIA
VISTA
Fornitura e posa in opera di mattoni pieni o semipieni da paramento in laterizio,
antigelivo per formazione di rivestimenti in elevazione lavorati a 'faccia vista',
compreso l'onere per la scelta dei mattoni migliori, sigillatura e stilatura a ferro dei
giunti in vista, listelli distanziatori, ponteggi di lavoro, regoli, smussi, riseghe,
formazione di architravi e piattabande, tagli, sfridi, pulizia della superficie a vista.
22.1.FG2.01.A Posti in opera con malta di calce idraulica
m2 26,59 % 114,46
22.1.FG2.01.B Posti in opera con malta bastarda
m2 26,64 % 114,21
22.1.FG2.01.C Sovrapprezzo per uso di mattoni sabbiati
m2 12,35
22.1.FG2.02 MURATURA DI TAMPONAMENTO O TRAMEZZI IN BLOCCHI DI ARGILLA NATURALE
PORIZZATA CON FARINA DI LEGNO
Fornitura e posa in opera di blocchi di argilla naturale porizzata con farina di legno
totalmente priva di additivi chimici, posti in opera con malta bastarda, compreso malta,
ponti di servizio, regoli, pezzi speciali, architravi, piattabande, fori, spallette, smussi,
listelli, tagli, sfridi, pulizia delle superfici a vista.
22.1.FG2.02.A Blocco da 8x20x45 cm
m2 29,91 % 55,96
22.1.FG2.02.B Blocco da 12x30x20 cm
m2 26,77 % 68,20
22.1.FG2.02.C Blocco da 20x20x25 cm
m2 26,34 % 75,10
22.1.FG2.05 MURATURA DI TAMPONAMENTO NON PORTANTE IN BLOCCHI IN CANAPA E CALCE
NATURALI
Realizzazione di muratura di tamponamento non portante con blocco prefabbricato
compresso e vibrato, bio composito di canapulo e calce idraulica naturale NHL 5 con
'aggiunta di additivi 100% naturali. La muratura ha capacita isolante, bassa energia
incorporata, materiale edilizio a impronta di carbonio negative. Il materiale & resistente
al fuoco (EUROCLASSE B), al gelo, ad insetti e roditori, esente di fumi tossici in caso
di incendio, riciclabile biodegradabile a fine del ciclo di vita, confort termico, acustico
ed igrometrico, permeabile al vapore acqueo. | blocchi sono legati con malta a base
calce idraulica naturale NHL 5 e polvere di canapulo con I'aggiunta di additivi 100%
naturali. La parete monomaterica non crea ponti termici ed i blocchi a fine vita posso
essere sottoposti a demolizione selettiva ed essere riciclabili o riutilizzabili.
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22.1.FG2.05.A Spessore 10 cm
........................................................................................................................ m2 2’05 O/O 133’75
22.1.FG2.05.B Spessore 20 cm
........................................................................................................................ m2 2’12 O/O 272’44
22.1.FG2.05.C Spessore 30 cm
m2 2,12 % 408,95
22.1.FG2.05.D Spessore 40 cm
m2 2,12 % 545,26
22.1.FQ7 COSTRUZIONE MURATURE - CALCESTRUZZI CON INERTI LEGGERI
22.1.FQ7.01 MURATURA DI TAMPONAMENTO IN BLOCCHI FORATI IN CEMENTO ALLEGGERITO
CON ARGILLA ESPANSA
Fornitura e posa in opera di blocchi forati in cemento alleggerito con argilla espansa,
posti in opera con malta bastarda di cemento, compreso malta, ponteggi di lavoro,
regoli, pezzi speciali, architravi, piattabande, fori, spallette, smussi, listelli, tagli, sfridi,
pulizia delle superfici a vista.
22.1.FQ7.01.A Blocco da 8x20x50 cm
........................................................................................................................ m2 43’49 O/O 53’88
22.1.FQ7.01.B Blocco da 12x20x50 cm
m2 40,49 % 61,62
22.1.FQ7.01.C Blocco da 15x20x50 cm
m2 35,92 % 69,47
22.1.FQ7.01.D Blocco da 20x20x50 cm
m2 33,63 % 78,71
22.1.FQ7.01.E Sovrapprezzo per colori diversi da grigio
m2 4,30
22.1.FQ7.01.F Sovrapprezzo per esecuzione a faccia vista
........................................................................................................................ m2 45,01 O/O 13’52
22.1.FQ7.01.G Sovrapprezzo per formazione di cordoli armati orizzontali ogni 3,0 m di altezza
........................................................................................................................ m2 55’97 O/O 16’31
22.1.GQ4 MONTAGGIO PREFABBRICATI - CALCESTRUZZI
22.1.GQ4.01 PANNELLI VERTICALI PREFABBRICATI IN C.A. PER TAMPONAMENTO
Fornitura e posa in opera di pannelli prefabbricati in c.a. dello spessore di 20 cm, per
la formazione di tamponamenti realizzati in calcestruzzo avente Classe C28/35 con
rapporto A/C non maggiore di 0,6, gettato entro casseri metallici con sagomatura
come da disegni, posti in opera verticalmente, compreso i pezzi speciali, casseri, armo
e disarmo, vibratura, ferro d'armatura B450C, fori o anelli di sollevamento, trasporto,
montaggio, sigillatura dell'incavo di appoggio ricavato nella fondazione gia predisposta,
sistemi di ancoraggi inferiori e superiori alla struttura portante, sigillatura dei giunti
con cordone elastomerico e sigillante poliuretanico, ponti di servizio.
22.1.GQ4.01.A Pannelli pieni
m2 7,42 % 102,49
22.1.GQ4.01.B Pannelli con interposto isolamento
m2 7,77 % 97,92
22.1.GQ4.01.C Sovrapprezzo per faccia a vista con ghiaino lavato
m2 79,04 % 27,39
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22.1.GQ4.01.D Sovrapprezzo per faccia a vista con marmo lavato
m2 79,05 % 38,33
22.1.GQ4.01.E Sovrapprezzo per faccia a vista con marmo levigato
m2 79,06 % 43,79
22.1.GQ4.02 PANNELLI ORIZZONTALI PREFABBRICATI IN C.A. PER TAMPONAMENTO
Fornitura e posa in opera di pannelli prefabbricati in c.a. dello spessore di 20 cm, per
la formazione di tamponamenti realizzati in calcestruzzo avente Classe C28/35 con
rapporto A/C non maggiore di 0,6, gettato entro casseri metallici con sagomatura
come da disegni, posti in opera orizzontalmente, compreso i pezzi speciali, casseri,
armo e disarmo, vibratura, ferro d'armatura B450C, fori o anelli di sollevamento,
trasporto, montaggio, sigillatura dell'incavo di appoggio ricavato nella fondazione gia
predisposta, sistemi adeguati di ancoraggi laterali alla struttura portante, sigillatura dei
giunti con cordone elastomerico e sigillante poliuretanico, ponti di servizio.
22.1.GQ4.02.A Pannelli pieni
........................................................................................................................ m2 8,13 O/O 112’34
22.1.GQ4.02.B Pannelli con interposto isolamento
........................................................................................................................ m2 8’47 O/O 107’78
22.1.GQ4.02.C Sovrapprezzo per faccia a vista con ghiaino lavato
m2 79,04 % 27,39
22.1.GQ4.02.D Sovrapprezzo per faccia a vista con marmo lavato
m2 79,05 % 38,33
22.1.GQ4.02.E Sovrapprezzo per faccia a vista con marmo levigato
m2 79,06 % 43,79
22.1.RH2 POSA DI LASTRE O PANNELLI VERTICALI - ACCIAIO
22.1.RH2.01 TAMPONAMENTO PERIMETRALE IN PANNELLI METALLICI LISCI O GRECATI
MONOLITICI
Esecuzione di tamponamento perimetrale in pannelli metallici, lisci o grecati monolitici
con interposto isolamento in poliuretano espanso, spessore lamiera zincata 0,5 mm,
preverniciati su entrambe le facce in vista, eventualmente predisposti ad accogliere
oblo, posti in opera con viti autofilettanti o automaschianti diam. 6,0 mm, come da
indicazioni della Ditta produttrice, compreso le guarnizioni di tenuta interposte ai
pannelli, la guarnizione di base, la sigillatura in schiuma poliuretanica in
corrispondenza della chiusura superiore, degli angoli e dove si rendesse necessaria al
fine di dare la continuita all'isolamento termico, i coprifili, i gocciolatoi, la chiusura
perimetrale dei fori di porte e finestre, la chiusura in corrispondenza degli angoli, le viti
di fissaggio, tagli per sagomature, sfridi, ponteggi di servizio.
22.1.RH2.01.A Con due lamiere piane, spessore isolamento 40 mm
m2 18,36 % 82,88
22.1.RH2.01.B Con due lamiere piane, spessore isolamento 50 mm
m2 17,84 % 85,28
22.1.RH2.01.C Con due lamiere piane, spessore isolamento 60 mm
m2 17,35 % 87,68
22.1.RH2.01.D Con due lamiere piane, spessore isolamento 80 mm
........................................................................................................................ m2 16’03 O/O 94’90
22.1.RH2.01.E Con una lamiera piana ed una grecata, spessore isolamento 40 mm
m2 21,95 % 69,33
22.1.RH2.01.F Con una lamiera piana ed una grecata, spessore isolamento 50 mm
m2 20,91 % 72,75
22.1.RH2.01.G Con una lamiera piana ed una grecata, spessore isolamento 60 mm
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........................................................................................................................ m2 20,35 O/O 74’75
22.1.RH2.01.H Con una lamiera piana ed una grecata, spessore isolamento 80 mm
........................................................................................................................ m2 18’84 O/O 80’78
22.2 TRAMEZZATURE FISSE PREFABBRICATE, CONTROPARETI
22.2.BG2 DEMOLIZIONI, RIMOZIONI - LATERIZI, TERRECOTTE, REFRATTARI
22.2.BG2.01 DEMOLIZIONE DI TRAMEZZATURE E TAMPONAMENTI
Esecuzione della demolizione di tramezzature o tamponamenti di qualsiasi tipo e
spessore, compreso intonaci, rivestimenti, rimozione di tubature, trasporto del
materiale di risulta alle pubbliche discariche, I'indennita di discarica, I'accatastamento
del materiale recuperabile entro I'area di cantiere, pulitura dello stesso, e puntelli.
22.2.BG2.01.A Spessore complessivo fino a 12 cm compreso
m2 10,14 % 18,01
22.2.BG2.01.B Spessore complessivo fino a 16 cm compreso
........................................................................................................................ m2 11’69 O/O 20’82
22.2.BG2.01.C Spessore complessivo fino a 24 cm compreso
........................................................................................................................ m2 12,91 O/O 28’29
22.2.BG2.01.D In lastre di gesso di qualunque spessore
........................................................................................................................ m2 12,11 O/O 15’08
22.2.BG2.01.E In legno
m2 13,70 % 13,33
22.2.FG2 COSTRUZIONE MURATURE - LATERIZI, TERRECOTTE, REFRATTARI
22.2.FG2.01 TRAMEZZI INTERNI IN MATTONI FORATI DI LATERIZIO
Fornitura e posa in opera di mattoni forati in laterizio per formazione di pareti divisorie,
contropareti, rivestimento canne fumarie, chiusure vani, impianti e tamponamenti,
compreso ponteggi di lavoro, regoli, formazione di piattabande e architravi, riseghe,
malta, tagli e sfridi.
22.2.FG2.01.A Mattoni forati s = 6 cm posti in opera con malta bastarda
........................................................................................................................ m2 41,72 O/O 43’76
22.2.FG2.01.B Mattoni forati s = 6 cm posti in opera con malta di calce idraulica
........................................................................................................................ m2 41,48 O/O 44’02
22.2.FG2.01.C Mattoni forati s = 8 cm posti in opera con malta bastarda
........................................................................................................................ m2 42,01 O/O 46’36
22.2.FG2.01.D Mattoni forati s = 8 cm posti in opera con malta di calce idraulica
m2 41,77 % 46,62
22.2.FG2.01.E Mattoni forati s = 12 cm posti in opera con malta bastarda
m2 43,77 % 48,67
22.2.FG2.01.F Sovrapprezzo per formazione di cordoli armati orizzontali ogni 3,0 m di altezza
m2 55,97 % 16,31
22.2.FG2.02 TRAMEZZI INTERNI IN MATTONI FORATI DI ARGILLA NATURALE E FARINA DI LEGNO
Fornitura e posa in opera di mattoni forati in argilla naturale e farina di legno per
formazione di pareti divisorie, contropareti, chiusure vani, impianti e tamponamenti,
compreso ponteggi di lavoro,regoli, formazione di piattabande e architravi, riseghe,
malta bastarda, tagli e sfridi.
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22.2.FG2.02.A

22.2.FG2.02.B

22.2.FG2.02.C

22.2.FG2.02.D

22.2.FG2.05

22.2.FG2.05.A

22.2.FQ4

22.2.FQ4.01

22.2.FQ4.01.A

22.2.FQ4.01.B

22.2.FQ4.01.C

22.2.FQ7

22.2.FQ7.01

22.2.FQ7.01.A

22.2.FQ7.01.B

22.2.FQ7.01.C

TRAMEZZI INTERNI IN BLOCCHI IN CANAPA E CALCE NATURALI

Realizzazione di tramezzi con ecomattone blocco prefabbricato compresso e vibrato,
bio composito di canapulo e calce idraulica naturale NHL 5 con I'aggiunta di additivi
100% naturali. La muratura ha capacita isolante, bassa energia incorporata, materiale
edilizio a impronta di carbonio negative. Il materiale & resistente al fuoco
(EUROCLASSE B), al gelo, ad insetti e roditori, esente di fumi tossici in caso di
incendio, riciclabile biodegradabile a fine del ciclo di vita, confort termico, acustico ed
igrometrico, permeabile al vapore acqueo. | blocchi sono legati con malta a base
calce idraulica naturale NHL 5 e polvere di canapulo con I'aggiunta di additivi 100%
naturali. La parete monomaterica non crea ponti termici ed i blocchi a fine vita posso
essere sottoposti a demolizione selettiva ed essere riciclabili o riutilizzabili.

TRAMEZZI INTERNI IN BLOCCHI DI CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSI

Fornitura e posa in opera di blocchi di calcestruzzo vibrocompressi per formazione di
pareti divisorie, contropareti, chiusura di vani, rivestimenti, ecc., posti in opera con
malta bastarda di cemento, compreso ponteggi di lavoro, regoli, tagli, sfridi,
piattabande, smussi e fori.

TRAMEZZI INTERNI IN BLOCCHI DI CEMENTO ALLEGGERITO CON ARGILLA ESPANSA

Fornitura e posa in opera di blocchi in cemento alleggerito con argilla espansa, aventi
caratteristiche REI per formazione di tramezzi, contropareti, chiusura di vani,
rivestimenti, ecc., posti in opera con malta bastarda di cemento, compresi ponteggi di
lavoro, regoli, tagli, sfridi, pezzi speciali, piattabande, architravi, fori, spallette e
smussi.

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

38,59 %

28,36 %

25,59 %

24,23 %

2,05 %

43,86 %

41,29 %

55,97 %

42,97 %

40,01 %

38,96 %

39,43

53,65

65,39

69,06

133,75

52,03

58,96

16,31

53,11

60,85

62,48
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22.2.FQ7.01.D Blocco da 20x20x50 cm
........................................................................................................................ m2 36,62 O/O 70’63
22.2.FQ7.01.E Sovrapprezzo per formazione di cordoli armati orizzontali ogni 3,0 m di altezza
........................................................................................................................ m2 55,97 O/O 16’31
22.3 TRAMEZZATURE MOBILI
22.3.R11 POSA DI LASTRE O PANNELLI VERTICALI - FIBRE DI LEGNO, ERACLIT, POPULIT
22.3.RJ1.01 TRAMEZZI INTERNI CON PANNELLI IN LANA DI LEGNO MINERALIZZATA PREFINITI
Esecuzione di tramezzi interni mediante fornitura e posa in opera di pannelli in lana di
legno mineralizzata con magnesite con superficie prefinita con impasto
legnomagnesiaco composti da due lastre, posti in opera su telai metallici di sostegno
dello spessore di 50 mm, compreso profili metallici zincati, tasselli di fissaggio, filo
metallico, rete metallica in corrispondenza dei giunti, tagli, sfridi, rasatura in
corrispondenza dei giunti, fori, spallette, attrezzature di lavoro e regoli.
22.3.RJ1.01.A Spessore delle lastre 25 mm
m2 38,79 % 74,53
22.3.RJ1.01.B Spessore delle lastre 35 mm
........................................................................................................................ m2 37,27 O/O 81’65
22.3.RJ1.01.C Sovrapprezzo per strutture da 75 mm
........................................................................................................................ m2 3’03
22.3.RJ1.01.D Sovrapprezzo per strutture da 100 mm
........................................................................................................................ m2 6’04
22.3.R11.02 TRAMEZZI INTERNI CON PANNELLI IN LANA DI LEGNO MINERALIZZATA PREFINITI
CON INTERPOSTO STRATO ISOLANTE
Esecuzione di tramezzi interni mediante fornitura e posa in opera di pannelli in lana di
legno mineralizzata con magnesite con superficie prefinita con impasto
legnomagnesiaco composti da due lastre da 25 mm con interposti pannelli rigidi di
lana di vetro, posti in opera su telai metallici di sostegno, compreso profili metallici
zincati, tasselli di fissaggio, filo metallico, rete metallica in corrispondenza dei giunti,
tagli, sfridi, rasatura in corrispondenza dei giunti, fori, spallette, attrezzature di lavoro,
e regoli.
22.3.RJ1.02.A Con struttura di sostegno da 50 mm
m2 32,65 % 93,21
22.3.RJ1.02.B Con struttura di sostegno da 75 mm
........................................................................................................................ m2 32,24 O/O 99’12
22.3.R11.03 CONTROPARETI CON PANNELLI IN LANA DI LEGNO MINERALIZZATA PREFINITI
Esecuzione di tramezzi interni mediante fornitura e posa in opera di pannelli in lana di
legno mineralizzata con magnesite con superficie prefinita con impasto
legnomagnesiaco composti da una lastra, posti in opera su telai metallici di sostegno
dello spessore di 50 mm, compreso profili metallici zincati, tasselli di fissaggio, filo
metallico, rete metallica in corrispondenza dei giunti, tagli, sfridi, rasatura in
corrispondenza dei giunti, fori, spallette, atttrezzature di lavoro, e regoli.
22.3.RJ1.03.A Spessore delle lastre 25 mm
m2 38,45 % 51,44
22.3.RJ1.03.B Spessore delle lastre 35 mm
m2 37,47 % 56,85
22.3.RJ1.03.C Spessore delle lastre 50 mm
m2 34,63 % 65,90
Prezzario regionale Lavori Pubblici Edizione 2022




REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULA

CODICE DESCRIZIONE U.M. MANODOPERA PREZZO
22.3.RQ9 POSA DI LASTRE O PANNELLI VERTICALI - SILICATO DI CALCIO
22.3.RQ9.01 TRAMEZZI REI CON LASTRE IN SILICATO DI CALCIO
Esecuzione, come da certificato di prova, di tramezzi REI realizzati mediante fornitura
e posa in opera di lastre prefabbricate in silicato di calcio esenti da amianto, omologate
in classe "0" di reazione al fuoco, di profili in acciaio zincato e di strato isolante da
inserire all'interno della parete costituito da un materassino in lana di roccia, compreso
viti e tasselli di fissaggio, tagli, sfridi, giunti, nastro microforato, formazione di fori,
stuccature.
22.3.RQ9.01.A Tramezzi REI 60
m2 14,31 % 138,26
22.3.RQ9.01.B Tramezzi REI 90
m2 10,82 % 182,87
22.3.RQ9.01.C Tramezzi REI 120
m2 9,27 % 229,73
22.3.RQ9.01.D Tramezzi REI 180
m2 8,64 % 264,01
22.3.RR2 POSA DI LASTRE O PANNELLI VERTICALI - GESSI
22.3.RR2.01 TRAMEZZI REI CON LASTRE DI CARTONGESSO
Esecuzione, come da certificato di prova, di tramezzi REI realizzati mediante fornitura
e posa in opera di lastre prefabbricate in cartongesso, di profili in acciaio zincato e di
strato isolante da inserire all'interno della parete costituito da un materassino in lana
minerale, compreso viti e tasselli di fissaggio, tagli, sfridi, giunti, nastro microforato,
formazione di fori, stuccature.
22.3.RR2.01.A Tramezzi REI 90 - rivestimento singolo
........................................................................................................................ m2 38’14 O/O 79’79
22.3.RR2.01.B Tramezzi REI 120 - rivestimento doppio
m2 31,52 % 96,53
22.3.RR2.01.C Tramezzi REI 180 - rivestimento triplo
m2 25,88 % 129,32
22.3.RR2.02 TRAMEZZI CON LASTRE DI CARTONGESSO SU STRUTTURA IN ACCIAIO
Esecuzione di tramezzi mediante fornitura e posa in opera di lastre in cartongesso a
formazione di pareti divisorie di qualsiasi altezza poste in opera su telai metallici,
compreso lastre, telai metallici con montanti a C e guide a pavimento e soffitto ad U,
viti e tasselli di fissaggio, bande armate (paraspigoli), formazione dei giunti e fori per
passaggio impianti, protezione delle guide a pavimento con cartone catramato o foglio
in polietilene, stuccatura e rasatura dei giunti, nastro microforato, stucco, formazione
di spallette, spigoli, riseghe, tagli, sfridi e attrezzature di lavoro.
22.3.RR2.02.A Spessore delle lastre 12,5 mm, dim. telaio 50 mm
........................................................................................................................ m2 31’32 O/O 67’03
22.3.RR2.02.B Spessore delle lastre 12,5 mm, dim. telaio 75 mm
........................................................................................................................ m2 30’24 O/O 69’43
22.3.RR2.02.C Spessore delle lastre 12,5 mm, dim. telaio 100 mm
m2 28,15 % 74,60
22.3.RR2.02.D Sovrapprezzo per uso di doppia lastra
m2 40,87 % 14,89
22.3.RR2.02.E Sovrapprezzo per uso di tripla lastra
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........................................................................................................................ m2 41’28 0/0 29’49
22.3.RR2.02.F Spessore delle lastre 15 mm, dim. telaio 50 mm

........................................................................................................................ mz 31’79 O/u 68'92
22.3.RR2.02.G Spessore delle lastre 15 mm, dim. telaio 75 mm

........................................................................................................................ mz 30’60 O/u 71'60
22.3.RR2.02.H Spessore delle lastre 15 mm, dim. telaio 100 mm

........................................................................................................................ mz 28’64 O/u 76'49
22.3.RR2.02.1 Sovrapprezzo per doppio rivestimento

........................................................................................................................ m2 30’78 0/0 19’77
22.3.RR2.02.] Sovrapprezzo per triplo rivestimento

.................................................................................................................... m2 34'43 0/0 35’35
22.3.RR2.02.K Sovrapprezzo per uso di due lastre idrorepellenti da 12,5 mm

........................................................................................................................ m2 4’18
22.3.RR2.03 CONTROPARETI AUTOPORTANTI REI CON LASTRE DI CARTONGESSO

Esecuzione, come da certificato di prova, di contropareti autoportanti REI realizzati

mediante fornitura e posa in opera di lastre prefabbricate in cartongesso, di profili in

acciaio zincato e di strato isolante da inserire all'interno della parete costituito da un

materassino in lana minerale, compreso viti e tasselli di fissaggio, tagli, sfridi, giunti,

nastro microforato, formazione di fori, stuccature.
22.3.RR2.03.A Controparete REI 60

........................................................................................................................ mz 31’98 O/u 71'36
22.3.RR2.03.B Controparete REI 120

........................................................................................................................ mz 27’03 O/u 84’44
22.3.RR2.04 CONTROPARETI CON LASTRE IN CARTONGESSO

Fornitura e posa in opera di lastre prefabbricate in cartongesso a formazione di

contropareti poste in opera su orditura metallica in acciaio zincato compreso lastre,

orditura metallica, viti, tasselli, paraspigoli, fori, stuccature, rasature con gesso, tagli,

sfridi, attrezzature di lavoro ed ogni altra lavorazione per dare la superficie atta a

ricevere la tinteggiatura.
22.3.RR2.04.A Rivestimento dell'orditura con lastre da 12,5 mm

........................................................................................................................ m2 39'83 0/0 45’08
22.3.RR2.04.B Rivestimento dell'orditura con lastre da 15 mm

........................................................................................................................ m2 39’44 0/0 46’29
22.3.RR2.04.C Rivestimento dell'orditura con lastre da 18 mm

........................................................................................................................ mz 37’22 O/u 49'06
22.3.RR2.04.D Sovrapprezzo per doppia lastra

........................................................................................................................ mz 34’11 O/u 13’38
22.3.RR2.04.E Sovrapprezzo per tripla lastra

........................................................................................................................ mz 34’84 O/u 26'20
22.3.RR2.04.F Sovrapprezzo per uso di lastra idrorepellente

........................................................................................................................ mz 2’09
23 SOLAL
23.1 SOLAIO MONOLITICO IN CALCESTRUZZO ARMATO
23.1.EQ4 GETTI CLS SEMPLICE O ARMATO - CALCESTRUZZI
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23.1.EQ4.01 SOLAIO MONOLITICO CON PANNELLI PREFABBRICATI IN CLS A FONDO CASSERO
Fornitura e posa in opera di solaio formato da una piastra prefabbricata in calcestruzzo
di Classe C25/30, di 4 cm di spessore, armata nel suo piano medio da rete
elettrosaldata, da tralicci di acciaio B450C elettrosaldati e dell'armatura per momento
positivo, esecuzione in opera del getto monolitico di calcestruzzo di Classe min.
C25/30, compreso rompitratta di sostegno, banchinature, armature della lastra e
traliccio elettrosaldato, vibratura e bagnatura del getto, fori o lesene per passaggio
tubazioni, con la sola esclusione delle armature metalliche da aggiungere in opera;
calcolato per un sovraccarico accidentale fino a 2000 N/m2 .
23.1.EQ4.01.A Altezza 4+12 cm
m2 18,73 % 80,06
23.1.EQ4.01.B Altezza 4+16 cm
m2 17,79 % 89,56
23.1.EQ4.01.C Altezza 4+20 cm
........................................................................................................................ m2 17’28 O/O 99’45
23.1.EQ4.01.D Altezza 4+24 cm
........................................................................................................................ m2 16’84 O/O 109’32
23.1.EQ4.01.E Sovrapprezzo per sovraccarico accidentale fino a 4000 N/m2
........................................................................................................................ m2 9’03
23.1.EQ4.01.F Sovrapprezzo per sovraccarico accidentale fino a 6000 N/m2
m2 15,92
23.2 SOLAIO MISTO LAMIERA GRECATA-CALCESTRUZZO
23.2.EH2 GETTI CLS SEMPLICE O ARMATO - ACCIAIO
23.2.EH2.01 SOLAIO MISTO ACCIAIO-CLS CON LAMIERA ZINCATA TIPO A 55/P 600
Esecuzione di solaio in struttura mista acciaio-calcestruzzo, costituito da lamiera
grecata zincata a caldo, tipo A 55/P 600 HI-BOND, Classe "1S", e da getto di soletta
collaborante in calcestruzzo avente Classe C25/30 con cemento CEM I 32,5, in opera a
qualunque altezza di imposta, compreso la saldatura o la chiodatura alle travi portanti
in ferro, I'eventuale puntellazione provvisoria, la posa di scossaline in lamiera per il
contenimento del getto in prossimita di fori e bordi liberi, vibrazione e livellazione del
getto, con la sola esclusione del ferro aggiuntivo e di ripartizione in barre o reti e delle
travi portanti compensate a parte.
23.2.EH2.01.A Per spessore totale di 9 cm, lamiera da 0,8 mm
........................................................................................................................ m2 21,07 O/O 107’37
23.2.EH2.01.B Per spessore totale di 9 cm, lamiera da 1,0 mm
........................................................................................................................ m2 19’28 O/O 117’36
23.2.EH2.01.C Per spessore totale di 9 cm, lamiera da 1,2 mm
m2 17,77 % 127,34
23.2.EH2.01.D Per spessore totale di 10 cm, lamiera da 0,8 mm
m2 21,79 % 110,99
23.2.EH2.01.E Per spessore totale di 10 cm, lamiera da 1,0 mm
m2 19,99 % 120,97
23.2.EH2.01.F Per spessore totale di 10 cm, lamiera da 1,2 mm
m2 18,47 % 130,96
23.2.EH2.01.G Per spessore totale di 12 cm, lamiera da 0,8 mm
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........................................................................................................................ m2 22,15 O/O 116’25
23.2.EH2.01.H Per spessore totale di 12 cm, lamiera da 1,0 mm
m2 20,40 % 126,23
23.2.EH2.01.1 Per spessore totale di 12 cm, lamiera da 1,2 mm
m2 18,90 % 136,22
23.2.EH2.02 SOLAIO MISTO ACCIAIO-CLS CON LAMIERA ZINCATA TIPO A 75/P 570
Esecuzione di solaio in struttura mista acciaio-calcestruzzo, costituito da lamiera
grecata zincata a caldo tipo A 75/P 570 HI-BOND, Classe "1S", e da getto di soletta
collaborante in calcestruzzo avente Classe C25/30 con cemento CEM I 32,5, in opera a
qualunque altezza di imposta, compreso la saldatura o la chiodatura alle travi portanti
in ferro, I'eventuale puntellazione provvisoria, la posa di scossaline in lamiera per il
contenimento del getto in prossimita di fori e bordi liberi, vibrazione e livellazione del
getto, con la sola esclusione del ferro aggiuntivo e di ripartizione in barre o reti e delle
travi portanti compensate a parte.
23.2.EH2.02.A Per spessore totale di 12 cm, lamiera da 0,8 mm
........................................................................................................................ m2 21,15 O/O 104’13
23.2.EH2.02.B Per spessore totale di 12 cm, lamiera da 1,0 mm
........................................................................................................................ m2 19,30 O/O 114’11
23.2.EH2.02.C Per spessore totale di 12 cm, lamiera da 1,2 mm
........................................................................................................................ m2 17,75 O/O 124’06
23.2.EH2.02.D Per spessore totale di 14 cm, lamiera da 0,8 mm
m2 21,53 % 109,34
23.2.EH2.02.E Per spessore totale di 14 cm, lamiera da 1,0 mm
m2 19,73 % 119,32
23.2.EH2.02.F Per spessore totale di 14 cm, lamiera da 1,2 mm
m2 18,21 % 129,26
23.2.EH2.02.G Per spessore totale di 16 cm, lamiera da 0,8 mm
........................................................................................................................ m2 21,88 O/O 114’55
23.2.EH2.02.H Per spessore totale di 16 cm, lamiera da 1,0 mm
........................................................................................................................ m2 20,13 O/O 124’52
23.2.EH2.02.1 Per spessore totale di 16 cm, lamiera da 1,2 mm
........................................................................................................................ m2 18,64 O/O 134’47
23.3 SOLAIO MISTO LATERO-CEMENTO
23.3.BG2 DEMOLIZIONI, RIMOZIONI - LATERIZI, TERRECOTTE, REFRATTARI
23.3.BG2.01 DEMOLIZIONE DI SOLAI IN LATERO - C.A.
Esecuzione di demolizione di solai in struttura mista laterizio-c.a., di qualsiasi tipo,
compreso pavimentazione, sottofondo della pavimentazione, intonaco, tubazioni
passanti nello spessore del solaio, corree di ripartizione, taglio del ferro d'armatura,
puntellazioni e protezioni necessarie, la discesa del materiale di risulta da qualunque
altezza e profondita, il carico ed il trasporto alle pubbliche discariche, l'indennita di
discarica, ad esclusione dei cordoli e travi in c.a.
23.3.BG2.01.A Per spessore solaio fino a 20 cm compreso
m2 48,05 % 48,84
23.3.BG2.01.B Per spessore solaio da 21 cm a 30 cm compreso
m2 48,58 % 57,97
23.3.BG2.01.C Per spessore solaio da 30 cm a 40 cm compreso
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m2 49,21 % 66,77
23.3.EQ4 GETTI CLS SEMPLICE O ARMATO - CALCESTRUZZI
23.3.EQ4.01 SOLAIO IN LATERO - CEMENTO CON TRAVETTI PREFABBRICATI IN LATERIZIO E
TRALICCIO METALLICO
Esecuzione di solaio a struttura semplice in laterizio e cemento armato a nervature
parallele costituito da travetti prefabbricati in laterizio armato con tralicci metallici,
posti ad interasse non maggiore di 60 cm con interposti blocchi di laterizio forato con
zona superiore rinforzata e da getto di cls per cappa dello spessore di 4 cm e di
completamento eseguito con cls Classe C25/30 e cemento CEM I 32,5, in opera a
qualunque altezza di imposta, comprese puntellazioni provvisorie, casserature di
contenimento, rompitratta, eventuali corree di ripartizione, il ferro di confezione nei
travetti, fori o lesene per passaggio tubazioni, la fornitura e posa di tutti i materiali
necessari, con la sola esclusione del ferro d'armatura supplementare da aggiungere in
opera e del ferro di ripartizione compensati a parte, calcolato per un sovraccarico
accidentale fino a 2000 N/m2 .
23.3.EQ4.01.A Con laterizi aventi h = 12 cm
m2 41,04 % 108,95
23.3.EQ4.01.B Con laterizi aventi h = 16 cm
m2 39,75 % 116,42
23.3.EQ4.01.C Con laterizi aventi h = 20 cm
m2 38,31 % 123,27
23.3.EQ4.01.D Con laterizi aventi h = 24 cm
........................................................................................................................ m2 37’14 O/O 132’15
23.3.EQ4.01.E Con laterizi aventi h = 28 cm
........................................................................................................................ m2 36’42 O/O 140’77
23.3.EQ4.01.F Con laterizi aventi h = 32 cm
........................................................................................................................ m2 34’67 O/O 147’85
23.3.EQ4.01.G Sovrapprezzo per sovraccarico accidentale fino a 4000 N/m2
m2 10,85
23.3.EQ4.01.H Sovrapprezzo per sovraccarico accidentale fino a 6000 N/m2
m2 20,01
23.3.EQ4.01.1 Sovrapprezzo per ogni cm in pit dello spessore della cappa
m2 40,43 % 3,87
23.3.EQ4.02 SOLAIO IN LATERO - CEMENTO CON TRAVETTI PREFABBRICATI PRECOMPRESSI
Esecuzione di solaio a struttura semplice in laterizio e cemento armato a nervature
parallele costituito da travetti prefabbricati in c.a. precompressi posti ad interasse non
maggiore di 60 cm con interposti blocchi di laterizio forato con zona superiore
rinforzata e da getto di cls per cappa dello spessore di 4 cm eseguito con cls Classe
C25/30 e cemento CEM I 32,5, in opera a qualunque altezza di imposta, comprese
puntellazioni provvisorie, casserature di contenimento, rompitratta, eventuali corree di
ripartizione, il ferro di confezione nei travetti, fori o lesene per passaggio tubazioni, la
fornitura e posa di tutti i materiali necessari, con la sola esclusione del ferro
d'armatura supplementare da aggiungere in opera e del ferro di ripartizione
compensati a parte, calcolato per un sovraccarico accidentale fino a 2000 N/m2 .
23.3.EQ4.02.A Con laterizi aventi h = 12 cm
m2 31,74 % 91,58
23.3.EQ4.02.B Con laterizi aventi h = 16 cm
m2 31,12 % 98,44
23.3.EQ4.02.C Con laterizi aventi h = 20 cm
m2 30,15 % 104,71
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23.3.EQ4.02.D Con laterizi aventi h = 24 cm
........................................................................................................................ m2 28’96 O/O 111’18
23.3.EQ4.02.E Con laterizi aventi h = 28 cm
........................................................................................................................ m2 28’64 O/O 114’63
23.3.EQ4.02.F Con laterizi aventi h = 32 cm
m2 27,49 % 121,69
23.3.EQ4.02.G Sovrapprezzo per sovraccarico accidentale fino a 4000 N/m2
m2 4,95
23.3.EQ4.02.H Sovrapprezzo per sovraccarico accidentale fino a 6000 N/m2
m2 10,53
23.3.EQ4.02.1 Sovrapprezzo per ogni cm in pit dello spessore della cappa
m2 79,02 % 1,98
23.3.EQ4.03 SOLAIO IN LATERO - CEMENTO A NERVATURE INCROCIATE GETTATE IN OPERA
Esecuzione di solaio a struttura semplice in laterizio e cemento armato a nervature
incrociate, gettato in opera a qualsiasi altezza, costituito da manufatti in laterizio forati
(pignatte) posti alternati ad interasse massimo di 60 cm in modo da costituire una
serie di nervature incrociate perpendicolari tra loro e getto di completamento in opera
tra le nervature e per la cappa di 4 cm con calcestruzzo avente Classe C25/30 con
cemento CEM I 32,5, compreso puntellazioni, casserature di contenimento su tutta la
superficie, fori o lesene per passaggio tubazioni, ponteggi, sfridi e la fornitura di tutti i
materiali necessari, con la sola esclusione del ferri d'armatura e di ripartizione da
compensare a parte.
23.3.EQ4.03.A Con laterizi aventi h = 16 cm
........................................................................................................................ m2 30’58 O/O 113’31
23.3.EQ4.03.B Con laterizi aventi h = 20 cm
........................................................................................................................ m2 28’88 O/O 122’13
23.3.EQ4.03.C Con laterizi aventi h = 24 cm
m2 27,82 % 129,05
23.3.EQ4.03.D Con laterizi aventi h = 28 cm
m2 26,49 % 137,87
23.4 SOLAI PREFABBRICATI IN C.A., C.A.V., C.A.P.
23.4.EQ4 GETTI CLS SEMPLICE O ARMATO - CALCESTRUZZI
23.4.EQ4.01 SOLAIO A PANNELLI PREFABBRICATI IN CLS E TRALICCIO METALLICO
Fornitura e posa in opera di solaio formato da una piastra prefabbricata in calcestruzzo
di Classe C25/30, di 4 cm di spessore, armata nel suo piano medio da rete
elettrosaldata, da tralicci di acciaio B450C elettrosaldati e dell'armatura per momento
positivo, blocchi di polistirolo di alleggerimento e getto in opera di cappa collaborante
dello spessore di 4 cm con calcestruzzo di Classe C25/3030, comprese eventuali corree
di ripartizione, rompitratta di sostegno, banchinature, armature della lastra e traliccio
elettrosaldato, vibratura e bagnatura del getto, fori o lesene per passaggio tubazioni,
con la sola esclusione delle armature metalliche da aggiungere in opera; calcolato per
un sovraccarico accidentale fino a 2000 N/m2 .
23.4.EQ4.01.A Altezza 4+12+4 cm
m2 20,05 % 82,59
23.4.EQ4.01.B Altezza 4+16+4 cm
m2 19,08 % 91,68
23.4.EQ4.01.C Altezza 4+20+4 cm
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........................................................................................................................ m2 19,10 O/O 98’13
23.4.EQ4.01.D Altezza 4+24+4 cm
m2 18,90 % 105,71
23.4.EQ4.01.E Sovrapprezzo per sovraccarico accidentale fino a 4000 N/m2
m2 9,74
23.4.EQ4.01.F Sovrapprezzo per sovraccarico accidentale fino a 6000 N/m2
m2 19,12
23.4.EQ4.01.G Sovrapprezzo per ogni cm in pit dello spessore della cappa
........................................................................................................................ m2 40,43 O/O 3’87
23.4.GQ4 MONTAGGIO PREFABBRICATI - CALCESTRUZZI
23.4.GQ4.01 TEGOLO DI SOLAIO A DOPPIO "T" IN C.A.P.
Fornitura e posa in opera di tegoli prefabbricati di solaio con forma a doppio T
realizzati in calcestruzzo armato precompresso di Classe minima C35/45, compresi
casseri metallici, vibratura, disarmo, carico, trasporto, sollevamento e posa, getto della
cappa superiore di completamento dello spessore medio di 5 cm, rete di ripartizione
diam. 5/15x15, sistema di ancoraggio della struttura portante e sigillature, ferro
d'armatura del tegolo in trefoli aventi fpt >19 N/mm?2 ed in barre B450C per |'armatura
lenta, ponti di servizio.
23.4.GQ4.01.A Con altezza fino a 30 cm, luci finoa 8 m
m2 9,90 % 110,62
23.4.GQ4.01.B Con altezza fino a 60 cm, luci finoa 15 m
m2 9,14 % 126,67
23.5 SOLAIO MISTO ACCIAIO-LATERIZIO
23.5.BH2 DEMOLIZIONI, RIMOZIONI - ACCIAIO
23.5.BH2.01 DEMOLIZIONE DI SOLAI MISTI ACCIAIO-LATERIZIO
Esecuzione di demolizione di solai in struttura mista acciaio-laterizio, di qualsiasi tipo,
compreso il sottofondo della pavimentazione, la cappa superiore in cls, l'intonaco, le
tubazioni passanti nello spessore del solaio, il taglio delle putrelle in acciaio, le
puntellazioni e protezioni necessarie, la discesa del materiale di risulta da qualunque
altezza e profondita, il carico ed il trasporto alle pubbliche discariche, I'indennita di
discarica e relativa indennita, ad esclusione dei cordoli e travi in c.a.
23.5.BH2.01.A Per spessore solaio fino a 20 cm compreso
........................................................................................................................ m2 46’74 O/O 46’86
23.5.BH2.01.B Per spessore solaio da 21 cm a 30 cm compreso
m2 46,34 % 54,02
23.5.BH2.01.C Per spessore solaio da 30 cm a 40 cm compreso
m2 46,29 % 60,83
23.6 SOLAIO IN ACCIAIO
23.6.SH2 POSA DI LASTRE O PANNELLI ORIZZONTALI - ACCIAIO
23.6.SH2.01 SOLAIO IN ACCIAIO E LAMIERA STRIATA
Esecuzione di solaio in struttura d'acciaio, costituito da orditura secondaria in profili
normali in acciaio Fe 360 e da lamiera striata in acciaio dello spessore di 4 mm, in
opera a qualunque altezza di imposta, compreso la saldatura o la chiodatura alle travi
portanti principali in ferro, l'eventuale puntellazione prowvvisoria, il fissaggio della
Prezzario regionale Lavori Pubblici Edizione 2022 /‘68




REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULA

CODICE DESCRIZIONE U.M. MANODOPERA PREZZO
lamiera, i tagli, sfridi ed adattamenti, ponteggi di lavoro.
23.6.SH2.01.A Con mano di antiruggine
m2 14,72 % 147,15
23.6.SH2.01.B Con zincatura a caldo
m2 24,78 % 163,14
23.7 SOLAIO IN LEGNO
23.7.BI1 DEMOLIZIONI, RIMOZIONI - LEGNAME DA COSTRUZIONE
23.7.B11.01 DEMOLIZIONE DI SOLAI IN LEGNO
Esecuzione di demolizione di solai in legno di qualsiasi luce, interasse e spessore,
compreso i tavolati sovrastanti, le banchine, le mensole nei muri, pavimenti in PVC,
linoleum, moquette, linee elettriche e tubazioni in genere, il carico e trasporto a
discarica, lindennita di discarica, ad esclusione di cappe in cls, pavimenti di altra
natura e di controsoffitti.
........................................................................................................................ m2 47’66 O/O 26’26
23.7.H11 MONTAGGIO E LAVORAZIONE DI CARPENTERIA - LEGNAME DA COSTRUZIONE
23.7.H11.02 SOLAIO CON TRAVI IN LEGNO
Fornitura e posa in opera di solaio in legno, composto da travi squadrate a spigoli vivi
dell'essenza specificata, ricavate "fuori cuore", di qualsiasi sezione, compreso piastre,
zanche, chioderie, bulloni e tiranti, il collegamento delle travi alle strutture di supporto,
protezione delle testate, trattamento protettivo con due mani di impregnante, ponteggi
di servizio, puntelli, tagli, sfridi, trasporto, carico, scarico.
23.7.HI1.02.A Con travi in legno abete squadrato lunghezza 4,00 m
m3 12,35 % 1.393,11
23.7.HI11.02.B Con travi in legno abete squadrato lunghezza 6,00 m
m3 11,54 % 1.356,13
23.7.H11.02.C Con travi in legno abete squadrato lunghezza 8,00 m
........................................................................................................................ m3 9’54 O/O 1l312,43
23.7.HI11.02.D Sovrapprezzo per travi in legno castagno
........................................................................................................................ m3 596’12
23.7.HI11.02.E Sovrapprezzo per travi in legno larice
........................................................................................................................ m3 67’30
23.7.HI1.02.F Sovrapprezzo per piallatura delle travi
m3 67,38 % 92,88
23.7.H11.03 SOLAIO CON TRAVI IN LEGNO LAMELLARE
Fornitura e posa in opera di solaio in legno, composto da travi squadrate lamellari a
spigoli vivi dell'essenza specificata, ricavate da incollaggio di lamelle piallate in legno e
incollate tra loro a pressione, di qualsiasi sezione, compreso essicatura ad alta
temperatura, piastre, zanche, chioderie, bulloni e tiranti, il collegamento delle travi alle
strutture di supporto, protezione delle testate, trattamento protettivo con due mani di
impregnante all'acqua, ponteggi di servizio, puntelli, tagli, sfridi, trasporto, carico,
scarico.
23.7.HI1.03.A Con travi in legno abete
m3 6,47 % 1.934,76
23.7.HI11.03.B Con travi in legno larice
m3 3,66 % 3.418,60
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23.7.811 POSA DI LASTRE O PANNELLI ORIZZONTALI - LEGNAME DA COSTRUZIONE
23.7.811.01 TAVOLATO PER SOLAI IN LEGNO
Fornitura e posa in opera di tavolato in legno dell'essenza specificata con superficie a
vista a taglio sega, fissato alle travi in legno con chiodi da legno o viti, compreso tagli,
sfridi, due mani di impregnante, formazione di fori, asole.
23.7.S11.01.A Tavole in legno abete spessore 25 mm
m2 34,09 % 36,71
23.7.511.01.B Tavole in legno abete spessore 35 mm
m2 29,07 % 43,06
23.7.511.01.C Tavole in legno larice spessore 25 mm
m2 24,25 % 51,61
23.7.511.01.D Tavole in legno larice spessore 35 mm
m2 19,54 % 64,05
23.7.SI11.01.E Sovrapprezzo per piallatura su una faccia
........................................................................................................................ m2 59,04 O/O 2’12
23.7.SI11.01.F Sovrapprezzo per maschiatura del tavolato
........................................................................................................................ m2 56,13 O/O 2’23
23.8 SOLAIO TERMOISOLATO
23.8.EQ4 SOLAIO IN LATEROCEMENTO TERMOISOLATO
23.8.EQ4.01 SOLAIO A TRAVETTI TERMOISOLATO IN EPS
Solaio termoisolante composto da pannelli-cassero in EPS atti ad ottenere una
struttura di solaio a travetti in C.A. con interasse di 60 cm, altezza del travetto 16 cm o
superiore ed una larghezza di 12 cm. L'EPS CS(10)100 classe E avra conduttivita
termica non superiore a 0,035 m2K/W, sara resistente all’esposizione prolungata ai
raggi UV e avra una bassa dilatazione termica. Il solaio sara dotato allintradosso di
fondello in EPS avente spessore di 4 cm o superiore, supporti metallici preforati
inglobati nel calcestruzzo dei travetti e con interassi 50x60 cm, per il rapido fissaggio
meccanico di qualsiasi tipo di controsoffitto anche di tipo REI. I pannelli dovranno
essere completati in opera con I'armatura metallica inferiore e superiore (B450C), la
rete elettrosaldata superiore (B450A) e con calcestruzzo di classe C 25/30.
Compreso pezzi speciali come elementi sottotrave, tagli e sfridi, noli e quant'altro per
dare il lavoro eseguito a regola darte, escluso i ferri d'armatura, sistema di
banchinaggio e i rivestimenti superiori e controsoffitto inferiore.
23.8.EQ4.01.A Altezza cm 4+16+ soletta da 5 cm
m2 16,67 % 166,68
23.8.EQ4.01.B Altezza cm 6+16+ soletta da 5 cm
........................................................................................................................ m2 16’17 O/O 171’92
23.8.EQ4.01.C Altezza cm 8+16+ soletta da 5 cm
........................................................................................................................ m2 15’69 O/O 177’18
23.8.EQ4.01.D Altezza cm 10+16+ soletta da 5 cm
........................................................................................................................ m2 15,23 O/O 182’43
23.8.EQ4.01.E Altezza cm 4420+ soletta da 5 cm
m2 15,36 % 180,94
23.8.EQ4.01.F Altezza cm 6420+ soletta da 5 cm
m2 14,93 % 186,17
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23.8.EQ4.01.G Altezza cm 8+20+ soletta da 5 cm

........................................................................................................................ m2 14'52 0/0 191’43
23.8.EQ4.01.H Altezza cm 10+20+ soletta da 5 cm

........................................................................................................................ m2 14’13 0/0 196’68
23.8.EQ4.01.1 Altezza cm 4424+ soletta da 5 cm

........................................................................................................................ m2 14'24 0/0 195’18
23.8.EQ4.01.L Altezza cm 6424+ soletta da 5 cm

........................................................................................................................ mz 13’87 0/0 200'43
23.8.EQ4.01.M Altezza cm 8+24+ soletta da 5 cm

........................................................................................................................ mz 13’51 0/0 205'68
23.8.EQ4.01.N Altezza cm 10+24+ soletta da 5 cm

........................................................................................................................ mz 13’18 0/0 210'93
23.8.EQ4.01.0 Altezza cm 4426+ soletta da 5 cm

........................................................................................................................ m2 13'74 0/0 202’23
23.8.EQ4.01.P Altezza cm 6426+ soletta da 5 cm

........................................................................................................................ m2 13'40 0/0 207’47
23.8.EQ4.01.Q Altezza cm 8426+ soletta da 5 cm

........................................................................................................................ m2 13'07 0/0 212’71
23.8.EQ4.01.R Altezza cm 10+26+ soletta da 5 cm

........................................................................................................................ mz 12’75 0/0 217'96
24 STRUTTURA RAMPE SCALE
24.1 RAMPE PER SCALE IN CALCESTRUZZO ARMATO
24.1.BQ4 DEMOLIZIONI, RIMOZIONI - CALCESTRUZZI
24.1.BQ4.01 DEMOLIZIONE DI SCALE

Esecuzione della demolizione di rampe scale di qualsiasi tipo (pietrame, legno, ferro,

c.a. ecc.) compreso ponteggi di servizio, intonaci, rivestimenti, rimozione di ringhiere,

parapetti e corrimano, il recupero ed accatastamento dei materiali riutilizzabili entro

I'area di cantiere, la discesa del materiale di risulta da qualunque altezza o profondita,

trasporto del materiale di risulta alle pubbliche discariche, I'indennita di discarica.
24.1.BQ4.01.A Con struttura in legno

........................................................................................................................ m2 49’30 0/0 52’68
24.1.BQ4.01.B Con struttura in ferro

........................................................................................................................ mz 60’09 0/0 30'20
24.1.BQ4.01.C Con struttura in pietrame o muratura e gradini in pietra

........................................................................................................................ mz 48’43 0/0 67'84
24.1.BQ4.01.D Con struttura in c.a.

........................................................................................................................ mz 48’46 0/0 58'11
24.1.EQ4 GETTI CLS SEMPLICE O ARMATO - CALCESTRUZZI
24.1.EQ4.01 RAMPE DI SCALE IN CALCESTRUZZO ARMATO A FONDO LISCIO

Esecuzione di getto in opera di calcestruzzo armato per rampe di scale e di

pianerottoli, confezionato con cemento CEM I 32,5 o 42,5, inerti di adeguata

granulometria con dimensioni max. fino a 20 mm, in opera a qualunque altezza di
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24.1.EQ4.01.A

24.1.EQ4.01.B

24.1.EQ4.02

24.1.EQ4.02.A

24.1.EQ4.02.8

24.1.EQ4.03

24.1.EQ4.03.A

24.1.EQ4.03.8

24.1.EQ4.04

24.2

24.2.GQ4

24.2.GQ4.01

24.2.GQ4.01.A

24.2.GQ4.01.B

imposta, comprese casserature di contenimento con fondo liscio, puntellazioni,
ponteggi di servizio, armo e disarmo, formazione di gradini, uso del vibratore
meccanico, disarmante, con la sola esclusione del ferro d'armatura compensato a
parte.

RAMPE DI SCALE IN CALCESTRUZZO ARMATO A FONDO SAGOMATO

Esecuzione di getto in opera di calcestruzzo armato per rampe di scale, confezionato
con cemento CEM I 32,5 0 42,5, inerti di adeguata granulometria con dimensioni max.
fino @ 20 mm, in opera a qualunque altezza di imposta, comprese casserature di
contenimento con fondo sagomato come da progetto, puntellazioni, ponteggi di
servizio, armo e disarmo, formazione di gradini, uso del vibratore meccanico,
disarmante, con la sola esclusione del ferro d'armatura compensato a parte.

RAMPE DI SCALE IN CALCESTRUZZO ARMATO CON GRADINI A VENTAGLIO

Esecuzione di getto in opera di calcestruzzo armato per rampe di scale, confezionato
con cemento CEM I 32,5 0 42,5, inerti di adeguata granulometria con dimensioni max.
fino a 20 mm, in opera a qualunque altezza di imposta, comprese casserature di
contenimento con fondo sagomato, per realizzazione di rampe con gradini a ventaglio,
puntellazioni, ponteggi di servizio, armo e disarmo, formazione di gradini, uso del
vibratore meccanico, disarmante, con la sola esclusione del ferro d'armatura
compensato a parte.

RAMPE DI SCALE IN C.A. CON GRADINI RIPORTATI

Esecuzione di rampe di scale con gradini riportati costituite da un riempimento in
laterizi forati, materiale granulare leggero o ghiaione su massetto in cls C16/20, con
sovrastante formazione di gradini in calcestruzzo di Classe C25/30, in opera compreso
la fornitura e posa di tutti i materiali necessari, le casserature, sagomature, vibratura,
il ferro d'armatura in barre di acciaio tipo B450C per i gradini.

RAMPE PREFABBRICATE DI SCALE IN CALCESTRUZZO ARMATO

Esecuzione di rampe di scale prefabbricate con larghezza fino a 1,20 m, realizzate con
calcestruzzo avente Classe min. C28/35 confezionato con cemento CEM I 42,5, inerti di
adeguata granulometria con dimensioni max. fino a 20 mm, compreso apposite
casserature metalliche, armatura metallica con acciaio B450C per la soletta e per i
gradini, carico e trasporto, montaggio in opera a qualunque altezza di imposta,
puntellazioni, ponteggi di servizio, sistema di ancoraggio alla struttura portante.

Rampa con fondo sagomato

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m2

43,82 %

43,01 %

47,37 %

46,64 %

46,68 %

45,91 %

18,92 %

10,62 %

701,91

715,14

847,44

860,67

792,98

806,21

165,36

389,79
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m 9,73 % 425,43
24.3 SCALE IN ACCIAIO
24.3.HH2 MONTAGGIO E LAVORAZIONE DI CARPENTERIA - ACCIAIO
24.3.HH2.01 SCALA IN STRUTTURA METALLICA
Esecuzione di struttura in carpenteria metallica per realizzazione di scale interne od
esterne mediante fornitura, posa in opera ed assemblaggio di elementi profilati ad "U -
I-L-IPE-HE" ed equivalenti, trafilati a caldo, compreso I'eventuale preassemblaggio
in officina, il carico, trasporto, scarico a pié d'opera, il montaggio, I'assemblaggio, le
unioni meccaniche con saldature o con bulloni ad alta resistenza secondo le
prescrizioni progettuali, le piastre, i tirafondi, l'irrigidimento ed i collegamenti
necessari, i parapetti, i gradini e pianerottoli in grigliato metallico antitacco, gli sfridi, la
sabbiatura e la verniciatura protettiva antiruggine, i ponti di servizio, le assistenze
murarie.
24.3.HH2.01.A Acciaio di classe Fe 360
........................................................................................................................ kg 25,82 % 6,45
24.3.HH2.01.B Acciaio di classe Fe 510
kg 24,67 % 6,75
24.3.HH2.01.C Sovrapprezzo per zincatura a caldo per strutture metalliche
kg 78,70 % 1,08
24.3.HH2.01.D Sovrapprezzo per applicazione di due mani di vernice poliuretanica bicomponente
kg 79,10 % 0,67
24.4 SCALE IN LEGNO
24.4.HI1 MONTAGGIO E LAVORAZIONE DI CARPENTERIA - LEGNAME DA COSTRUZIONE
24.4.H11.01 SCALE IN LEGNO
Fornitura e posa in opera di elementi strutturali in legno dell'essenza specificata per
esecuzione di scale in legno, con elementi portanti longitudinali e con gradini in
tavoloni con alzata e pedata, in opera compresa la preparazione, tagli, sfridi,
I'assiemaggio con incastri, biette, caviglie, chiodi, tiranti, zanche, bulloni, ecc., la
protezione delle teste ed il trattamento antimuffa ed antitarlo con due mani di
impregnante, i ponteggi.
24.4.HI1.01.A Travi squadrate in legno abete
........................................................................................................................ m2 37’59 O/O 382’88
24.4.H11.01.B Travi squadrate in legno larice
m2 31,28 % 460,11
24.4.H11.01.C Travi squadrate in legno castagno
m2 26,88 % 558,79
24.5 SCALE DI SERVIZIO, ALLA MARINARA, ECC.
24.5.HH2 MONTAGGIO E LAVORAZIONE DI CARPENTERIA - ACCIAIO
24.5.HH2.01 SCALA ALLA MARINARA IN STRUTTURA METALLICA
Esecuzione di struttura in carpenteria metallica per realizzazione di scale verticali alla
marinara mediante fornitura, posa in opera ed assemblaggio di elementi profilati
semplici e gradini in tondi pieni in acciaio Fe 360, compreso I'eventuale
preassemblaggio in officina, il carico, trasporto, scarico a pié d'opera, il montaggio,
I'assemblaggio, le unioni meccaniche con saldature o con bulloni ad alta resistenza
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24.5.HH2.01.A

24.5.HH2.01.B

25

25.1

25.1.CP1

25.1.CP1.01

25.1.CP1.02

25.1.CP1.03

25.1.CP1.04

secondo le prescrizioni progettuali, le piastre, i tirafondi, i collegamenti, gli sfridi, la
sabbiatura e la verniciatura protettiva antiruggine o la zincatura a caldo, i ponti di
servizio, le assistenze murarie.

SCAVO A MANO IN AREA ARCHEOLOGICA

Scavo di terreno di qualsiasi natura e consistenza, esclusa la roccia, in area
archeologica, eseguito esclusivamente a mano con massima cautela, sotto la
supervisione di un tecnico, compreso il maggior onere derivante dal
ritrovamento di reperti ed il loro recupero senza danneggiamenti, il carico, il
trasporto alla pubblica discarica e lindennita didiscarica.

SCAVO A MANO IN AREA ARCHEOLOGICA CON ATTREZZO LEGGERO

Scavo ditereno in area archeologica, eseguito esclusivamente a mano con
massima cautela, sotto la supervisione di un tecnico, con attrezzo leggero
(cazzuola leggera, bisturi, spatola, scopetta e simili) compreso il maggior onere
derivante dal ritrovamento di reperti ed il loro recupero senza
danneggiamenti, il carico, il trasporto alla pubblica discarica e lindennita di
discarica.

SCAVO STRATIGRAFICO IN AREA ARCHEOLOGICA ESEGUITO CON ATTREZZO
PESANTE

Scavo manuale stratigrafico eseguito a sezione aperta, realizzato con attrezzo
pesante (pala, piccone e simili), in terreno a bassa densita di reperti esteso fino
alla individuazione di strutture e/o cambidistrato, comprensivo del carico, del
trasporto alla pubblica discarica e dellindennita di discarica, comprensivo
inoltre della documentazione discavo cosiarticolata:

- redazione di schede U.S. fino ad un massimo di n. 10 per metro cubo di
scavo;

- realizzazione a matita di rlievi in pianta, sezioni e prospetti quotati alla scala
1:20, fino ad un massimo di n. 15 disegni per mc di scavo e relativa
digitalizzazione;

- realizzazione di documentazione fotografica completa in duplice copia a
colori ed in formato digitale, comprensivo delle spese fino ad un massimo din.
10 riprese fotografiche, per metro cubo discavo;

- realizzazione difotopiano (se non sono previste fasisuccessive discavo).
Raccolta e classificazione dei reperti fino ad un massimo di n. 20 per mc di
scavo;ilmateriale dovra essere setacciato con acqua perrecupero direperti;
Impostazione deldiagramma stratigrafico secondo le indicazionidella D.L.

SCAVO STRATIGRAFICO IN AREA ARCHEOLOGICA ESEGUITO CON ATTREZZO
LEGGERO

Scavo manuale stratigrafico a sezione aperta eseguito con attrezzo leggero
(cazzuola e simili), in temeno a media densita di reperti, per lindividuazione
delle unita stratigrafiche e la pulitura delle eventuali strutture (mosaici e
pavimentazioni varie, livelli di calpestio), comprensivo del carico, del trasporto
alla pubblica discarica e dellindennita di discarica, comprensivo inoltre della
documentazione discavo cosiarticolata:

- redazione di schede U.S. fino ad un massimo di n. 15 per metro cubo di
scavo;

- realizzazione a matita dirilievi in pianta, sezioni e prospetti quotati alla scala
1:20, fino ad un massimo di n. 20 disegni per mc di scavo e relativa
digitalizzazione;

- realizzazione di documentazione fotografica completa in duplice copia a
colori e in formato digitale, comprensivo delle spese fino ad un massimo di n.

m3

m3

m3

17,48 %

28,37 %

52,95 %

56,92 %

55,36 %

173,47

194,60

236,39

302,33

413,90
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12 riprese fotografiche permetro cubo discavo;

- realizzazione difotopiano (se non sono previste fasi successive discavo).
Raccolta e classificazione deireperti fino ad un massimo din. 50 reperti per mc
di scavo; il materiale dovia essere setacciato con acqua per recupero di
reperti;

Impostazione del diagrmamma stratigrafico secondo le indicazionidella D.L;
Relazione scientifica finale (se non sono previste fasi successive di scavo),
rlievo topografico e redazione di tutta la documentazione di post-scavo da
consegnare in duplice copia catacea a colori ed in copia digitale alla D.L.

m3 56,59 % 543,00

25.1.CP1.05 SCAVO STRATIGRAFICO IN AREA ARCHEOLOGICA ESEGUITO CON ATTREZZO
FINISSIMO

Scavo manuale stratigrafico a sezione aperta eseguito con attrezzo finissimo
(cazzuola leggera, bisturi, spatola, scopetta e simili), in terreno ad alta densita
di reperti, per la messa in luce di elementi molto delicati (intonaci, comedi
tombali), comprensivo del carico, del trasporto alla pubblica discarica e
dellindennita didiscarica, comprensivo inoltre della documentazione di scavo
cosiarticolata:

- redazione di schede U.S. fino ad un massimo di n. 20 per metro cubo di
scavo;

- realizzazione a matita di rlievi in pianta, sezioni e prospetti quotati alla scala
1:20, fino ad un massimo di n. 25 disegni per mc di scavo e relativa
digitalizzazione;

- realizzazione di documentazione fotografica completa in duplice copia a
colori ed in formato digitale, comprensivo delle spese fino ad un massimo din.
20 riprese fotografiche permetro cubo discavo;

- realizzazione difotopiano.

Raccolta e classificazione dei reperti fino ad un massimo di n. 80 per mc di
scavo;

Impostazione deldiagramma stratigrafico secondo le indicazionidella D.L.
Relazione scientifica finale, rlievo topografico e redazione di tutta la
documentazione di post-scavo da consegnare in duplice copia cartacea a
coloried in copia digitale alla D.L.

m3 58,93 % 848,60

25.1.CP1.06 SCAVO A MACCHINA IN ZONA ARCHEOLOGICA

Scavo di terreno in materiale di qualsiasi natura esclusa la roccia, in sezione obbligata
ristretta eseguita con la massima cautela a macchina in area archelogica, sotto la
supervisione di tecnico, compreso il maggior onere dal ritrovamento di reperti ed il loro
recupero senza danneggiamenti, il carico su automezzo, trasporto e scarico alle
pubbliche discariche con relativa indennita.

25.1.CP1.06.A Fino a profondita di 100 cm
m3 30,32 % 154,78

25.1.CP1.06.B Sovrapprezzo per ogni metro in pit di profondita
m3 79,07 % 15,83

25.2 INTERVENTI SU MURATURE

25.2.BE3 DEMOLIZIONI, RIMOZIONI - PIETRE CALCAREE

25.2.BE3.01 DEMOLIZIONI A MANO DI MURATURE IN PIETRA O LATERIZIO

Demolizione eseguita @ mano di murature in pietrame di qualsiasi natura, di mattoni
pieni 0 mista, eseguita a qualsiasi altezza a settori o in breccia su manufatti di
qualsiasi forma e spessore, eseguita con punta di ferro e mazzuolo o con l'ausilio di
idonei mezzi meccanici, con ogni cautela, compresi e compensati gli oneri per il calo a
terra delle macerie, le necessarie opere provvisionali a protezione delle strutture
superstiti o adiacenti, accatastamento e pulizia del materiale giudicato recuperabile,
che rimarra di proprieta del Committente, trasporto fino alla piazzola di accumulo entro
l'area di cantiere, carico e allontanamento delle macerie di risulta non recuperabile a
pubblica discarica, l'indennita di discarica, ponti di servizio.

25.2.BE3.01.A Andante
m3 43,77 % 234,21

25.2.BE3.01.B In breccia
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........................................................................................................................ m3 48,93 O/O 305’45
25.2.BE3.02 RIMOZIONE CONCI IN PIETRA
Rimozione di conci in pietra squadrata o sbozzata di muratura in elevazione, eseguita a
mano con ogni cura, compresa la numerazione a vernice su parte non a vista dei conci
di paramento rimossi e recuperati, la documentazione a mezzo appositi grafici della
posizione dei singoli conci, il trasporto ed il deposito a magazzino nell'area di cantiere,
sino al riutilizzo, i ponteggi di servizio.
m3 51,29 % 274,52
25.2.FE3 COSTRUZIONE MURATURE - PIETRE CALCAREE
25.2.FE3.01 RIFACIMENTI MURATURE VERTICALI IN PIETRAME
Esecuzione di muratura in pietrame sbozzato o semisquadrato, anche in integrazione,
eseguita a qualsiasi altezza, su manufatti verticali o inclinati, di qualsiasi forma
planimetrica, eseguita con malta di calce aerea e/o idraulica dosate a 350 kg per m3 di
inerte, caratteristiche d'impasto da concordarsi, eseguita anche in breccia per
integrazioni, secondo tessitura e tecnica costruttiva originaria, anche sotto livello
rispetto alla muratura originale esistente, comprese piccole demolizioni di
ammorsamento, pulizia e bagnatura degli eventuali brani murari da connettere,
compreso |'approvvigionamento del materiale lapideo, anche di recupero sul luogo,
compresi e compensati gli oneri per la formazione degli spigoli, delle lesene, dei
marcapiani, dei riquadri per porte o finestre di qualsiasi forma, ponteggi di lavoro,
I'abbassamento, lo sgombero, il trasporto alle pubbliche discariche del materiale di
risulta e l'indennita di discarica.
25.2.FE3.01.A Con pietrame nuovo
........................................................................................................................ m3 30,35 O/O 670’17
25.2.FE3.01.B Con pietrame recuperato in sito
........................................................................................................................ m3 45’37 O/O 482’76
25.2.FE3.02 RICOMPOSIZIONE IN PIANO DI ARCHI IN PIETRA
Ricomposizione a secco in cantiere di archi recuperati in pietra di finestre e portali,
interni ed esterni, su un piano di posa eseguito in sabbia o tavolato al fine di
individuarne l'esatto raggio di curvatura e la posizione dei singoli conci da riportare
successivamente sulla centina in legno costruita in base alle misure ricavate dalla
ricomposizione a terra degli archi, compreso lo spostamento dei conci con gru, il
posizionamento, il rilievo.
25.2.FE3.02.A Con dimensioni fino a 1,5 m di luce
cad 66,03 % 189,54
25.2.FE3.02.B Con dimensioni fino a 2,0 m di luce
cad 65,02 % 240,63
25.2.FE3.02.C Con dimensioni fino a 3,0 m di luce
cad 61,38 % 305,85
25.2.FE3.03 CONCI DI ARCHI IN PIETRA
Fornitura e lavorazione di conci squadrati e sbozzati a facce piane o curve in
sostituzione di conci originali perduti, esequiti in pietra calcarea locale, reperita in
luoghi segnalati come idonei, compreso reperimento in cave o in alveo, in piccole
quantita; trasporto a laboratorio ed in cantiere, lavorazione in base alle misure
richieste, cordelline scalpellate a mano e battitura secondo le indicazioni per la parte a
vista, previa esecuzione di campionature, in opera compreso puntellazioni, ancoraggi,
sigillature, ponteggi.
25.2.FE3.03.A Per dimensioni fino a 0,03 m3
m3 24,00 % 4.199,30
25.2.FE3.03.B Per dimensioni fino a 0,05 m3
m3 24,00 % 3.938,03
25.2.FE3.03.C Per dimensioni fino a 0,08 m3
m3 24,00 % 3.676,80
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25.2.FG2 COSTRUZIONE MURATURE - LATERIZI, TERRECOTTE, REFRATTARI
25.2.FG2.01 MURATURE PORTANTI IN MATTONI PIENI FATTI A MANO
Fornitura e posa in opera di muratura portante in mattoni pieni in cotto fatti a mano,
da 12x25x5,5 c¢cm circa, per finiture di teste, formazione di pilastrini, setti murari,
riquadrature di fori, integrazioni o riempimenti di vacui nelle murature, eseguita con
malte di calce aerea e/o idraulica dosate a 350 kg per m3 di inerte, ad uno o piu
fronti, retta o anche curva, a qualsiasi altezza e profondita, di spessore superiore ad
una testa, compreso il lavoro per le ammorsature, la formazione di mazzette, stipiti,
sguinci, voltini, parapetti, vani porta, riseghe entro e fuori terra, configurazione a
scarpa eventuale, ecc. Il grado e la tecnica delle malte di finitura in raccordo con i
mattoni pieni; la cromia finale verra modificata mediante I'utilizzo di polveri di marmo
e la granulometria degli inerti sara a scelta sulla base di opportuna campionatura
preventiva, in opera compresi e compensati gli oneri derivanti dallo sfrido, blocchi
calandrature ed i ponteggi di lavoro.
25.2.FG2.01.A Murature da intonacare
m3 26,22 % 1.074,16
25.2.FG2.01.B Murature faccia a vista
m3 34,59 % 1.040,16
25.2.FG2.02 ARCO IN MATTONI PIENI A VISTA
Esecuzione di arco in mattoni pieni comuni e malta bastarda eseguito a qualsiasi
altezza, dello spessore di due o tre teste, compreso il tiro in alto dei materiali, la
stilatura delle fughe a vista, tagli, sfridi, ponteggi di lavoro, puntelli, pulizia.
25.2.FG2.02.A Per luci finoa 4 m
........................................................................................................................ m3 50’57 O/O 1l237’49
25.2.FG2.02.B Per luci finoa 6 m
........................................................................................................................ m3 51’04 O/O 1l287’52
25.2.FG2.02.C Per luci finoa 8 m
........................................................................................................................ m3 51’02 O/O 1l349’20
25.2.FG2.03 ARCHITRAVE IN MATTONI PIENI AD ARCO
Esecuzione di architravi ad arco in mattoni pieni comuni su porte e finestre, posti in
opera con malta a base di legante idraulico, compreso centinatura, armo, disarmo,
stilatura delle fughe, taglio dei mattoni, sfridi, ponteggi di lavoro, puntelli, pulizia delle
superfici in vista.
25.2.FG2.03.A Con superfici a vista
m3 38,12 % 820,84
25.2.FG2.03.B Con superfici da intonacare
m3 42,28 % 888,10
25.2.HH3 MONTAGGIO E LAVORAZIONE DI CARPENTERIA - ACCIAI SPECIALI
25.2.HH3.01 ANCORAGGI INOX PER CONCI DI PIETRA
Zanche metalliche di ancoraggio dei conci di paramento in pietra squadrati o sbozzati
al sacco murario portante, realizzate con barre di acciaio inox ad aderenza migliorata
diam. 10, della lunghezza media di 40 cm, eseguite in numero adeguato per ciascun
concio, compreso l'onere per I'esecuzione dei fori nel concio per una profondita minima
di 6 cm, l'inghisatura con resina bicomponente, il fissaggio dei conci, la puntellazione
provvisoria, i ponteggi.
cad 30,42 % 20,57
25.2.LN6 POSA DI TELI FLESSIBILI, GUAINE IMPERMEABILIZZANTI - MATERIE PLASTICHE E
FIBRE SINTETICHE, RESINE TERMOPLASTICHE
25.2.LN6.01 CHIUSURA PROVVISORIA DI APERTURE
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25.2.YE1

25.2.YE1.01

25.2.YE1.01L.A

25.2.YE1.01.B

25.2.ZE3

25.2.ZE3.01

25.2.ZE3.02

25.3

25.3.AI1

25.3.A11.01

25.3.BG2

25.3.BG2.01

Chiusura provvisoria di aperture di porte, finestre, monofore e bifore eseguita con
struttura linea e teli di polietilene pesante fissati alla muratura, compreso montaggio,
sigillature, ponteggi di lavoro.

IMPASTO E MISCELAZIONE, LISCIATURA, TRATTAMENTO SUPERFICI, SABBIATURA -
PIETRE VULCANICHE

SABBIATURA MURATURE O ELEMENTI IN PIETRA A VISTA

Pulizia della superficie non intonacata delle murature superstiti in pietra sbozzata e per
elementi lapidei singoli eseguita con sabbiatrice a pressione e parzialmente a mano,
compreso sabbia quarzifera di piccolo diametro, ponteggi di servizio, recupero della
sabbia, pulizia.

CONSOLIDAMENTO DI PROSPETTI IN MURATURA DI PIETRA

Consolidamento e restauro di paramenti murari in pietrame, eseguito a qualsiasi
altezza, su manufatti verticali o inclinati, di qualsiasi forma planimetrica, consistente
nel diserbamento, estirpazione ed asportazione dei rampicanti e vegetali esistenti,
eseguito completamente a mano con molta cautela e cura per non intaccare le
strutture della muratura mediante I'impiego di appositi raschietti con affondatura delle
connessioni, pulitura delle medesime da tutti i depositi terrosi e vegetali, mediante
getto d'acqua a bassa pressione o getto d'aria compressa. Rinzaffo delle connessioni
con malte di calce aerea e/o idraulica dosati a 350 kg per m3 di inerte, compresa la
realizzazione di piccole riprese murarie con pietrame di recupero sul luogo. Il grado e
tecnica di finitura in raccordo con gli elementi lapidei di tessitura, la cromia finale,
modificata mediante I'utilizzo di polveri di marmo e la granulometria degli inerti
saranno a scelta sulla base di opportuna campionatura preventiva. Nel prezzo si
intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione e il disfacimento dei piani
di lavoro fino all'altezza di 4 m, Il'abbassamento, lo sgombero, il trasporto alle
pubbliche discariche del materiale di risulta, I'indennita di discarica.

STILATURA GIUNTI DI MURATURA IN PIETRA

Stilatura esterna dei giunti lesionati o degradati delle murature in pietra a vista
superstiti, operata, previa accurata pulitura dei giunti, con malta di calce e cemento
bianco, leggermente colorate con terre coloranti onde renderla distinguibile dalle fughe
preesistenti, compreso l'uso di idrofugo, pulizia delle pietre di contorno, ponteggi di
lavoro.

COPERTURE PROVVISIONALI

Realizzazione di coperture provvisionali per il riparo di rinvenimenti archeologici o
monumentali, mediante fornitura e posa in opera di struttura in legno di abete ad
orditura semplice, con correnti in appoggio a brani murari superstiti e strutture lignee
di sostegno, tavolato semplice di IV scelta, spessore 20 mm, chiodato alla sottostante
orditura, guaina impermeabilizzante rinforzata 4 mm posata con giunti a caldo;
compresi e compensati gli oneri per il taglio a misura degli elementi lignei, per
l'alloggiamento entro sedi adeguate delle strutture portanti.

RIMOZIONE MANTO DI COPERTURA

m2

m2

m2

m2

m2

m2

48,99 %

58,13 %

61,80 %

72,09 %

64,74 %

13,83 %

51,10

21,53

30,38

69,45

33,83

90,51
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25.3.BG2.01.A

25.3.BG2.01.B

25.3.BG2.01.C

25.3.BI1

25.3.BI1.01

25.3.BI1.02

25.3.BI1.03

25.3.FE3

25.3.FE3.01

25.3.FE3.01.A

25.3.FE3.01.B

25.3.FE3.01.C

Disfacimento completo del manto di copertura di qualsiasi tipo, compresa eventuale
rimozione di sfiati, lattonerie, cernita ed accatastamento del materiale giudicato
recuperabile nell'ambito del cantiere; compresi e compensati gli oneri per la protezione
delle strutture sottostanti dalle intemperie, per l'abbassamento, lo sgombero del
sottotetto, il carico ed il trasporto a pubblica discarica, l'indennita di discarica del
materiale non recuperabile, esclusi i ponteggi da computarsi a parte.

RIMOZIONE DI SOLAI IN LEGNO

Rimozione completa di solaio in legno, sia semplice che composto, di qualunque tipo,
forma, luce netta e ubicato a qualsiasi altezza, costituito da travi in legno portanti,
travicelli, tavolato semplice o doppio, eventuali riempimenti tra le travi, controsoffitti in
legno con listelli e tavolato, escluso eventuali pavimentazioni e sottofondi da valutarsi
a parte, eseguita con particolare cautela, compresi e compensati gli oneri per la
cernita, pulitura ed accatastamento del materiale giudicato recuperabile che rimarra di
proprieta delllAmministrazione, calo a terra con piccoli mezzi meccanici e trasporto
delle macerie fino alla piazzola di accumulo nell'area di cantiere, carico e trasporto del
materiale di risulta alle pubbliche discariche e I'indennita di discarica.

RIMOZIONE PARZIALE DI SOLAI IN LEGNO

Rimozione parziale di solaio in legno, sia semplice che composto, di qualunque tipo,
forma, luce netta e ubicato a qualsiasi altezza, costituito da travicelli, tavolato semplice
o doppio, battuto di calce o sottofondo e pavimentazione, escluso orditura portante,
eseguita con ogni cautela, compresi e compensati gli oneri per la cernita, pulitura ed
accatastamento del materiale giudicato recuperabile, che rimarra di proprieta
dell'’Amministrazione, calo a terra con piccoli mezzi meccanici e trasporto delle macerie
fino alla piazzola di accumulo nell'area di cantiere, carico e trasporto del materiale di
risulta alle pubbliche discariche e I'indennita di discarica.

RIMOZIONE DI TRAVATURE DI SOLAIO LIGNEO

Rimozione di travatura in legno di solaio posta a qualsiasi altezza, comprendente la
smurazione o il disancoraggio, la discesa, la pulitura e I'accatastamento del materiale
giudicato riutilizzabile, eventuale sezionamento sul posto di quello di scarto, compresi
e compensati gli oneri per il trasporto del materiale sino alla piazzola di accumulo
nell'area di cantiere, carico e allontanamento alle pubbliche discariche e l'indennita di
discarica.

MENSOLE IN PIETRA PIASENTINA

Fornitura e posa in opera di mensole in pietra piasentina a sostegno delle banchine in
legno dei solai, compreso ponteggi, formazione del foro nella muratura, sigillatura con
malta bastarda di cemento, materiali di consumo, ponteggi di lavoro, e puntelli
provvisori.

m2

m2

m2

m2

m2

m3

cad

cad

cad

55,28 %

60,17 %

69,14 %

51,83 %

54,51 %

44,05 %

14,77 %

12,74 %

11,44 %

16,98

18,20

15,84

36,22

40,18

284,15

105,93

135,03

164,18
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25.3.HI1

25.3.HI11.01

25.3.NG2

25.3.NG2.01

25.3.NG2.01.A

25.3.NG2.01.B

25.3.NG2.01.C

25.3.NG2.02

25.3.NG2.03

25.3.NG2.03.A

25.3.NG2.03.B

25.3.YE1

MONTAGGIO E LAVORAZIONE DI CARPENTERIA - LEGNAME DA COSTRUZIONE

POSA TRAVI IN LEGNO DI RECUPERO

Posa in opera di travi in legno di recupero compreso tiro in alto, puntelli provvisori,
ancoraggio alla struttura portante, trattamento di pulizia delle travi, leggera
scartavetratura delle superfici per regolarizzazione dei piani, due mani di impregnante
antitarlo e antimuffa.

POSA DI ELEMENTI A SOVRAPPOSIZIONE, TEGOLE, COPPI - LATERIZI, TERRECOTTE,
REFRATTARI

COPPI VECCHI IN LATERIZIO DI RECUPERO

Fornitura e posa in opera di manto di copertura in coppi vecchi di recupero dalla
precedente copertura, compresa la fornitura di elementi integrativi vecchi di altra
provenienza in buono stato di conservazione, eseguita a filari regolari, continui
allineati, sovrapposizione minima degli elementi 10 cm; compresi e compensati gli
oneri per la cernita del materiale riutilizzabile, la sua pulizia, i necessari tagli in
corrispondenza dei compluvi e displuvi, i pezzi speciali di completamento quali tegole
di colmo o di displuvio e relativo fissaggio con malte idonee o legatura alla struttura
sottostante con filo di ferro zincato o rame, foratura e ancoraggio con appositi ganci
delle prime due file di coppi lungo le linee di gronda, i raccordi, i terminali, lo sfrido, i
sollevamenti, escluso ponteggi.

RIPASSO COPERTURE IN COPPI

Ripasso di coperture o parte di esse con solo riordino di coppi in laterizio e sostituzione
di quelli deteriorati per ricerca di perdite di acque meteoriche; compresi e compensati
gli oneri per la rimozione, ripulitura e ricollocamento degli elementi smossi, la
sostituzione di quelli rotti o mancanti, il fissaggio con malte idonee o legatura dei
tegoli di colmo, di displuvio, di quelli lungo le linee di gronda, la pulitura dei canali di
gronda, il carico, il trasporto a pubblica discarica del materiale di risulta e relativa
indennita, la fornitura e posa in opera dei coppi vecchi integrativi di tipo compatibile
con il manto esistente fino ad un massimo del 20 % del totale.

TEGOLE PIANE O A CODA DI CASTORO IN LATERIZIO DI RECUPERO

Fornitura e posa in opera di manto di copertura in tegole piane o a coda di castoro
originali di recupero dalla precedente copertura, eseguito su falde di qualsiasi
pendenza e forma, formelle di dimensioni variabili (30-40x16 - 18x1,5), eseguita a
filari regolari, continui allineati, con fughe sfalsate tra due filari successivi, massimo 40
elementi/m2, compreso la fornitura di elementi integrativi similari di altra provenienza;
compresi e compensati gli oneri per la cernita del materiale riutilizzabile, la sua pulizia,
i necessari tagli in corrispondenza dei compluvi e displuvi, i pezzi speciali di
completamento quali tegole di colmo o di displuvio e relativo fissaggio con malte
idonee o legatura alla struttura sottostante con filo di ferro zincato, i raccordi, i
terminali, lo sfrido, i sollevamenti, le necessarie attrezzature per la posa in falde con
pendenze elevate.

IMPASTO E MISCELAZIONE, LISCIATURA, TRATTAMENTO SUPERFICI, SABBIATURA -
PIETRE VULCANICHE

m3

m2

m2

m2

m2

m2

m2

21,22 %

45,13 %

40,83 %

36,17 %

44,80 %

32,14 %

27,16 %

324,47

69,34

68,97

69,20

48,89

53,54

57,61
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25.3.YE1.01

25.3.YE1.01L.A

25.3.YE1.01.B

25.3.2G2

25.3.2G2.01

25.3.711

25.3.711.01

25.3.711.02

25.3.Z11.02.A

25.3.711.02.B

25.3.711.03

SABBIATURA SUPERFICI LIGNEE

Pulizia della superficie di travi e tavolati in legno, eseguita con sabbiatrice a pressione
adeguata al tipo di superficie da trattare e parzialmente a mano, compreso sabbia
quarzifera di piccolo diametro, ponteggi di servizio, recupero della sabbia, pulizia.

CONSOLIDAMENTO VOLTE IN LATERIZIO

Consolidamento di volte in mattoni di laterizio, con o senza intonaco intradossale,
mediante pulizia della superficie di estradosso sino a messa a nudo degli elementi
strutturali, sigillatura delle lesioni presenti sia nella parte estradossale sia intradossale,
con idonea malta di calce idraulica di composizione, granulometria ed effetto tonale
simile all'esistente, in modo da ripristinare la continuita strutturale ed estetica,
perforazioni del diametro adeguato nello spessore della volta in numero non inferiore a
5 per m2 e armatura degli stessi con tondini diametro 10 mm ad aderenza migliorata
rigirati sulla superficie di intradosso e bloccati con malte idonee, fornitura e posa di
rete elettrosaldata del diam. 6 mm e maglia 10x10 cm, getto di cappa in cls dello
spessore variabile da 4 cm a 8 cm, compresi e compensati gli oneri per il risvolto e
fissaggio della rete sulle murature d'ambito per uno sviluppo di circa 60 cm ed il
riempimento con conglomerato alleggerito per dare I'estradosso orizzontale, i tagli gli
sfridi, le piegature e sovrapposizioni della rete e dei ferri, la campionatura delle malte
a vista, il trasporto e lo scarico del materiale di risulta a pubblica discarica e l'indennita
di discarica.

RICOSTRUZIONE SEDI DI APPOGGIO LIGNEE DEGRADATE

Consolidamento e ricostruzione in sito di elementi strutturali in legno degradati in
corrispondenza delle zone di appoggio alle murature, con resine epossidiche e barre in
vetroresina o acciaio ad aderenza migliorata, mediante asportazione del materiale
deteriorato con appositi utensili, costruzione di casseforme con modellatura adeguata,
anche a perdere, posizionamento in opera dell'armatura costituita da barre in
vetroresina, eventuale applicazione di primer epossidico, getto di idoneo beton
epossidico per legno, compreso stesura preventiva di primer, ancoraggio dell'armatura
in apposite sedi ricavate nel legno sano con pasta di resina epossidica. Nel prezzo si
intendono compresi e compensati gli oneri per il disarmo, pulizia del legno a
stagionatura avvenuta, la stuccatura delle lesioni, fessure, trapanature.

CONSOLIDAMENTO DI ELEMENTI STRUTTURALI LIGNEI

Consolidamento di elementi strutturali lignei, gravemente fessurati con pregiudizio
della funzione statica, mediante cucitura con barre in vetroresina o acciaio inox ad
aderenza migliorata, collocate in appositi fori ottenuti mediante trapanazione, ed
ancorate con pasta in resina epossidica idonea; compresi e compensati gli oneri per
I'esecuzione delle casseforme con modellatura adeguata, applicazione di primer
epossidico, le sigillature superficiali di fessure e lesioni con stucco epossidico contro
fughe di resina disarmo e pulizia delle zone d'intervento a stagionatura avvenuta,
ponteggi di servizio.

RINFORZO TRAVI LIGNEE CON PROFILATIA T

Rinforzo strutturale di travi o elementi strutturali in legno inflessi mediante fornitura e
posa in opera di profilati a T, compresi e compensati gli oneri per il collocamento dei
ferri nelle superfici di intradosso, la fresatura longitudinale per I'alloggiamento
dell'anima del profilato, la regolarizzazione delle superfici intradossali, il fissaggio dei
profilati in ferro con viti mordenti e pasta di resina epossidica idonea, colata attraverso

m2

m2

m2

dm3

56,38 %

53,44 %

33,50 %

52,85 %

38,80 %

39,30 %

27,75

23,42

158,77

41,44

298,36

374,19
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appositi fori predisposti, applicazione di primer epossidico, la sigmatura delle
fessurazioni con stucco epossidico, la pulizia della zona d'intervento a lavoro ultimato
ed i ponteggi di servizio.

m 32,13 % 223,99

25.3.711.04 SOLIDARIZZAZIONE NODI SUPERIORI CAPRIATE LIGNEE

Solidarizzazione dei nodi (puntoni-monaci, puntoni-saette) di capriate in legno con
barre in vetroresina o acciaio inox ad aderenza migliorata, posizionate attraverso i nodi
mediante perforazioni realizzate con trapano e ancorate con idonee resine
epossidiche; compresi e compensati gli oneri per la sigillatura delle fessure e lesioni
locali con stucco epossidico, i fori per il passaggio delle barre, il collocamento e
fissaggio delle barre nelle sedi predisposte, la pulizia delle zone di intervento, i
ponteggi di servizio.

m2 33,89 % 369,26

25.3.711.05 SOLIDARIZZAZIONE NODI PUNTONI-CATENE DI CAPRIATE LIGNEE

Solidarizzazione nodi puntoni-catene di capriate lignee con barre in vetroresina
posizionate attraverso i nodi, mediante perforazioni realizzate con trapani, con
posizionamento di n° 2 barre in vetroresina o inox del diametro di 24 mm e della
lunghezza massima di 60 cm per ogni nodo solidarizzato, ancorate con resina
epossidica idonea; compresi e compensati gli oneri per la sigillatura delle fessure e
lesioni locali con stucco epossidico, i fori per il passaggio delle barre, il collocamento e
fissaggio delle barre nelle sedi predisposte, la pulizia del legno nelle zone di intervento
ad ultimazione lavori, i ponteggi di servizio.

cad 26,95 % 255,44

25.3.ZN8 GIUNZIONI, SALDATURE, RIPARAZIONI - LAMINATI PLASTICI, VETRORESINA

25.3.ZN8.01 CONSOLIDAMENTO DI VOLTE CON RETE IN COMPOSITO FIBRORINFORZATO

Consolidamento di estradosso di volte in muratura di pietrame o mattoni, anche in
presenza all'intradosso di affreschi o altri trattamenti decorativi, mediante applicazione
di rete in materiale composito fibrorinforzato G.F.R.P. (Glass Fiber Reinforced Polymer)
preformata, maglia 66x66 mm, costituita da fibra di vetro AR (Alcalino Resistente) con
contenuto di zirconio pari o superiore al 16% e resina termoindurente di tipo
vinilestere-epossidico, rapporto in peso fibra/resina pari a 65/35 %; spessore medio 3
mm, modulo elastico a trazione medio N/mm2 23000, sezione della singola barra
mm?2 10, resistenza a trazione della singola barra kN 3,5 e allungamento a rottura
1,5%. Sono inoltre compresi: l'esecuzione dei perfori, l'inserimento in perfori gia
predisposti, in numero non inferiore a 4/m2, di connettori a "L" in materiale composito
fibrorinforzato G.F.R.P. (Glass Fiber Reinforced Polymer) aventi sezioni 10X7 mm e
lunghezza 10 cm e fazzoletto di ripartizione in G.F.R.P. per ogni punto di connessione;
la solidarizzazione dei connettori tramite ancorante chimico vinilestere per I'ancoraggio
strutturale; la realizzazione sulla superficie d'estradosso di cappa tramite malta
premiscelata per applicazioni strutturali di spessore 3 cm e modellata secondo la forma
della volta. Materiali riciclabili in conformita ai protocolli CSI. Sono inoltre compresi
l'onere del risvolto e fissaggio della rete sulle murature d'ambito, tagli, sfridi e
sovrapposizioni e quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' escluso lo
svuotamento dell'estradosso della volta e l'onere di trasporto e conferimento dei
materiali di risulta in altra area del cantiere. Applicazione sul solo estradosso della
volta.

m2 25,61 % 116,46

25.4 INTERVENTI SU PAVIMENTI

25.4.BE3 DEMOLIZIONI, RIMOZIONI - PIETRE CALCAREE

25.4.BE3.01 SMONTAGGIO PAVIMENTI IN PIETRA

Smontaggio di pavimentazione in lastre di pietra, dimensioni degli elementi compositi
inferiori al m2 , compreso relativo sottofondo fino a 10 cm di spessore, da eseguirsi
con ogni cautela, utilizzando tutti gli accorgimenti necessari per il recupero delle lastre
ancora integre e riutilizzabili, compreso eventuale onere per la numerazione e
rilevazione degli elementi come da indicazioni, escluse opere di preconsolidamento
lapideo; compresi e compensati gli oneri relativi alla cernita, pulitura, accatastamento
e pulizia delle lastre giudicate riutilizzabili che rimarranno di proprieta
dell’Amministrazione, trasporto sino alla piazzola di accumulo entro I'area di cantiere,
carico e allontanamento del materiale di risulta alle pubbliche discariche e l'indennita di
discarica.

25.4.BE3.01.A Lastre fino a 8 cm di spessore
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25.4.BE3.01.B

25.4.BG2

25.4.BG2.01

25.4.SE3

25.4.SE3.01

25.4.SE3.02

25.4.SE3.02.A

25.4.SE3.02.B

25.4.5E3.02.C

25.4.5G2

25.4.5G2.01

25.4.5G2.01.A

RIMOZIONE PAVIMENTI IN COTTO

Rimozione di pavimento in cotto antico, in mattoni o formelle, con le dovute cautele e
con gli opportuni accorgimenti al fine di eventuali recuperi di elementi ancora integri e
riutilizzabili, demolizione del relativo letto di posa, da eseguirsi a mano e con gli
attrezzi opportuni secondo indicazioni; compresi e compensati gli oneri relativi ai cali a
terra o sollevamenti delle macerie, accatastamento del materiale ritenuto recuperabile
previa pulizia dello stesso che rimarra di proprieta dell’Amministrazione, trasporto sino
alla piazzola di accumulo entro I'area di cantiere, carico e allontanamento del materiale
di risulta alle pubbliche discariche e l'indennita di discarica.

PAVIMENTAZIONE IN PIETRAME A SPACCO

Fornitura e posa in opera di pavimentazione in pietrame, pezzatura varia 10-20 cm,
con materiale litoide simile all'esistente, eseguito in pietrame a spacco irregolare,
posati su idoneo sottofondo dello spessore medio di 15 cm di sabbia a granulometria
idonea premiscelata a secco con cemento tipo CEM I 32,5 nella quantita di 250 kg per
m3 di sabbia; in opera compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa del
sottofondo, la formazione delle pendenze necessarie allo smaltimento delle acque
meteoriche e l'adeguamento dei livelli alle quote originali, la bagnatura e la
contemporanea battitura con mezzo idoneo, I'eventuale sostituzione del pietrame rotto
o deteriorato in corso d'opera, la sigillatura e stilatura degli interstizi con malte di calce
a granulometria idonea, la pulizia finale.

PAVIMENTAZIONE IN ACCIOTTOLATO

Fornitura e posa in opera di pavimentazione in acciottolato, eseguito in ciottoli di
fiume, posati su sottofondo di idoneo spessore di sabbia compattata premiscelata a
secco con calce idraulica o cemento tipo CEM I 32,5 nella quantita di 250 kg per m3 di
inerte; in opera compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa del sottofondo,
la formazione delle pendenze necessarie allo smaltimento delle acque meteoriche e
I'adeguamento dei livelli alle quote originali, la bagnatura e la contemporanea battitura
con mezzo idoneo, l'eventuale sostituzione dei ciottoli rotti o deteriorati in corso
d'opera, la sigillatura e stilatura degli interstizi con malte di calce idraulica a
granulometria idonea, la pulizia finale.

PAVIMENTAZIONE IN MATTONI IN COTTO FATTI A MANO

Fornitura e posa in opera di pavimentazione in mattoni pieni di cotto fatti a mano,
posti in opera su idoneo sottofondo in malta di calce eminentemente idraulica dosata a
350 kg per m2 di sabbia, compresa fugatura dei giunti, adattamenti alla morfologoia
planimetrica del sito, pulizia finale; in opera compresi e compensati gli oneri per la
realizzazione di soglie o gradini, I'adeguamento del livello alle quote originali ed alla
morfologia planimetrica dei locali, il raccordo con elementi di contorno o di arredo, i
tagli, gli sfridi, gli eventuali sollevamenti o abbassamenti dei materiali.

Posa in opera in foglio a spina pesce

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

47,90 %

49,37 %

57,65 %

27,97 %

55,07 %

60,10 %

61,57 %

39,04 %

55,53

72,88

40,71

134,24

142,05

121,75

108,67

120,21
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25.4.5G2.01.B Posa in opera in foglio a correre
m2 32,61 % 95,96
25.4.5G2.01.C Posa in opera a coltello a spina di pesce
........................................................................................................................ m2 36,03 O/O 191’06
25.4.S11 POSA DI LASTRE O PANNELLI ORIZZONTALI - LEGNAME DA COSTRUZIONE
25.4.511.01 PROTEZIONE PROVVISORIA DI PAVIMENTI
Esecuzione di protezione provvisoria dei pavimenti esistenti mediante posa di doppio
foglio di polietilene pesante, strato di sabbia fine e soprastante stesura di un tavolato
di legno o di una cappa di calcestruzzo di cemento dello spessore di 4 cm armata con
una rete metallica.
25.4.S11.01.A Con tavolato in legno da 35 mm
m2 56,68 % 22,08
25.4.511.01.B Con cappa in calcestruzzo
m2 49,37 % 31,69
25.4.511.02 PIATTAFORMA PROVVISORIA IN LEGNO
Esecuzione di piattaforma provvisoria in tavoloni di legno da 35 mm per la raccolta ed
il deposito di pietre da riutilizzare, compreso il livellamento del terreno sottostante,
esecuzione di struttura lignea di supporto e sovrastante tavolato.
........................................................................................................................ m2 20’44 O/O 91’84
25.4.5Q3 POSA DI LASTRE O PANNELLI ORIZZONTALI - MALTE
25.4.5Q3.01 PAVIMENTO IN COCCIO PESTO
Esecuzione di pavimento in coccio pesto su sottofondo di calcestruzzo di c.a.
precedentemente predisposto, con l'impiego di tegole antiche macinate di diversa
colorazione per ottenere l'effetto cromatico necessario, con l'aggiunta di sabbie e di
leganti quali cemento bianco e calce, levigatura a mano della superficie e trattamento
finale della stessa, giunti di lavorazione.
25.4.5Q3.01.A Per spessori fino a 2 cm
m2 68,76 % 154,71
25.4.5Q3.01.B Per spessori fino a 4 cm
m2 62,81 % 189,31
25.5 INTERVENTI SU INTONACI E FINITURE
25.5.BQ3 DEMOLIZIONI, RIMOZIONI - MALTE
25.5.BQ3.01 RIMOZIONE DI INTONACI FATISCENTI
Rimozione di intonaci di calci aeree cadenti o fatiscenti, a distacco agevole da eseguirsi
esclusivamente a mano, fino a ritrovare il vivo della muratura di qualsiasi tipo e forma,
eseguito con particolare cautela per non danneggiare eventuali rinvenimenti di
manufatti preesistenti sotto intonaco, compresa la pulizia dei giunti e spazzolatura e
lavaggio della muratura, compresi e compensati gli oneri per i ponteggi,
I'abbassamento a terra, lo sgombero ed il trasporto alle pubbliche discariche del
materiale di risulta, I'indennita di discarica.
25.5.BQ3.01.A Intonaci interni su muratura verticale
m2 55,79 % 19,63
25.5.BQ3.01.B Intonaci esterni su muratura verticale
m2 52,30 % 17,95
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25.5.BQ3.01.C Intonaci su superfici voltate di qualsiasi forma
........................................................................................................................ m2 58’94 O/O 23’89
25.5.BQ3.02 SCOPRIMENTO DI INTONACI ORIGINALI
Rimozione superficiale di intonaco di calce aerea, idraulica o cementizia, eseguita con
particolare cautela per scoprimento di intonaci originali non pittorici, eseguita da
personale specializzato esclusivamente a mano con scalpello, spatole o altro attrezzo
adeguato con ogni attenzione ed onere per non danneggiare la superficie da rimettere
in luce secondo indicazioni, esclusi sondaggi e prove di esecuzione contabilizzati a
parte, compresi e compensati gli oneri, i ponteggi, l'abbassamento a terra, lo
sgombero ed il trasporto alle pubbliche discariche del materiale di risulta e l'indennita
di discarica.
25.5.BQ3.02.A Intonaci interni su muratura verticale
m2 75,27 % 120,56
25.5.BQ3.02.B Intonaci esterni su muratura verticale
m2 74,80 % 112,95
25.5.BQ3.02.C Intonaci su superfici voltate di qualsiasi forma
m2 75,54 % 136,70
25.5.HH2 MONTAGGIO E LAVORAZIONE DI CARPENTERIA - ACCIAIO
25.5.HH2.01 RICOLLOCAMENTO IN OPERA DI INFERRIATE IN FERRO
Ricollocamento in opera di inferriate in ferro esistenti fornite dal Committente,
compreso materiali di consumo, opere murarie, ponteggi.
........................................................................................................................ m2 63’07 O/O 59’53
25.5.HH2.02 INFERRIATE IN FERRO BATTUTO A MANO
Fornitura e posa in opera di inferriate realizzate con profili in ferro battuto lavorati e
forgiati a mano, compreso assistenze murarie per la posa, tagli, sfridi, saldature,
tinteggiatura con due mani di smalto ferromicaceo.
25.5.HH2.02.A A semplice lavorazione
........................................................................................................................ kg 546 % 22,92
25.5.HH2.02.B A lavorazione complessa
kg 6,35 % 29,58
25.5.HH2.03 INFERRIATE IN FERRO
Fornitura e posa in opera di ferro per inferriate, compreso saldature, tagli, sfridi,
ancoraggi, trattamento con una mano di antiruggine e due mani di colore ad olio,
I'eventuale piombatura nei punti di collegamento con elementi di pietra, assistenze
murarie.
25.5.HH2.03.A A semplice lavorazione
kg 6,59 % 19,00
25.5.HH2.03.B A lavorazione complessa
........................................................................................................................ kg 6,58 % 23,79
25.5.PQ3 APPLICAZIONE DI INTONACI, MATERIALI DENSI NON APPLICABILI A PENNELLO -
MALTE
25.5.PQ3.01 INTONACO A CALCE PER ESTERNO
Fornitura e posa in opera di intonaco a calce per esterni, eseguito a qualsiasi altezza
su pareti in pietrame verticali, orizzontali o inclinate, sia piane che curve, compreso
eventuale preventivo rinzaffo della muratura scarnificata, rimbocco di cavita o crepe,
strato di sottofondo realizzato senza l'ausilio di fasce guida, seguendo con cio
I'andamento della superficie muraria regolarizzando cavita e sporgenze, strato di
arricciatura e stabilizzatura a frattazzo, strato finale secondo preventiva campionatura;
rinzaffo, sottofondo ed arriccio saranno realizzati con malta di calce idraulica dosata a
350 kg per m3 di sabbia viva lavata, l'intonaco di finitura sara realizzato con malta di
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calce idraulica e grassello di calce opportunamente dosati a 400 kg per m3 di sabbia. II
grado di finitura, la cromia finale modificata mediante I'utilizzo di polveri di marmo
colorate e la granulometria defli inerti saranno scelti sulla base di opportuna
campionatura preventiva; in opera compresi e compensati gli oneri per l'esecuzione
della campionatura cromatica e granulometrica, la formazione degli spigoli vivi o
smussati, le lesene, le nervature di volta, i riquadri dei vani di porte e finestre, il
raccordo con elementi lapidei o lignei di facciata, i sollevamenti, la formazione dei piani
di lavoro.

m2 40,51 % 46,34

25.5.PQ3.02 INTONACO SU MURATURA IN PIETRAME A VISTA RASO SASSO

Fornitura e posa in opera di intonaco a calce per esterni raso sasso, eseguito a
qualsiasi altezza su pareti in pietrame a vista verticali, orizzontali o inclinate, sia piane
che curve, compreso eventuale preventivo rinzaffo della muratura scarnificata e
spazzolata, rimbocco di cavita o crepe, strato unico finale a lama di cazzuola e o
spatola secondo preventiva campionatura; rinzaffo e sottofondo saranno realizzati con
malta di calce idraulica dosata a 350 kg per m3 di sabbia viva lavata, l'intonaco di
finitura sara realizzato con malta di calce idraulica e grassello di calce opportunamente
dosati a kg 350 per m3 di sabbia. Il grado e tecnica di finitura in raccordo con gli
elementi lapidei di tessitura, la cromia finale, modificata mediante I'utilizzo di polveri di
marmo colorate, e la granulometria degli inerti saranno scelti sulla base di opportuna
campionatura preventiva; in opera compresi e compensati gli oneri per l'esecuzione
della campionatura cromatica e granulometrica, la formazione degli spigoli vivi o
smussati, il raccordo con elementi lapidei o lignei di facciata, la pulizia della pietra di
tessitura mediante lavaggio e spazzolatura, i sollevamenti, la formazione dei piani di
lavoro.

m2 46,14 % 54,25

25.5.PQ3.03 INTONACO CIVILE DECORATO

Fornitura e posa in opera di intonaco decorato a calce per esterni, per formazione di
bugnati, cornici, ecc., eseguito anche con tecnica a ribasso, a qualsiasi altezza su
pareti verticali, orizzontali o inclinate, sia piane che curve, costituito grezzo e fino;
I'intonaco di sottofondo sara realizzato con malta di calce idraulica dosata a 350 kg per
m3 di sabbia viva lavata, lintonaco di finitura sara realizzato con malta di calce
idraulica e grassello di calce opportunamente dosati a 400 kg per m3 di sabbia fine. Il
grado e tecnica di finitura, la cromia finale, modificata mediante I'utilizzo di polveri di
marmo colorate, e la granulometria degli inerti saranno a scelti sulla base di opportuna
campionatura preventiva; in opera compresi e compensati gli oneri per la preparazione
del fondo con una o pit mani di aggrappante, la formazione di ogni decorazione come
da disegni esecutivi, quali intonaco bugnato, falsi cantonali, cornici marcapiano
modanate, rosoni, gusci concavi e convessi, il tutto ottenuto per mezzo di sagome,
contro sagome, modine, regoli guida, ecc., I'esecuzione della campionatura cromatica
e granulometrica, la formazione degli spigoli vivi o smussati, le lesene, i riquadri di
vani di porte e finestre, il raccordo con elementi lapidei o lignei di facciata, i
sollevamenti, la formazione dei piani di lavoro.

m2 59,96 % 156,16

25.5.PQ3.04 INTONACO A CALCE PER INTERNI

Fornitura e posa in opera di intonaco a calce per interni, eseguito a qualsiasi altezza su
pareti verticali, orizzontali o inclinate, sia piane che curve, compreso eventuale
preventivo rinzaffo della muratura scarnificata, rimbocco di cavita o crepe, strato di
sottofondo realizzato senza l'ausilio di fasce guida, seguendo con cio I'andamento della
superficie muraria regolarizzando cavita e sporgenze, strato di arricciatura e
stabilizzatura a frattazzo, strato finale secondo preventiva campionatura; rinzaffo,
sottofondo ed arriccio saranno realizzati con malta di calce idraulica dosata a 350 kg
per m3 di sabbia viva lavata, l'intonaco di finitura sara realizzato con malta di calce
idraulica e grassello di calce opportunamente dosati a 400 kg per m3 di sabbia; il
grado di finitura, la cromia finale modificata mediante I'utilizzo di polveri di marmo
colorate, e la granulometria degli inerti saranno a scelti sulla base di opportuna
campionatura preventiva; in opera compresi e compensati gli oneri per l'esecuzione
della campionatura cromatica e granulometrica, la formazione degli spigoli vivi o
smussati, le lesene, le nervature di volta, i riquadri dei vani di porte e finestre, il
raccordo con elementi lapidei o lignei di facciata, i sollevamenti, la formazione dei piani
di lavoro.

m2 52,01 % 42,11

25.5.PQ3.05 INTONACO PROVVISORIO PER INIEZIONI SU MURATURE IN PIETRA

Intonaco provvisorio a protezione da colature di boiacca di cemento da stendere su
muri o volte in pietrame od in mattoni da conservare a faccia a vista e nei quali andra
effettuata l'iniezione con miscele cementizie, ottenuto con un impasto di volumi uguali
di argilla in polvere, sabbia di fiume e polvere di laterizio macinato, steso in unico
strato sulle murature, sulle quali siano stati gia predisposti gli ugelli dei punti di
iniezione. Detta malta va spruzzata sulla muratura grossolanamente lisciata a dorso di
cazzuola ed avra lo spessore necessario ad occludere tutte le lesioni e le sconnessioni.
Compreso tutte le opere e gli oneri necessari per la sua esecuzione e per riportare il
paramento murario, ad iniezione consolidata, alle condizioni originarie a faccia a vista,

1831
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25.5.PR2

25.5.PR2.01

25.5.PR2.01.A

25.5.PR2.01.B

25.5.PR2.01.C

25.5.PR2.01.D

25.5.RE3

25.5.RE3.01

25.5.RE3.01.A

25.5.RE3.01.B

25.5.RE3.01.C

25.5.5G2

25.5.5G2.01

25.5.VV6

25.5.Vv6.01

25.5.vv8

mediante I'imbibizione con acqua dell'intonaco provvisorio e la successiva scrostatura a
mezzo di cazzuola, l'accurato lavaggio con acqua a pressione, l'asporto e
I'allontanamento a rifiuto dei fanghi di risulta con relativa indennita.

APPLICAZIONE DI INTONACI, MATERIALI DENSI NON APPLICABILI A PENNELLO -
GESSI

CORNICI INTERNE IN GESSO

Esecuzione di cornici a sagoma complessa in corrispondenza dei costoloni delle volte,
rettangolo centrale soffitto navata, archi e finestre rettilinee o in curva, eseguite
mediante impasto a base di gesso, polvere di marmo e fibre di armatura entro cassero
sagomato, fissate alla soprastante struttura mediante viti, tasselli ad espansione e con
adeguato materiale collante, compreso stuccature, ponti di servizio, pulizie.

RIQUADRI IN PIETRA PIASENTINA SU MURATURE ESISTENTI

Fornitura e posa in opera di riquadri di porte e finestre in pietra piasentina di sezione
quadra, bocciardate sui lati a vista, compreso la demolizione in breccia della muratura
in mattoni o pietra esistente per l'alloggiamento delle stesse, opere murarie di
fissaggio, ripristino muratura, stuccature, trasporto alle discariche dei materiali di
risulta, opere provvisionali.

DAVANZALI IN TAVELLINE DI RECUPERO

Esecuzione di davanzali di finestre in tavelline di recupero poste in opera in piano con
malta bastarda, compreso il tiro in alto dei materiali, sfridi, stuccature, pulizie.

APPLICAZIONE MATERIALI FLUIDI, VERNICIATURA, INTONACATURA A PENNELLO -
TINTE A BASE DI EMULSIONI SINTETICHE, VINILICHE, SILICONI

TRATTAMENTO IDROREPELLENTE DI MURATURE IN PIETRAME O LATERIZIO

Esecuzione del trattamento idrorepellente di murature in pietrame o laterizio mediante
applicazione di due mani di pittura idrorepellente silossanica trasparente, compreso
preparazione della superficie di posa, ponteggi, materiali di consumo, pulizia.

APPLICAZIONE MATERIALI FLUIDI, VERNICIATURA, INTONACATURA A PENNELLO -
TINTE A CALCE E COLLA, TEMPERE

m2

m2

m2

35,80 %

41,60 %

39,27 %

43,68 %

41,50 %

35,57 %

30,03 %

28,25 %

49,04 %

40,59 %

21,85

67,69

79,68

85,97

98,01

351,85

468,93

553,76

191,43

19,27
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25.5.vv8.01

25.5.VV8.01.A

25.5.vv8.01.B

25.5.YE1

25.5.YE1.01

25.5.YE1.01.A

25.5.YE1.01.B

25.5.YG1

25.5.YG1.01

25.5.YvV1

25.5.YV1.01

VELATURA DI INTONACI

Esecuzione di velatura superficiale di intonaci superstiti e volte in pietra con due mani
di pittura a calce e terre coloranti naturali, compreso |'esecuzione di campioni, ponti di
servizio, pulizia.

IMPASTO E MISCELAZIONE, LISCIATURA, TRATTAMENTO SUPERFICI, SABBIATURA -
PIETRE VULCANICHE

PULIZIA DI ELEMENTI LAPIDEI CON MICROSABBIATRICE DI PRECISIONE

Pulizia di elementi lapidei da eseguire con microsabbiatura di precisione al fine di
rimuovere depositi superficiali e croste nere raggiungendo un soddisfacente grado di
pulizia senza intaccare lintegrita del paramento. La lavorazione comprende
I'esecuzione di piccoli campioni (tasselli) da sottoporre ad approvazione, il noleggio, il
trasporto ed il ritrasformo di un idoneo impianto dotato di ugelli widia da 0,4 a 1,8
mm, di dosaggio elettronico della quantita delle polveri abrasive, di un efficiente
sistema di regolazione della pressione, di una unita di filtraggio e di disidratazione
delle polveri, la fornitura dell'abrasivo pit adatto alle peculiarita del litotipo (in ogni
caso di durezza inferiore a quella del materiale trattato), la realizzazione di una
protezione con teli di nylon adatta ad impedirne la dispersione delle polveri
nell'ambiente urbano, I'onere dell'abbigliamento di protezione per gli operatori,
I'applicazione della microsabbiatura per l'esatto periodo di tempo determinato nel
corso delle campionature, la pulizia finale, i ponteggi di servizio.

IMPASTO E MISCELAZIONE, LISCIATURA, TRATTAMENTO SUPERFICI, SABBIATURA -
ARGILLE ESSICCATE, BATTUTI DI TERRA

PULIZIA DI MATERIALI LAPIDEI CON IMPACCHI DI ARGILLE ASSORBENTI
(ESTRAZIONE DI SALI)

Pulizia preventiva dei materiali lapidei fortemente degradati da eseguire con impacchi
assorbenti al fine di ammorbidire e sciogliere i depositi superficiali e le croste nere
raggiungendo un soddisfacente grado di pulizia senza intaccare l'integrita del
paramento. La lavorazione comprende l'esecuzione di piccoli campioni (tasselli) da
sottoporre ad approvazione, la pulizia di supporto da eseguire manualmente con
spazzole di fibra vegetale o con bisturi, I'ammorbidimento delle croste nere con
I'esecuzione di impacchi chimici emollienti a base di argille inerti assorbenti, da
applicare in uno spessore idoneo ed a strati successivi tenendoli in opera per il periodo
di tempo determinato nel corso delle campionature, I'applicazione sullimpacco, nei
casi di tempi d'intervento prolungati, di cotone idrofilo o di materiale simile capace di
mantenere umido l'impacco, il rivestimento dell'impacco con teli di polietilene, da
sigillare e collegare con nastri adesivi impermeabili, I'asportazione dell'impacco e la
fase finale della pulizia con l'azione combinata di spazzole vegetali, bisturi e leggeri
spruzzi di acqua nebulizzata con I'apposito accessorio da giardinaggio, la pulizia finale,
i ponti di servizio.

IMPASTO E MISCELAZIONE, LISCIATURA, TRATTAMENTO SUPERFICI, SABBIATURA -
PRODOTTI PER LA PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI, MANI DI FONDO

ESECUZIONE DI IMPACCHI (POLPA DI CARTA) PER LA RIMOZIONE DI SCIALBATURE
PREESISTENTI DA ELEMENTI LAPIDEI

Rimozione di scialbature, o di sottili strati di pittura, sovrapposte agli elementi lapidei
tramite I'applicazione di impacchi di polpa di carta confezionati in soluzione con
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25.5.YV1.02

25.5.YV1.03

25.5.YW4

25.5.YW4.01

25.5.2G2

25.5.2G2.01

25.5.ZG2.01.A

sostanze chimiche in sospensione da Utilizzare nella formulazione pit idonea alle
specifiche caratteristiche ed alla natura della sostanza da rimuovere (miscele
complessati, solventi, soluzioni leggermente basiche o acide). La lavorazione
comprende l'esecuzione di piccoli campioni (tasselli) da sottoporre ad approvazione, la
pulizia di supporto da eseguire manualmente con spazzole di fibra vegetale o con
bisturi, l'applicazione dell'impacco conformemente alla formulazione ed ai tempi
determinati nel corso delle campionature, I'asportazione dell'impacco e la fase finale
della pulizia con I'azione combinata di spazzole vegetali, bisturi e leggeri spruzzi di
acqua nebulizzata con I'apposito accessorio da giardinaggio, la pulizia finale, i ponti di
Servizio.

MESSA IN LUCE E PROTEZIONE DI AFFRESCHI

Messa in luce, restauro e protezione di affreschi rinvenuti durante i lavori, consistente
nella raschiatura, con la massima cura, del soprastante intonaco o pittura a calce,
eliminazione di polvere e incrostazioni con pennello morbido e bisturi, pulitura delle
superfici con solvente acquoso, fissaggio della pellicola pittorica con pennellatura a
base di resina acrilica del tipo adeguato a successiva rimozione, nelle mani necessarie
con interposti fogli di carta biodegradabile, compreso ponti di servizio, pulizie.

PROTEZIONE E RIMOZIONE DI AFFRESCHI

Protezione e rimozione di affreschi su intonaci rinvenuti durante i lavori, consistente
nella eliminazione di polvere e incrostazioni con pennello morbido e bisturi, pulitura
delle superfici con solvente acquoso, fissaggio della pellicola pittorica con pennellatura
a base di resina acrilica del tipo adeguato alla successiva rimozione, data nelle mani
necessarie con interposti fogli di garze nel numero necessario, stacco dell'affresco con
il suo fondo di intonaco eseguendo con la massima cura e a piccoli tratti successivi
pressioni con martello di legno o gomma e lancia metallica al fine di evitare qualsiasi
fessurazione, fissaggio su pannelli rigidi di legno, trasporto e deposito del pannello in
area protetta nell'ambito del cantiere,compreso ponti di servizio, pulizie.

IMPASTO E MISCELAZIONE, LISCIATURA, TRATTAMENTO SUPERFICI, SABBIATURA -
ACQUA

PULIZIA DI MATERIALI LAPIDEI CON ACQUA NEBULIZZATA

Pulizia di materiali lapidei da eseguire con impianto di acqua nebulizzata al fine di
rimuovere depositi superficiali e croste nere raggiungendo un soddisfacente grado di
pulizia senza intaccare l'integrita del paramento. La lavorazione comprende il noleggio,
il trasporto, la messa a regime, lo smontaggio ed il ritrasporto dell'impianto di
nebulizzazione munito di ugelli predisposti a doppia entrata (aria-acqua), regolabili
nell'inclinazione, posti in serie con tubazioni separate in nilsan per acqua ed aria e
collegati, tramite appositi collettori di distribuzione, alla condotta d'acqua ed al
compressore d'aria, l'esecuzione di piccoli campioni (tasselli) da sottoporre ad
approvazione, la pulizia di supporto da eseguire manualmente con spazzole di fibra
vegetale o con bisturi, la messa in opera di un idoneo sistema di raccolta e deflusso
delle acque di scarico, il rivestimento con teli di polietilene, da sigillare e collegare con
adesivi impermeabili, dei materiali lapidei non interessati alla lavorazione o di altre
parti della costruzione da proteggere, l'eventuale sigillatura, tramite elastomeri
siliconici facilmente rimovibili, di fessure e cavita, I'applicazione della nebulizzazione,
con la ricaduta dell'acqua a pioggia escludendo, quindi, il getto diretto sull'elemento
lapideo; il tutto per l'esatto periodo di tempo determinato nel corso delle
campionature, la pulizia finale, i ponti di servizio.

RESTAURO CORNICI INTERNE

Restauro di cornici interne in muratura, superstiti, delle navate e dell'abside,
consistente nella rimozione delle superfici instabili, perforazione della parte a sbalzo
effettuata ogni 30 cm, inserimento nelle stesse di tondini del diametro di 10 mm fissati
con boiacca di cemento, creazione di tracce nella muratura perimetrale per
I'ancoraggio della soprastante cappa di consolidamento in calcestruzzo C25/30 dello
spessore fino a 6 cm armato con rete in acciaio, ripristino della sagoma superstite e
costruzione delle parti mancanti come l'originale, finitura superficiale con intonaco di
malta di calce e marmorino, compreso ponti di servizio, pulizie.

m2

m2

m2

m2

46,31 %

62,86 %

72,62 %

56,19 %

70,08 %

67,56

398,19

1.378,72

68,96

446,51

Prezzario

regionale Lavori Pubblici

Edizione 2022

184




REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULA

CODICE

DESCRIZIONE

U.M.

MANODOPERA

PREZZO

25.5.7G2.01.B

25.5.2Q3

25.5.2Q3.01

25.5.2Q3.02

26

26.1

26.1.HH2

26.1.HH2.01

26.1.2Q4

26.1.2Q4.01

26.1.ZQ4.01.A

Per sviluppo fino a 100 cm

CONSOLIDAMENTO DI INTONACO CON RESINE

Consolidamento di intonaco originale non pittorico, distaccato sollevato in piti punti o
zone, privo di adesione che tende a staccarsi dall'arriccio o dalla muratura di supporto,
eseguito da personale specializzato a qualsiasi altezza su pareti verticali, orizzontali o
inclinate, sia piane che curve, mediante accurata pulitura delle cavita createsi tra
l'intonaco finale e l'arriccio e/o la muratura di supporto, con aspirazione del materiale
polverulento e malta disgregata, umidificazione delle cavita con iniezioni, a mezzo di
siringhe, di acqua demineralizzata, da ripetere pil volte, iniezione nelle cavita di
consolidanti costituiti da impasti inorganici addizionati con resine acriliche idonei alle
caratteristiche del manufatto da consolidare, compreso ove occorre interventi di
consolidamento a punti mediante micro avvitature, il tutto da eseguirsi con la massima
cautela al fine di prevenire eventuali fuoriuscite di composto consolidante dalle lesioni
dell'intonaco; in opera compresi e compensati gli oneri per la pulitura a secco
mediante spazzolatura delle superfici da depositi superficiali polverulenti, fissaggi
provvisori mediante velatura, eventuali coperture e protezioni provvisorie di elementi
od opere di facciata, i sollevamenti, la formazione dei piani di servizio.

RESTAURO INTONACI ANTICHI INTERNI

Restauro degli intonaci antichi presenti sulle murature interne, in pietra, comprendente
la rimozione meccanica di spruzzi di cemento, pulitura delle superfici da consolidare
mediante asportazione dei residui estranei con impacchi di carbonato di ammonio,
consolidamento delle bordature eseguito con intonaco neutro composto da calce,
marmorino in polvere, sabbia fina, calce idrata in emulsione; fissaggio delle superfici
da conservare mediante ripetute applicazioni di emulsione in tricloroetano, stuccatura
di tutte le picchettature, spaccature e fessurazioni allo stesso piano della superficie da
restaurare con intonaco di tonalita simile all'originale, compreso ponti di servizio,
pulizie.

COLLEGAMENTI TRAVI IN LEGNO E MURATURE ESISTENTI

Esecuzione di collegamenti tra travi in legno di solaio e murature esistenti come da
disegni di progetto mediante formazione di fori in breccia nella muratura per una
sezione minima di 500 cm2 e posa in opera di piatti in acciaio trattati con vernice
antiruggine delle dimensioni massime fino a 1500x50x5 mm con saldata in testa una
staffa in tondo d'acciaio diam. 16, demolizione in breccia della muratura, getto in
calcestruzzo, ripristino della muratura in mattoni pieni compreso casseri di
contenimento, piatti e manufatti in acciaio, chiodatura delle lame alla struttura in
legno, ponteggi di servizio, trasporto a discarica del materiale di risulta, indennita di
discarica, tagli, sfridi, saldature.

ANCORAGGI A CODA DI RONDINE

Esecuzione di ancoraggi a coda di rondine o passanti nelle strutture esistenti di
qualsiasi tipo, compreso demolizione in breccia, pulizia del vano e bagnatura, fornitura
e posa di gabbia in acciaio B450C come da progetto, getto in opera di calcestruzzo
avente Classe C25/30 per riempimento, eventuali casserature di contenimento,
ponteggi di servizio, trasporto a discarica del materiale di risulta con relativa indennita.
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26.1.ZQ4.01.B

26.1.2Q4.01.C

26.1.7Q4.01.D

26.2

26.2.HH2

26.2.HH2.01

26.3

26.3.2Q3

26.3.2Q3.01

26.3.2Q3.02

26.4

26.4.2Q3

26.4.2Q3.01

26.4.2Q3.01.A

26.4.2Q3.01.B

In struttura di pietrame o laterizio, con sezione fino a 1500 cm2

TIRANTI E PIASTRE IN ACCIAIO

Fornitura e posa in opera di tiranti aventi le caratteristiche indicate nei disegni di
progetto, costituiti da tondini in ferro completi di filettatura alle estremita, piastre di
ancoraggio, pezzi speciali, bulloneria, compreso esecuzione di fori nella muratura,
tensionamento, sigillatura, riparazione delle parti smosse, ripresa degli intonaci, due
mani di colore antiruggine sulle parti metalliche rimaste in vista, tagli, sfridi, saldature.

RIPARAZIONE DI LESIONI SU MURATURE IN PIETRAME

Esecuzione della riparazione delle lesioni presenti sulle murature in pietrame mediante
allargamento delle lesioni e rimozione delle pietre instabili, pulizia e lievo delle parti
friabili, pulizia con getto d'acqua, procedendo dall'alto verso il basso, rifacimento della
muratura con pietre aventi caratteristiche simili o con mattoni pieni e con malta di
cemento a completo riempimento, compreso rimozione della muratura instabile,
sigillatura delle fughe con malta di cemento, ponteggi, spacco delle pietre e dei
mattoni, sfridi, trasporto del materiale di risulta alle pubbliche discariche, indennita di
discarica.

RIPARAZIONE DI LESIONI SU MURATURE IN PIETRAME A VISTA

Esecuzione della riparazione delle lesioni presenti sulle murature in pietrame mediante
allargamento delle lesioni e rimozione delle pietre instabili, pulizia e lievo delle parti
friabili, pulizia con getto d'acqua, procedendo dall'alto verso il basso, risarcimento della
muratura con pietre aventi le stesse caratteristiche e con malta a base di legante
cementizio, compreso rimozione della muratura instabile, stilatura delle fughe con
malta di cemento additivata, ponteggi, spacco delle pietre, sfridi, trasporto del
materiale di risulta alle pubbliche discariche, indennita di discarica.

INIEZIONI DI CONSOLIDAMENTO SU MURI IN PIETRAME

Esecuzione di iniezioni di consolidamento su murature in pietrame con boiacca di
cemento avente le caratteristiche indicate nel progetto, compreso ponteggi, sigillatura
delle lesioni con malta di cemento, inserimento e fissaggio dei condotti tubolari,
iniezioni di prelavaggio con acqua su tutta la superficie interessata, cemento, mezzi
meccanici d'iniezione, iniezione della miscela a saturazione, rimozione delle tubazioni e
sigillatura dei fori utilizzati per iniettare la miscela cementizia.

Spessori fino a 60 cm
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........................................................................................................................ m2 56,90 O/O 60’49
26.4.2Q3.01.C Spessori fino a 80 cm
m2 57,21 % 73,83
26.4.2Q3.02 CONSOLIDAMENTO DI MURATURE CON INIEZIONI DI LEGANTE IDRAULICO
INORGANICO
Esecuzione di consolidamento di murature in edifici storici per mezzo di iniezioni di
legante idraulico a base inorganica additivato con fluidificante, resistente ai solfati ed
ai gessi, in opera miscelato con acqua e sabbia, compreso fornitura dei materiali,
stuccatura delle fessurazioni, inserimento e fissaggio di tubetti in gomma nella
quantita necessaria, prima iniezione di acqua e successiva iniezione di miscela a bassa
pressione fino a saturazione, rimozione delle tubazioni e sigillatura dei fori, pulizia,
ponteggi necessari.
26.4.2Q3.02.A Spessori fino a 40 cm
........................................................................................................................ m2 44,16 O/O 85’03
26.4.2Q3.02.B Spessori fino a 60 cm
........................................................................................................................ m2 42,01 O/O 104’28
26.4.2Q3.02.C Spessori fino a 80 cm
........................................................................................................................ m2 39,55 O/O 126’57
26.4.ZR4 GIUNZIONI, SALDATURE, RIPARAZIONI - LEGANTI A BASE DI RESINE
26.4.ZR4.01 RIPARAZIONE DI LESIONI DI MURATURA CON INIEZIONE DI RESINE EPOSSIDICHE
Esecuzione della riparazione delle lesioni su murature in pietrame o laterizio per mezzo
di iniezioni di resine epossidiche bicomponenti senza solventi, secondo le indicazioni
progettuali, in opera compreso fornitura dei materiali, stuccatura delle fessurazioni,
inserimento e fissaggio dei tubetti per l'iniezione, pulizia dei condotti con aria
compressa, iniezione della resina a bassa pressione, rimozione delle tubazioni e
sigillatura dei fori, pulizia, ponteggi necessari.
26.4.ZR4.01.A Per spessori fino a 40 cm
m2 12,07 % 259,34
26.4.ZR4.01.B Per spessori fino a 60 cm
........................................................................................................................ m2 10’52 O/O 357’08
26.4.ZR4.01.C Per spessori fino a 80 cm
........................................................................................................................ m2 9’34 O/O 468’95
26.5 CONSOLIDAMENTO DI MURATURE
26.5.ZH2 GIUNZIONI, SALDATURE, RIPARAZIONI - ACCIAIO
26.5.ZH2.01 RINFORZO MURATURE CON PERFORAZIONI E BARRE D'ACCIAIO
Esecuzione di rinforzo di murature esistenti in pietrame, laterizio o c.a. per mezzo di
perforazioni di qualsiasi lunghezza, eseguite con adeguata attrezzatura a
rotopercussione, fornitura ed inserimento di barre d'acciaio di Classe Fe B 44 k e
successiva iniezione a pressione di malta cementizia, in opera compreso formazione
del cantiere, I'esecuzione di piani di lavoro sia per l'attrezzatura che per il personale,
materiali d'uso e di consumo, la pulizia dei materiali di risulta. Misurazione eseguita a
metro lineare di intervento (perforazione).
26.5.ZH2.01.A Con barre fino a diam. 16 mm compreso
m 30,80 % 91,44
26.5.ZH2.01.B Con barre fino a diam. 20 mm compreso
m 30,24 % 103,48
26.5.ZH2.01.C Con barre fino a diam. 30 mm compreso
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m 28,74 % 119,77

26.5.ZH2.02 CONSOLIDAMENTO DI PARETI IN PIETRAME FACCIA A VISTA CON ARMATURA
SOTTOFUGA IN TREFOLI DI ACCIAIO

Consolidamento o rinforzo di pareti in pietrame di media-piccola pezzatura, del tipo
"faccia a vista", mediante tecnica della ristilatura di armatura sottofuga.

Tale tecnica prevede:

1 - applicazione sulla faccia da mantenere "a vista" di trefolo metallico in acciaio inox a
49 fili, diametro minimo 3 mm, da annegare nella malta da ristilatura seguendo i corsi
precedentemente individuati e scarificati, a formare una maglia di circa 40x40 cm,
secondo la tecnica "Reticolatus";

2 - inserimento in perfori, iniettati con idonee miscele leganti o resina vinilestere per
ancoraggi strutturali, da eseguire in numero non inferiore a 5/m2, di idonei connettori
costituiti da barra in acciaio inox di diametro 8 mm e lunghezza opportuna, da inserire
nella muratura fino ad una profondita pari a 2/3 dello spessore murario, completi di
sistema di aggancio ai trefoli;

3 - stilatura della "faccia a vista" della muratura con idonea malta, da eseguirsi con
adeguati utensili da cantiere, secondo le indicazioni della D.L..

E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

26.5.ZH2.02.A Su un lato faccia a vista - per spessore del muro fino a 25 cm

m2 25,67 % 201,53

26.5.ZH2.02.B Su un lato faccia a vista - per spessore del muro da 25 a 60 cm

m2 23,83 % 232,40

26.5.ZH2.03 CONSOLIDAMENTO DI PARETI IN PIETRAME FACCIA A VISTA CON ARMATURA
SOTTOFUGA IN TREFOLI DI ACCIAIO E INTONACO ARMATO SULL'ALTRO LATO

Consolidamento o rinforzo di pareti in pietrame di media-piccola pezzatura, aventi una
delle facce "a vista", con applicazione di intonaco armato e armatura sottofuga.

Tale tecnica prevede:

1 - applicazione sulla faccia da intonacare, precedentemente ripulita, di sistema
composto da rete in materiale composito, costituita da fibra di vetro AR (Alcalino
Resistente) con contenuto di zirconio pari o superiore al 16% e resina termoindurente
di tipo vinilestere-epossidico, rapporto in peso fibra/resina pari a 65/35; spessore
medio 3 mm, avente modulo elastico a trazione medio N/mm2 23°000, sezione della
singola barra mm2 15, resistenza a trazione della singola barra kN 3,5 e allungamento
a rottura 1,5%; materiale riciclabile in conformita ai protocolli CSI;

2 - applicazione sulla faccia da mantenere "a vista" di trefolo metallico in acciaio inox a
49 fili, diametro minimo 3 mm, da annegare nella malta di ristilatura a base di calce
idraulica NHL, seguendo i corsi precedentemente individuati e predisposti gia
debitamente scarificati e ripuliti , a formare una maglia di circa 40x40 cm, secondo la
tecnica "Reticolatus";

3 - inserimento in perfori , da eseguire in numero non inferiore a 5/m2, di idonei
connettori costituiti da barra in acciaio inox di diametro 8 mm, di lunghezza opportuna
in relazione allo spessore murario, completi di sistema di aggancio ai trefoli sul lato a
vista e fazzoletti di ripartizione in G.F.R.P. sul lato opposto;

4 - stilatura della "faccia a vista" della muratura con idonea malta, da eseguirsi con
idonei utensili da cantiere secondo le indicazioni della D.L. ed applicazione sul lato
opposto di malta da intonaco a base di calce idraulica, premiscelata per applicazioni
strutturali, di spessore 3 cm con rifinitura a frattazzo.

E' inoltre incluso quanto altro occorre per dare il lavoro finito secondo le regole
dell'arte.

26.5.ZH2.03.A Su un lato faccia a vista e sul lato opposto intonaco armato - per spessore del muro
fino a 25 cm

m2 26,10 % 289,16

26.5.ZH2.03.B Su un lato faccia a vista e sul lato opposto intonaco armato - per spessore del muro da
25a 60 cm

m2 24,32 % 325,32

26.5.ZN8 GIUNZIONI, SALDATURE, RIPARAZIONI - LAMINATI PLASTICI, VETRORESINA

26.5.ZN8.01 RINFORZO DI MURATURE MEDIANTE INTONACO ARMATO CON RETE IN COMPOSITO
FIBRORINFORZATO SU UNA FACCIA

Rinforzo di murature di qualsiasi genere, su una faccia, mediante tecnica dell'intonaco
armato composto da rete, connettori, fazzoletti in composito fibrorinforzato G.F.R.P. e
ancorante chimico vinilestere, aventi le seguenti caratteristiche o equivalenti:

- rete monolitica in materiale composito preformato a maglia quadra dimensione

188
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66x66 mm, reversibile; costituita da fibra di vetro e resina termoindurente di tipo
vinilestere-epossidico, rapporto in peso fibra/resina pari a 65/35 %; spessore minimo
0,25 cm, avente n. 15 barre/metro/lato, tensione a trazione del composito 375 MPa,
sezione nominale della singola barra > 8,9 mm2, modulo elastico a trazione
equivalente > 25000 N/mmz2, resistenza a trazione caratteristica della singola barra >
4,3 kN, allungamento a rottura 1,8%, resistenza caratteristica a strappo del nodo >
0,25 kN, decadimento di resistenza a trazione e del modulo elastico per I'ambiente
umido, alcalino e salino < 10% in base ai protocolli di prova riportati nelle EAD
n°340392-00-0104; riciclabile in conformita ai protocolli "CSI RECYCLABLE
COMPOSITES";

- connettori a "L" in materiale composito preformato, resistenza a trazione
caratteristica 26,6 KN, modulo elastico >24 N/mmz2, sezione 10X7 mm e lunghezza
opportuna in relazione allo spessore murario;

- fazzoletto di ripartizione per ogni punto di connessione;

- ancorante chimico per I'ancoraggio strutturale.

Sono inoltre compresi: la spicconatura dell'intonaco; I'abbondante lavaggio e pulitura
della superficie muraria; l'esecuzione di perfori; I'inserimento, in numero non inferiore
a 4/m2 dei connettori sopradescritti, |'applicazione di malta premiscelata per
applicazioni strutturali, di spessore 3 cm con rifinitura a frattazzo, e quanto altro
occorre per dare il lavoro finito secondo le regole dell'arte.

Da computarsi a parte: il rinforzo in corrispondenza degli incroci murari tramite
I'applicazione di elemento angolare preformato.

26.5.ZN8.01.A Su un lato - per spessore del muro fino a 25 cm

m2 27,34 % 124,65

26.5.ZN8.01.B Su un lato - per spessore del muro da 25 a 60 cm
m2 26,12 % 137,46

26.5.ZN8.02 RINFORZO DI MURATURE MEDIANTE INTONACO ARMATO CON RETE IN COMPOSITO
FIBRORINFORZATO SU DUE FACCE

Rinforzo di murature di qualsiasi genere, su due facce, mediante tecnica dell'intonaco
armato composto da rete, connettori, fazzoletti in composito fibrorinforzato G.F.R.P. e
ancorante chimico vinilestere, aventi le seguenti caratteristiche o equivalenti:

- rete monolitica in materiale composito preformato a maglia quadra dimensione
66x66 mm, reversibile; costituita da fibra di vetro e resina termoindurente di tipo
vinilestere-epossidico, rapporto in peso fibra/resina pari a 65/35 %; spessore minimo
0,25 cm, avente n. 15 barre/metro/lato, tensione a trazione del composito 375 MPa,
sezione nominale della singola barra > 8,9 mm2, modulo elastico a trazione
equivalente > 25000 N/mmz2, resistenza a trazione caratteristica della singola barra >
4,3 kN, allungamento a rottura 1,8%, resistenza caratteristica a strappo del nodo >
0,25 kN, decadimento di resistenza a trazione e del modulo elastico per I'ambiente
umido, alcalino e salino < 10% in base ai protocolli di prova riportati nelle EAD
n°340392-00-0104; riciclabile in conformita ai protocolli "CSI RECYCLABLE
COMPOSITES";

- connettori a "L" in materiale composito preformato, resistenza a trazione
caratteristica 26,6 KN, modulo elastico 224 N/mmz2, sezione 10X7 mm e lunghezza
opportuna in relazione allo spessore murario;

- fazzoletto di ripartizione per ogni punto di connessione;

- ancorante chimico per I'ancoraggio strutturale.

Sono inoltre compresi: la spicconatura dell'intonaco; I'abbondante lavaggio e pulitura
della superficie muraria; l'esecuzione di perfori; I'inserimento, in numero non inferiore
a 4/m2 dei connettori sopradescritti, l'applicazione di malta premiscelata per
applicazioni strutturali, di spessore 3 cm con rifinitura a frattazzo, e quanto altro
occorre per dare il lavoro finito secondo le regole dell'arte.

Da computarsi a parte: il rinforzo in corrispondenza degli incroci murari tramite
I'applicazione di elemento angolare preformato.

26.5.ZN8.02.A Su due lati - per spessore del muro fino a 25 cm

m2 28,53 % 245,32

26.5.ZN8.02.B Su due lati - per spessore del muro da 25 a 60 cm

m2 27,84 % 268,86

26.5.ZN8.03 RINFORZO IN CORRISPONDENZA DEGLI INCROCI MURARI

Rinforzo di murature mediante collegamento di incroci murari e/o consolidamento
strutturale di pilastri, con tecnica dell'intonaco armato, composto da angolari in
G.F.R.P. (Glass Fiber Reinforced Polymer) aventi le seguenti caratteristiche:

- elemento angolare in materiale composito a maglia 66x66 mm, reversibile,
preformato a 90°, monolitico, di altezza 2,00 m e larghezza 33 cm per lato, realizzato
con roving di vetro alcali resistente e resina termoindurente di tipo vinilestere-
epossidico, tensione a trazione del composito 390 MPa, sezione nominale della singola
barra > 14,1 mm2, modulo elastico a trazione equivalente > 25000 N/mm?2, resistenza
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26.5.2Q3

26.5.2Q3.01

26.5.2Q3.02

26.5.2Q4

26.5.2Q4.01

26.5.ZQ4.01.A

26.5.ZQ4.01.B

26.5.2Q4.01.C

26.5.2Q4.01.D

a trazione caratteristica della singola barra > 5,5 kN, allungamento a rottura 1,3 %,
resistenza caratteristica a strappo del nodo > 0,43 kN, decadimento di resistenza a
trazione e del modulo elastico per I'ambiente umido, alcalino e salino < 15% in base ai
protocolli di prova riportati nelle EAD n°340392-00-0104. E' inoltre incluso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito secondo le regole dell'arte. Applicazione su metro
lineare di angolo.

RIPARAZIONE DI LESIONI DIFFUSE CON RETE ELETTROSALDATA E BETONCINO SU
DUE FACCE

Esecuzione della riparazione di lesioni diffuse su murature in elevazione di qualsiasi
tipo e spessore, eseguite con il metodo seguente: allargamento su entrambe le facce
delle fessure e lesioni maggiori asportando anche le parti di muratura smossa; pulizia
accurata con getto d'acqua delle fessure e della muratura smossa; stuccatura delle
fessure con malta cementizia e rifacimento della muratura smossa; applicazione su
entrambe le facce della parete di una rete elettrosaldata (tondino diam. 4 mm maglia
10x10 cm o simile), risvoltandola per almeno 50 cm in corrispondenza degli spigoli
verticali ed in parte alle spallette delle aperture. Le reti vanno fissate con chiodi alla
muratura e collegate tra loro (anche attraverso le lesioni) con tondini di acciaio Fe B
32 diam. 10 mm, con 4 collegamenti per m2; previa bagnatura delle superfici,
applicazione a spruzzo su entrambe le facce di un betoncino gunitato (spessore
minimo 4 c¢cm). Compreso ponteggi, rete elettrosaldata, tondini di collegamento, fori,
materiali di fissaggio e consumo, betoncino, trasporto del materiale di risulta alle
pubbliche discariche, indennita di discarica.

RIPARAZIONE DI LESIONI DIFFUSE CON RETE ELETTROSALDATA E BETONCINO SU
UNA FACCIA

Esecuzione della riparazione di lesioni diffuse su murature in elevazione di qualsiasi
tipo e spessore, eseguite con il metodo seguente: allargamento su una faccia delle
fessure e lesioni maggiori asportando anche le parti di muratura smossa; pulizia
accurata con getto d'acqua delle fessure e della muratura smossa; stuccatura delle
fessure con malta cementizia e rifacimento della muratura smossa; applicazione su
una faccia della parete di una rete elettrosaldata (tondino diam. 4 mm maglia 10x10
cm o simile), risvoltandola per almeno 50 cm in corrispondenza degli spigoli verticali
ed in parte alle spallette delle aperture. Le reti vanno fissate con chiodi inseriti nella
muratura con tondini di acciaio Fe B 32 diam. 10 mm, con 4 collegamenti per m2 ;
previa bagnatura delle superfici, applicazione a spruzzo su una faccia di un betoncino
gunitato (spessore minimo 4 cm). Compreso ponteggi, rete elettrosaldata, tondini di
collegamento, fori, materiali di fissaggio e consumo, betoncino, trasporto del materiale
di risulta alle pubbliche discariche, indennita di discarica.

RINFORZO DI MURATURE CON LASTRE ARMATE IN C.A.

Esecuzione di rinforzo di murature esistenti sia in c.a. sia in muratura di qualsiasi tipo
mediante formazione di una lastra addossata alla muratura con getto di calcestruzzo
avente classe (C25/30, compreso la rimozione degli intonaci, la pulizia del fondo,
I'esecuzione degli ancoraggi necessari come da progetto con inserimento nella
struttura esistente di barre metalliche sigillate con malta antiritiro, I'armo con casseri
su un lato aventi superficie piana o curva, le puntellazioni dei casseri, i ponteggi, il
disarmante, la vibratura, il disarmo, il trasporto a discarica del materiale rimosso e
relativa indennita, ad esclusione del ferro d'armatura delle lastre compensato a parte.

m2

m2

m2

m2

m2

m2

7,51 %

58,98 %

56,28 %

47,58 %

44,94 %

42,08 %

40,51 %

40,51

143,25

66,72

89,00

101,19

115,49

127,68
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26.5.ZQ4.01.E

26.6

26.6.2Q3

26.6.2Q3.01

26.6.ZQ3.01.A

26.6.2Q3.01.B

26.6.2Q3.02

26.6.2Q4

26.6.2Q4.01

26.6.2Q4.02

26.7

26.7.811

26.7.511.01

Sovrapprezzo per casseri a superficie curva

RINFORZO DI PILASTRI IN C.A.

Esecuzione di rinforzo di esistenti pilastri in c.a. mediante getto in opera di betoncino
reoplastico antiritiro per lo spessore minimo di 6 cm, con casseri di forma quadra o
circolare, compreso la rimozione degli intonaci e dei rivestimenti, la demolizione della
superficie del pilastro fino a mettere in luce I'armatura esistente, la pulizia del fondo, la
bagnatura, la posa dell'armatura metallica integrativa, le casserature, la puntellazione,
i ponteggi, il getto del betoncino, il disarmante, la vibratura, il disarmo, il trasporto a
discarica del materiale rimosso con relativa indennita, ad esclusione del ferro
d'armatura compensato a parte.

RINFORZO TRAVI IN C.A.

Esecuzione di rinforzo di esistenti travi in c.a. mediante getto in opera di betoncino
reoplastico antiritiro per lo spessore minimo di 6 cm, compreso la rimozione degli
intonaci, la bocciardatura o scalpellatura della superficie della trave e la rimozione
dell'intradosso fino a mettere in luce l'armatura esistente, la pulizia del fondo, la
bagnatura, la posa dell'armatura metallica integrativa, le casserature, la puntellazione,
i ponteggi, il disarmante, il getto del betoncino, la vibratura, il disarmo, il trasporto a
discarica del materiale rimosso con relativa indennita, ad esclusione del ferro
d'armatura compensato a parte.

CORDOLO ESEGUITO SU MURATURE IN PIETRAME O LATERIZIO ESISTENTI

Formazione di cordolo in c.a. Classe 25/30 a resistenza garantita, ricavato su murature
in pietrame o laterizio esistenti, compresa la formazione di tracce nelle murature e le
ammorsature a coda di rondine disposte alla distanza massima di 3,00 m, armate con
barre da 14 mm e staffe diam. 6 mm, larghezza del cordolo fino a 40 cm ed altezza
pari a quella del solaio, armato con 4 barre da 16 mm, staffe da 8 mm ogni 20 cm o
comunque secondo le indicazioni progettuali, compreso inoltre la casseratura, il
disarmo, il ferro di armatura, il getto, sfridi, ponteggi, il trasporto a discarica del
materiale di risulta con relativa indennita, le stuccature.

SOSTITUZIONE DI ARCHITRAVI E PIATTABANDE

Esecuzione di sostituzione di architravi, piattabande di qualsiasi forma, dimensione e
materiale (pietrame, mattoni, legno, ferro, c.a., ecc.) compresa demolizione eseguita a
mano o con mezzo meccanico, posa di teloni ed ogni altro provvedimento necessario
per non arrecare danni ad opere non interessate al ripristino, puntellazione
provvisoria, pulizia generale delle superfici interessate, formazione della nuova
architrave con getto in opera di calcestruzzo avente C25/30, eseguito eventualmente
in due fasi, compreso ferro d'armatura tipo B450C, armo, disarmo, ponteggi, il
trasporto a discarica del materiale di risulta con relativa indennita.

IRRIGIDIMENTO DI SOLAIO IN LEGNO MEDIANTE POSA DI TAVOLATO
Fornitura e posa in opera di tavole in legno di abete dello spessore di 4 cm di 1° scelta

m2

m2

m2

m2

32,17 %

60,18 %

60,26 %

62,30 %

42,18 %

32,35 %

19,45

155,99

207,70

175,78

118,69

154,76

Prezzario

regionale Lavori Pubblici

Edizione 2022




REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULA

CODICE DESCRIZIONE U.M. MANODOPERA PREZZO

commerciale, avvitate o chiodate in direzione ortogonale al sottostante preesistente

esistente, puntellazione del solaio per messa in forza, spessoramenti, chiusura stretta
dello stesso sulle murature perimetrali, tagli, sfridi, viti o chiodi per legno, mano di
impregnante, ponteggi.

26.7.S11.01.A Tavoloni con unione a filo piano

m2 35,55 % 56,19

26.7.511.01.B Tavoloni maschiati

m2 29,11 % 68,61

26.7.ZN8 GIUNZIONI, SALDATURE, RIPARAZIONI - LAMINATI PLASTICI, VETRORESINA

26.7.ZN8.01 CONSOLIDAMENTO DI SOLAI IN LEGNO, LATEROCEMENTO O PAVIMENTAZIONI
ESISTENTI, CON POSA DI RETE IN COMPOSITO FIBRORINFORZATO

Consolidamento di solai in legno, acciaio e laterocemento o paviamentazioni esistenti,
realizzato mediante fornitura e posa in opera sull'intera superficie di rete preformata in
materiale composito fibrorinforzato C.F.R.P. (Carbon Fiber Reinforced Polymer) a
maglia quadra monolitica dimensione 99x99 mm, prodotta con tecnologia Textrusion,
costituita da fibra di carbonio e resina termoindurente di tipo poliestere-bisfenolica,
tessitura con ordito a torcitura multipla e trama piatta inserita fra le fibre di ordito,
spessore minimo 2,2 mm, avente n. 10 barre/metro/lato, rigidezza assiale media a
trazione EA > 750 kN, sezione nominale della singola barra 7,7 mm2, modulo elastico
a trazione equivalente > 90000 N/mm2, resistenza a trazione caratteristica della
singola barra 5,8 kN, allungamento a rottura 1,0%, resistenza caratteristica a strappo
del nodo > 0,26 kN, classe di durabilita 80. E' inoltre compreso: getto di calcestruzzo
per la formazione della soletta dello spessore di circa cm 4 . Sono esclusi: connessioni
collaboranti, lisciatura e spazzolatura del calcestruzzo e quanto altro non specificato
per dare I'opera finita. Applicazione al solo estradosso del solaio.

m2 22,65 % 67,18

26.7.ZN8.02 MESSA IN SICUREZZA DAL FENOMENO DI "SFONDELLAMENTO" DEI SOLAI IN
LATEROCEMENTO CON SISTEMA DI RETE IN COMPOSITO FIBRORINFORZATO

Intervento di messa in sicurezza da fenomeno di “sfondellamento” di solai in
laterocemento tramite sistema composto da rete in materiale composito
fibrorinforzato G.F.R.P. (Glass Fiber Reinforced Polymer) con certificato di riciclabilita,
a maglia principale quadra monolitica dimensione 66x66 mm e maglia secondaria
33x66 mm, prodotta con tecnologia TextrusionTM, costituita da fibra di vetro AR
(Alcalino Resistente) con contenuto di zirconio pari o superiore al 16%, e resina
termoindurente di tipo vinilestere-epossidico, rapporto in peso fibra/resina pari a
65/35%, tessitura con ordito a torcitura multipla e trama piatta inserita fra le fibre di
ordito, spessore medio 3 mm, avente n® 15 barre principali/metro/lato, modulo
elastico a trazione medio N/mm2 23°000, sezione nominale della singola barra mm2
10, resistenza a trazione della singola barra principale 3,5 kN, allungamento a rottura
1,5%.

Sono inoltre compresi: l'esecuzione di perfori e l'applicazione del sistema di fissaggio
strutturale mediante connettori in acciaio galvanizzato, vite g 8 mm e lunghezza 90
mm completo di rondella ¢ esterno 50 mm e spessore 1,5 mm, resistenza allo
sfilamento su calcestruzzo fessurato o molto degradato C20/25 (Rck = 25 MPa), su
una profondita di ancoraggio effettiva di 48 mm > 4,0 kN in conformita alla ETAG-001,
da applicare in misura minima di n® 4 al m2.

L'ancoraggio alle pareti parallele all'orditura viene effettuato tramite staffa angolare in
acciaio galvanizzato e collegamenti a vite, spessore 1,5 mm, ala di dimensione 50 mm
x 50 mm debitamente forata per I'applicazione di una connessione realizzata tramite
tassello in nylon e vite; I'ala posta in corrispondenza del solaio presenta dimensione
50x130 mm, con 3 fori a interasse 25 mm posti lungo la direzione maggiore ed &
provvista di connessione tramite vite autofilettante completa di rondella di spessore
1,5 mm in accaio galvanizzato. La connessione & da prevedersi alle estremita delle
lunghezze da ancorare con interasse massimo 100 cm e va conteggiati in ragione del
15% rispetto al numero di connettori. E' escluso: il ponteggio per il sollevamento in
quota, lintonaco civile o la controsoffittatura a coprire il sistema e quanto altro
occorre per dare il lavoro finito secondo le regole dell'arte.

m2 26,08 % 84,02

26.7.2Q4 GIUNZIONI, SALDATURE, RIPARAZIONI - CALCESTRUZZI

26.7.2Q4.01 RINFORZO DI SOLAI IN LATERO-C.A.

Esecuzione di rinforzo di solai esistenti in latero-c.a. mediante demolizione di file
alternate di pignatte e della sovrastante cappa in cls e nuovo getto in opera di
calcestruzzo C25/30 nelle tracce risultanti compreso puntellazione sottostante,
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casseratura, posa di armatura metallica integrativa e di eventuali dispositivi di
collegamento al taglio, la bagnatura, la vibratura, il disarmo, il trasporto a discarica del
materiale demolito con relativa indennita, il mantenimento dell'armatura esistente, ad
esclusione del ferro d'armatura aggiuntivo compensato a parte.

26.7.2Q4.01.A Per solai con altezza totale fino a 20 cm

m2 46,03 % 88,37

26.7.2Q4.01.B Per solai con altezza totale fino a 24 cm

m2 44,04 % 95,92

26.7.2Q4.01.C Per solai con altezza totale fino a 30 cm

m2 42,34 % 103,47

26.7.2Q4.01.D Sovrapprezzo per getto della cappa da 4 cm

m2 34,69 % 13,53

26.8 RINFORZO STRUTTURALE DI ELEMENTI E MURATURE IN C.A. E C.A.P.

26.8.ZN8 GIUNZIONI, SALDATURE, RIPARAZIONI - COMPOSITO FIBRORINFORZATO A MATRICE
POLIMERICA (F.R.P.)

26.8.ZN8.01 PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE IN CALCESTRUZZO PER L'APPLICAZIONE DI
RINFORZI IN F.R.P.

Ripristino e ricostruzione corticale di parti di elementi in cemento armato mediante
trattamento di protezione anticorrosione e applicazione di malta strutturale tixotropica
monocomponente polimero modificata.

La malta protettiva anticorrosione dovra essere conforme alla norma EN 1504-7,
essere idonea alla passivazione del ferro ossidato per reazione alcalina, avere perfetta
adesione tra ferri e successivo strato copriferro e totale compatibilita con i prodotti per
il ripristino del calcestruzzo.

La malta strutturale dovra essere conforme alla UNI EN 1504-3, di tipo R4,
fibrorinforzata con fibre sintetiche, avere resistenza a compressione a 1,7,28 gg >
20,0-40.0-50.0 MPa, avere resistenza a flessione a 1,7,28 g > 5,0-7.0-9.0 MPa, avere
resistenza alla carbonatazione accelerata, avere reazione al fuoco Euroclasse Al, avere
contenuto ioni cloruro < 0,05%, avere modulo elastico 20,0 GPa, avere valore di
adesione al calcestruzzo a 28 gg = 2,0 MPa, avere compatibilita termica - Cicli gelo-
disgelo con sali disgelanti-dopo 50 cicli (misurata come adesione secondo EN 1542) >
2,0 MPa avere compatibilita termica - Cicli temporaleschi (shock termico) - dopo 30
cicli (misurata come adesione secondo EN 1542) > 2,0 MPa avere compatibilita
termica - Cicli termici a secco - dopo 30 cicli (misurata come adesione secondo EN
1542) > 2,0 Mpa, avere assorbimento capillare < 0,2 kgem-2¢h-0.5; avere
conducibilita termica (A) - valore tabulato 1,17 W/m°K.

Durante I'esecuzione del ripristino, la struttura non dovra essere sottoposta a
vibrazioni d'intensita tale da compromettere I'aderenza malta — supporto per almeno
12 ore, né si potranno applicare forti sollecitazioni (carichi) prima di 48 ore
dallintervento.

Incluso nel prezzo: la battitura per l'asportazione del calcestruzzo ammalorato, il
trasporto dei detriti nell'area di cantiere, la spazzolatura delle barre in acciaio, il
trattamento delle stesse con prodotto passivante, applicazione della malta di
ricostruzione .

Escluso dal prezzo: i ponteggi, impalcature, e/o attrezzature necessarie all’esecuzione
dei lavori e le eventuali coperture installate a protezione degli agenti atmosferici.
Applicazione per mq e uno spessore di 3 cm.

m2 32,71 % 124,66

26.8.ZN8.02 RINFORZO STRUTTURALE DI ELEMENTI E MURATURE IN C.A. O C.A.P. CON 1 STRATO
DI TESSUTO IN FIBRA DI CARBONIO - CLASSE 210 C

Esecuzione di rinforzo strutturale di elementi in c.a., c.a.p. e murature attraverso
placcaggio fibrorinforzato da eseguirsi “in situ” mediante sistema provvisto di
Certificato dI Valutazione Tecnica (C.V.T.) all'impiego e qualificato in Classe 210C
secondo Linee guida di cui al DPCS LL.PP. n. 220 del 09/07/2015, costituito da 1 strato
di tessuto in fibra di carbonio ad alta tenacita impregnato in situ con matrice
bicomponente di tipo epossidico, temperatura di transizione vetrosa della resina, Tg =
73,3 °C. 1l sistema deve essere qualificato per il numero di strati previsti e per il
funzionamento ad una temperatura di utilizzo compresa tra -15°C e +58°C.

E’ compresa: la fornitura e posa in opera del materiale composito sopra indicato e
quanto altro occorre per dare il lavoro finito e l'eventuale spargimento quarzifero per
I'aggrappo dell'intonaco finale. Sono esclusi: le prove di accettazione del materiale, le
indagini e le prove pre e post intervento, tutti i sussidi necessari per I'esecuzione dei
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26.8.ZN8.02.A

26.8.ZN8.02.B

26.8.ZN8.02.C

26.8.ZN8.03

26.8.ZN8.03.A

26.8.ZN8.03.B

26.8.ZN8.03.C

26.8.ZN8.04

lavori (bybridge, opere provvisionali, etc) e quant'altro non specificato. Applicazione
mediante le seguenti fasi:

. applicazione di primer epossidico bicomponente;

. stesura di un primo strato di resina epossidica impregnante;

. applicazione di nastri unidirezionali in fibra di carbonio;

. stesura di un secondo strato di resina epossidica impregnante;

. rimozione delle parti eccedenti di resina.

. spargimento di quarzifero per l'aggrappo dell'intonaco finale.

DUThAWN =

1 strato di tessuto unidirezionale in fibra di carbonio ad alta tenacita di grammatura 300
g/m2

1 strato di tessuto unidirezionale in fibra di carbonio ad alta tenacita di grammatura 600
g/m2

1 strato di tessuto multiassiale (quadriassiale) in fibra di carbonio di grammatura 400
g/m2

RINFORZO STRUTTURALE DI ELEMENTI E MURATURE IN C.A. O C.A.P. CON STRATI
SUCCESSIVI DI TESSUTO IN FIBRA DI CARBONIO - CLASSE 210 C

Esecuzione di rinforzo strutturale di elementi in c.a., c.a.p. e murature attraverso
placcaggio fibrorinforzato da eseguirsi “in situ” mediante sistema provvisto di
Certificato dI Valutazione Tecnica (C.V.T.) all'impiego e qualificato in Classe 210C
secondo Linee guida di cui al DPCS LL.PP. n. 220 del 09/07/2015, costituito da tessuto
in fibra di carbonio ad alta tenacita impregnato in situ con matrice bicomponente di
tipo epossidico, applicato per strati successivi fino ad un massimo di tre, temperatura
di transizione vetrosa della resina, Tg = 73,3 °C. Il sistema deve essere qualificato per
il numero di strati previsti e per il funzionamento ad una temperatura di utilizzo
compresa tra -15°C e +58°C.

E’ compresa: la fornitura e posa in opera del materiale composito sopra indicato e
quanto altro occorre per dare il lavoro finito e l'eventuale spargimento quarzifero per
I'aggrappo dell'intonaco finale. Sono esclusi: le prove di accettazione del materiale, le
indagini e le prove pre e post intervento, tutti i sussidi necessari per I'esecuzione dei
lavori (bybridge, opere provvisionali, etc) e quant'altro non specificato. Applicazione
mediante le seguenti fasi:

1. stesura di un primo strato di resina epossidica impregnante;

2. applicazione di nastri unidirezionali in fibra di carbonio;

3. stesura di un secondo strato di resina epossidica impregnante;

4. rimozione delle parti eccedenti di resina.

5. spargimento di quarzifero per I'aggrappo dell'intonaco finale.

Applicazione per n. 1 strato successivo al primo

Strati successivi (fino ad un massimo di tre) di tessuto unidirezionale in fibra di carbonio
ad alta tenacita di grammatura 300 g/m2 impregnato in situ con matrice bicomponente
di tipo epossidico, per strato

Strati successivi (fino ad un massimo di tre) di tessuto unidirezionale in fibra di carbonio
ad alta tenacita di grammatura 600 g/m2 impregnato in situ con matrice bicomponente
di tipo epossidico, per strato

Strati successivi (fino ad un massimo di tre) di tessuto multiassiale (quadriassiale) in
fibra di carbonio di grammatura 400 g/m2 impregnato in situ con matrice bicomponente
di tipo epossidico, per strato

RINFORZO STRUTTURALE DI ELEMENTI E MURATURE IN C.A. O CA.P. CON 1
STRATO DI TESSUTO IN FIBRA DI CARBONIO - CLASSE 350/2800 C

Esecuzione di rinforzo strutturale di elementi in c.a., c.a.p. e murature attraverso
placcaggio fibrorinforzato da eseguirsi “in situ” mediante sistema provvisto di
Certificato dI Valutazione Tecnica (C.V.T.) all'impiego e qualificato in Classe 350/2800C
secondo Linee guida di cui al DPCS LL.PP. n. 220 del 09/07/2015, costituito da 1 strato
di tessuto unidirezionale in fibra di carbonio ad alto modulo impregnato in situ con
matrice bicomponente di tipo epossidico, temperatura di transizione vetrosa della
resina, Tg = 73,3 °C. Il sistema deve essere qualificato per il numero di strati previsti
e per il funzionamento ad una temperatura di utilizzo compresa tra -15°C e +58°C.

E’ compresa: la fornitura e posa in opera del materiale composito sopra indicato e
quanto altro occorre per dare il lavoro finito e l'eventuale spargimento quarzifero per

m2

m2

m2

m2

m2

m2

43,51 %

34,08 %

36,50 %

45,45 %

34,59 %

36,48 %

258,87

330,57

308,61

202,41

265,94

252,14
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I'aggrappo dellintonaco finale. Sono esclusi: le prove di accettazione del materiale, le
indagini e le prove pre e post intervento, tutti i sussidi necessari per I'esecuzione dei
lavori (bybridge, opere provvisionali, etc) e quant'altro non specificato.

Applicazione mediante le seguenti fasi:

. applicazione di primer epossidico bicomponente;

. stesura di un primo strato di resina epossidica impregnante;

. applicazione di nastri unidirezionali in fibra di carbonio;

. stesura di un secondo strato di resina epossidica impregnante;

. rimozione delle parti eccedenti di resina.

. spargimento di quarzifero per l'aggrappo dell'intonaco finale.

DUTAWN =

26.8.ZN8.04.A 1 strato di tessuto unidirezionale in fibra di carbonio ad alta tenacita di grammatura 300
g/m2

m2 29,30 % 384,48

26.8.ZN8.04.B 1 strato di tessuto unidirezionale in fibra di carbonio ad alta tenacita di grammatura 600
g/m2

m2 18,69 % 602,77

26.8.ZN8.05 RINFORZO STRUTTURALE DI ELEMENTI E MURATURE IN C.A. O C.A.P. CON STRATI
SUCCESSIVI DI TESSUTO IN FIBRA DI CARBONIO - CLASSE 350/2800 C

Esecuzione di rinforzo strutturale di elementi in c.a., c.a.p. € murature attraverso
placcaggio fibrorinforzato da eseguirsi “in situ” mediante sistema provvisto di
Certificato dI Valutazione Tecnica (C.V.T.) all'impiego e qualificato in Classe 350/2800C
secondo Linee guida di cui al DPCS LL.PP. n. 220 del 09/07/2015, costituito da tessuto
unidirezionale in fibra di carbonio ad alto modulo di grammatura 300 g/m2 impregnato
in situ con matrice bicomponente di tipo epossidico, applicato per strati succesivi fino
ad un massimo di tre, temperatura di transizione vetrosa della resina, Tg = 73,3 °C. Il
sistema deve essere qualificato per il numero di strati previsti e per il funzionamento
ad una temperatura di utilizzo compresa tra -15°C e +58°C.

E’ compresa: la fornitura e posa in opera del materiale composito sopra indicato e
quanto altro occorre per dare il lavoro finito e l'eventuale spargimento quarzifero per
I'aggrappo dell'intonaco finale. Sono esclusi: le prove di accettazione del materiale, le
indagini e le prove pre e post intervento, tutti i sussidi necessari per I'esecuzione dei
lavori (bybridge, opere provvisionali, etc) e quantaltro non specificato.
Applicazione mediante le seguenti fasi:

1. stesura di un primo strato di resina epossidica impregnante;

2. applicazione di nastri unidirezionali in fibra di carbonio;

3. stesura di un secondo strato di resina epossidica impregnante;
4. rimozione delle parti eccedenti di resina.
5. spargimento di quarzifero per I'aggrappo dell'intonaco finale.

Applicazione per n° 1 strato (successivo al primo).

26.8.ZN8.05.A Strati successivi (fino ad un massimo di tre) di tessuto unidirezionale in fibra di carbonio
ad alta tenacita di grammatura 300 g/m2 impregnato in situ con matrice bicomponente
di tipo epossidico, per strato

m2 28,04 % 328,02

26.8.ZN8.05.B Strati successivi (fino ad un massimo di tre) di tessuto unidirezionale in fibra di carbonio
ad alta tenacita di grammatura 600 g/m2 impregnato in situ con matrice bicomponente
di tipo epossidico, per strato

m2 17,09 % 538,20

26.8.ZN8.06 RINFORZO STRUTTURALE DI ELEMENTI IN C.A. O C.A.P. E MURATURE MEDIANTE
INCOLLAGGIO DI LAMINE IN FIBRA DI CARBONIO - Classe C 150/2300

Esecuzione di rinforzo strutturale di elementi in c.a., c.a.p. e murature mediante
incollaggio di lamine pultruse in fibra di carbonio ad alta tenacita, da eseguirsi “in situ”
mediante sistema provvisto di Certificato dI Valutazione Tecnica (C.V.T.) allimpiego e
qualificato in Classe C150/2300 secondo Linee guida di cui al DPCS LL.PP. n. 220 del
09/07/2015, con specifiche matrici epossidiche bicomponenti, o equivalenti, mediante
le sequenti fasi applicative:

1. applicazione di primer - resina epossidica tissotropica e induritore a bassa viscosita
ed elevate capacita di penetrazione, per preparazione del fondo, con lo scopo di creare
un opportuno strato filmogeno di aggrappo ed una superficie livellata e complanare su
cui applicare le lamine;

2. posa delle lamine in fibra di carbonio ad alta tenacita, con caratteristiche
prestazionali da verificare in scheda tecnica, tramite incollaggio con apposito adesivo
epossidico bicomponente tissotropico avendo cura di garantire l'adesione delle lamine
in ogni punto e per l'intera loro lunghezza;

3. rimozione delle parti eccedenti di resina.

1l sistema di consolidamento deve garantire le caratteristiche minime prestazionali di
progetto e i materiali devono essere certificati da laboratori riconosciuti a livello
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26.8.ZN8.06.A

26.8.ZN8.06.B

26.8.ZN8.06.C

26.8.ZN8.07

26.8.ZN8.07.A

26.8.ZN8.07.B

26.8.ZN8.07.C

26.8.ZN8.08

nazionale od internazionale.

E’ compresa: la fornitura e posa in opera del materiale composito sopra indicato e
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: la demolizione e rimozione
di intonaci e rivestimenti, la puntellazione per il recupero della freccia, I'eventuale
applicazione di resina e spargimento quarzifero per I'aggrappo dell'intonaco finale, le
prove di accettazione del materiale, le indagini e le prove pre e post intervento, tutti i
sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori (bybridge, opere provvisionali, etc) e
quant'altro non specificato.

RINFORZO STRUTTURALE DI ELEMENTI IN C.A. O C.A.P. E MURATURE MEDIANTE
INCOLLAGGIO DI LAMINE IN FIBRA DI CARBONIO - Classe C 200/1800

Esecuzione di rinforzo strutturale di elementi in c.a., c.a.p. € murature mediante
incollaggio di lamine pultruse in fibra di carbonio ad alto modulo, da eseguirsi “in situ”
mediante sistema provvisto di Certificato dI Valutazione Tecnica (C.V.T.) allimpiego e
qualificato in Classe C200/1800 secondo Linee guida di cui al DPCS LL.PP. n. 220 del
09/07/2015, con specifiche matrici epossidiche bicomponenti, o equivalenti, mediante
le seguenti fasi applicative:

1. applicazione di primer - resina epossidica tissotropica e induritore a bassa viscosita
ed elevate capacita di penetrazione, per preparazione del fondo, con lo scopo di creare
un opportuno strato filmogeno di aggrappo ed una superficie livellata e complanare su
cui applicare le lamine;

2. posa delle lamine in fibra di carbonio ad alta tenacita, con caratteristiche
prestazionali da verificare in scheda tecnica, tramite incollaggio con apposito adesivo
epossidico bicomponente tissotropico avendo cura di garantire |'adesione delle lamine
in ogni punto e per l'intera loro lunghezza;

3. rimozione delle parti eccedenti di resina.

Il sistema di consolidamento deve garantire le caratteristiche minime prestazionali di
progetto e i materiali devono essere certificati da laboratori riconosciuti a livello
nazionale od internazionale.

E’ compresa: la fornitura e posa in opera del materiale composito sopra indicato e
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: la demolizione e rimozione
di intonaci e rivestimenti, la puntellazione per il recupero della freccia, I'eventuale
applicazione di resina e spargimento quarzifero per I'aggrappo dell'intonaco finale, le
prove di accettazione del materiale, le indagini e le prove pre e post intervento, tutti i
sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori (bybridge, opere provvisionali, etc) e
quant'altro non specificato.

COLLEGAMENTI E RIPRESE TRAMITE APPLICAZIONE DI BARRA IN FIBRA DI
CARBONIO AD ALTA TENACITA' E RESINA TERMOINDURENTE

Legatura, cucitura o impernaggio per collegamenti e riprese tramite applicazione di
barra in fibra di carbonio ad alta tenacita chimicamente resistente e resina
termoindurente, diametro 10 mm, dotata di fiocco su uno lato in fibra di carbonio ad
alta tenacita da impregnare in situ.

Diametro nominale della sezione preformata 10 mm, sezione delle fibre di carbonio 43
mm2, resistenza a trazione media del composito (parte preformata) di 1.700 MPa.
Realizzato con fibre di carbonio ad alta tenacita, caratterizzate da tensione di rottura
della fibra 4.800 MPa, modulo elastico della fibra 245 GPa, allungamento a rottura
superiore a 1,5%.

E compresa la realizzazione di perfori di diametro e lunghezza opportuni, l'inghisaggio
della parte rigida con adesivo epossidico e I'impregnazione della sfioccatura con resina
epossidica bicomponente.

28,27 %

18,99 %

13,83 %

17,50 %

11,11 %

8,09 %

92,98

141,00

208,15

150,19

247,81
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26.8.ZN8.08.A Connettore in foro non passante di lunghezza 20 cm (piti 20 cm di sfioccatura)
........................................................................................................................ cad 27,43 O/O 29’66
26.8.ZN8.08.B Connettore in foro non passante di lunghezza 30 cm (pit 20 cm di sfioccatura)
.................................................................................................................... cad 25,58 O/O 36’69
26.8.ZN8.08.C Connettore in foro non passante di lunghezza 50 cm (piti 20 cm di sfioccatura)
cad 21,70 % 49,03
26.9 OPERE COMPLEMENTARI
26.9.2Q4 GIUNZIONI, SALDATURE, RIPARAZIONI - CALCESTRUZZIL
26.9.2Q4.01 GETTO DI CALCESTRUZZO PER RIEMPIMENTO DI CANNE FUMARIE
Esecuzione di getto di calcestruzzo con Classe C25/30 per riempimento di canne
fumarie, nicchie, vani esistenti nelle murature portanti eseguito a qualsiasi altezza,
compreso demolizione delle murature per consentire l'esecuzione dei getti, accurata
pulizia del vano dalla fuliggine e asporto degli elementi in cotto in modo da mettere a
nudo le superfici murarie di contorno, formazione dei casseri di contenimento,
ponteggi, puntellazioni, trasporto in discarica del materiale di risulta con relativa
indennita, esclusa I'eventuale armatura metallica che sara compensata a parte.
m3 37,03 % 338,01
27 COPERTURE
27.1 ELEMENTI PREFABBRICATI DI COPERTURA IN C.A.
27.1.GQ4 MONTAGGIO PREFABBRICATI - CALCESTRUZZI
27.1.GQ4.01 COPPELLE PREFABBRICATE CURVE DI COPERTURA IN C.A.V.
Fornitura e posa in opera di coppelle prefabbricate di copertura in c.a.v. di forma curva
con nervature inferiori, su luci di 2,50 m, da appoggiare su travi a V, realizzate in
calcestruzzo armato vibrato di Classe minima C32/40, compreso casseri metallici,
vibratura, disarmo, carico, trasporto, sollevamento e posa, sistema di ancoraggio alla
struttura portante, ferro d'armatura in barre B450C per l'armatura lenta, sigillature,
ponti di servizio.
m2 13,51 % 92,67
27.2 ELEMENTI PREFABBRICATI DI COPERTURA IN C.A.P.
27.2.GQ4 MONTAGGIO PREFABBRICATI - CALCESTRUZZI
27.2.GQ4.01 TRAVI PREFABBRICATE IN C.A.P., DIRITTE DI COPERTURA
Fornitura e posa in opera di travi prefabbricate precompresse diritte per coperture con
sezione a "doppio T", compreso casseri metallici, calcestruzzo di Classe minima C
35/45, vibratura, maturazione, disarmo, carico, trasporto, sollevamento, posa, sistema
di ancoraggio e sigillatura dei fori per ancoraggio alla struttura portante, ferro
d'armatura in trefoli aventi fpt >190 Kg/mm2 e in barre tipo B450C per l'armatura
lenta, ponteggi di servizio.
27.2.GQ4.01.A Per momento di esercizio fino a 450 kNm
........................................................................................................................ m 7’12 O/O 241’77
27.2.GQ4.01.B Per momento di esercizio fino a 700 kNm
m 6,53 % 263,60
27.2.GQ4.01.C Per momento di esercizio fino a 1000 kNm
m 6,33 % 286,63
27.2.GQ4.01.D Per momento di esercizio fino a 1400 kNm
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........................................................................................................................ m 5,58 O/O 325’01
27.2.GQ4.01.E Per momento di esercizio fino a 2000 kNm
m 5,40 % 347,62
27.2.GQ4.01.F Per momento di esercizio fino a 2600 kNm
m 4,80 % 391,29
27.2.GQ4.02 TRAVI PREFABBRICATE IN C.A.P., A DOPPIA PENDENZA
Fornitura e posa in opera di travi prefabbricate precompresse per coperture con
estradosso a doppia pendenza, sezione a "doppio T", compreso casseri metallici,
calcestruzzo di Classe minima C35/45, vibratura, maturazione, disarmo, carico,
trasporto, sollevamento, posa, sistema di ancoraggio e sigillatura dei fori per
ancoraggio alla struttura portante, ferro d'armatura in trefoli aventi fpt >190 Kg/mm2
e in barre tipo B450C per I'armatura lenta, ponteggi di servizio.
27.2.GQ4.02.A Per momento di esercizio fino a 600 kNm
........................................................................................................................ m 6,03 O/O 285’44
27.2.GQ4.02.B Per momento di esercizio fino a 1000 kNm
........................................................................................................................ m 4,61 O/O 373’21
27.2.GQ4.02.C Per momento di esercizio fino a 1800 kNm
........................................................................................................................ m 4,52 O/O 401’93
27.2.GQ4.02.D Per momento di esercizio fino a 2600 kNm
m 5,08 % 369,46
27.2.GQ4.02.E Per momento di esercizio fino a 3600 kNm
m 4,67 % 415,56
27.2.GQ4.03 TEGOLO DI COPERTURA A DOPPIO T IN C.A.P.
Fornitura e posa in opera di tegoli prefabbricati di copertura con forma a doppio T
realizzati in calcestruzzo armato precompresso di Classe minima C35/45, compreso
casseri metallici, vibratura, disarmo, posti in opera compreso carico, trasporto,
sollevamento e posa, sistema di ancoraggio alla struttura portante e sigillature, ferro
d'armatura del tegolo in trefoli aventi fpt >19 N/mm?2 ed in barre B450C per I'armatura
lenta, ponti di servizio
27.2.GQ4.03.A Con altezza fino a 30 cm, luci fino a 10 m
........................................................................................................................ m2 8,71 O/O 89’84
27.2.GQ4.03.B Con altezza fino a 60 cm, luci fino a 20 m
........................................................................................................................ m2 9,23 O/O 101’73
27.2.GQ4.04 TEGOLO DI COPERTURA A "V" IN C.A.P.
Fornitura e posa in opera di tegoli prefabbricati di copertura con forma a "V" realizzati
in calcestruzzo armato precompresso di Classe minima C35/45, avente dimensioni di
2,50 m in larghezza e 1,0 m circa in altezza, compreso casseri metallici, vibratura,
disarmo, posti in opera con interasse di 5,0 m compreso carico, trasporto,
sollevamento e posa, sistema di ancoraggio alla struttura portante e sigillature, ferro
d'armatura del tegolo in trefoli aventi fpt >19 N/mm?2 ed in barre B450C per l'armatura
lenta, ponti di servizio.
27.2.GQ4.04.A Per lunghezze fino a 12 m
m 3,93 % 318,52
27.2.GQ4.04.B Per lunghezze fino a 20 m
m 4,08 % 345,25
27.3 TAVOLATI DI COPERTURA IN LEGNO
27.3.811 POSA DI LASTRE O PANNELLI ORIZZONTALI - LEGNAME DA COSTRUZIONE
Prezzario regionale Lavori Pubblici Edizione 2022




REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULA

CODICE DESCRIZIONE U.M. MANODOPERA PREZZO
27.3.811.01 TAVOLATO IN LEGNO PER COPERTURA
Fornitura e posa in opera di tavolato in legno dell'essenza specificata con superficie a
vista a taglio sega per coperture, fissato alle travi portanti in legno o acciaio con chiodi
o viti, compreso piallatura del lato in vista, tagli, sfridi, adattamenti su compluvi e
displuvi delle falde, due mani di impregnante, formazione di fori, asole.
27.3.S11.01.A Tavole in legno abete spessore 25 mm
m2 35,81 % 39,32
27.3.511.01.B Tavole in legno abete spessore 35 mm
........................................................................................................................ m2 30,83 0/0 45’67
27.3.511.01.C Tavole in legno larice spessore 25 mm
........................................................................................................................ m2 25,97 0/0 54’22
27.3.511.01.D Tavole in legno larice spessore 35 mm
........................................................................................................................ m2 21,12 0/0 66’67
27.3.8111 GIUNZIONI, SALDATURE, RIPARAZIONI - MALTE
27.4 TAVOLATI DI COPERTURA IN LATERIZIO
27.4.5G2 POSA DI LASTRE O PANNELLI ORIZZONTALI - LATERIZI, TERRECOTTE, REFRATTARI
27.4.5G2.01 MURETTI E TAVELLONI PER FORMAZIONE DI PENDENZA DI COPERTURA
Esecuzione di falda in pendenza di coperture costituita da muretti in laterizio forato da
8 c¢m posti ad interasse max 1,0 m, in opera con malta di cemento, posati anche in
corrispondenza di colmi, compluvi e displuvi, tagliati superiormente per la formazione
della pendenza delle falde, con finitura in malta di cemento del piano di posa inclinato
per I'appoggio dei tavelloni in laterizio dello spessore minimo di 6 cm, a formazione del
tavolato di copertura, e con cappa superiore in calcestruzzo avente C25/30, spessore
di 3/4 cm, armata con leggera rete elettrosaldata, in opera compreso tagli, sfridi,
regolarizzazione del piano della cappa.
m2 27,63 % 67,96
27.4.5G2.02 TAVELLONATO IN LATERIZIO PER COPERTURA
Fornitura e posa in opera di tavelloni in laterizio forati a formazione di tavolato di
copertura posti in opera su muretti o su travi in legno, compreso sigillatura dei giunti e
delle fughe con malta bastarda, tagli, sfridi, adattamenti su compluvi e displuvi delle
falde, ponteggi, formazione di fori, asole.
27.4.5G2.02.A Tavelloni dello spessore di 6 cm
........................................................................................................................ m2 41,91 0/0 37’33
27.4.5G2.02.B Tavelloni dello spessore di 8 cm
m2 43,47 % 39,59
27.4.5G2.03 SOTTOMANTO DI COPERTURA IN TAVELLINE DI LATERIZIO
Fornitura e posa in opera di tavelline in laterizio nuove o di recupero, dim. 25x12x3
cm, a formazione di sottomanto di copertura poste in opera su listelli in legno,
compensati a parte, compreso sigillatura dei giunti e delle fughe con malta bastarda,
pulitura delle tavelline di recupero, tagli, sfridi, adattamenti su compluvi e displuvi delle
falde, ponteggi, formazione di fori, asole.
27.4.5G2.03.A Tavelline nuove
m2 26,91 % 58,14
27.4.5G2.03.B Tavelline di recupero
m2 44,55 % 49,17
27.5 TAVOLATI DI COPERTURA IN LAMIERA
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27.5.NH2 POSA DI ELEMENTI A SOVRAPPOSIZIONE, TEGOLE, COPPI - ACCIAIO
27.5.NH2.01 COPERTURA PIANA O INCLINATA IN LAMIERA GRECATA IN ACCIAIO ZINCATO
Fornitura e posa in opera di copertura in lamiera grecata in acciaio zincato, su superfici
piane o inclinate, avente greca di qualunque forma e dimensione, in opera a
qualunque altezza di imposta, compresi accessori di fissaggio in acciaio zincato in
quantita adeguata alla situazione d'uso, guarnizioni di tenuta, sovrapposizioni, pezzi
speciali, lamiera zincata per formazione di colmi, displuvi e compluvi, sfridi, fori,
ponteggi prowvisori, con l'esclusione di scossaline di bordo o converse da compensarsi
a parte.
27.5.NH2.01.A Lamiera A 40/P 920 spessore 0,8 mm
........................................................................................................................ m2 19’14 O/O 49’04
27.5.NH2.01.B Lamiera A 40/P 920 spessore 1,0 mm
m2 17,38 % 54,00
27.5.NH2.01.C Lamiera A 40/P 920 spessore 1,2 mm
m2 16,03 % 58,55
27.5.NH2.01.D Lamiera A 55/P 800 spessore 0,8 mm
m2 17,54 % 53,53
27.5.NH2.01.E Lamiera A 55/P 800 spessore 1,0 mm
........................................................................................................................ m2 15’77 O/O 59’51
27.5.NH2.01.F Lamiera A 55/P 800 spessore 1,2 mm
........................................................................................................................ m2 14’55 O/O 64’50
27.5.NH2.01.G Lamiera A 75/P 760 spessore 0,8 mm
........................................................................................................................ m2 16’18 O/O 58’01
27.5.NH2.01.H Lamiera A 75/P 760 spessore 1,0 mm
m2 14,55 % 64,50
27.5.NH2.01.1 Lamiera A 75/P 760 spessore 1,2 mm
m2 13,33 % 70,44
27.5.NH2.01.] Lamiera A 100/P 500 spessore 0,8 mm
m2 14,45 % 64,94
27.5.NH2.01.K Lamiera A 100/P 500 spessore 1,0 mm
........................................................................................................................ m2 12’87 O/O 72’93
27.5.NH2.01.L Lamiera A 100/P 500 spessore 1,2 mm
........................................................................................................................ m2 11’75 O/O 79’86
27.5.NH2.01.M Sovrapprezzo per preverniciatura
........................................................................................................................ m2 78,81 O/O 1’18
27.5.NH2.02 COPERTURA IN PANNELLI METALLICI AUTOPORTANTI COIBENTATI. GRECATURA
FINO A 50 mm
Esecuzione di copertura con pannelli autoportanti coibentati in lamiera grecata di
acciaio zincato con coibentazione in poliuretano espanso con spessore di 3 cm sopra
greca e strato superiore di protezione in cartonfeltro bitumato, con supporto in lamiera
grecata con altezza della greca fino a 50 mm, zincata, preverniciata sul lato a vista. In
opera compreso il fissaggio con viti autofilettanti o automaschianti diam. 6,0 mm
dotate di rondelle in PVC, come da particolari della Ditta produttrice, la sigillatura in
corrispondenza degli appoggi con schiuma poliuretanica, la predisposizione alla
successiva posa dell'impermeabilizzazione e di fori per la posa di lucernai e di
apparecchiature da disporre sulla copertura, rivettatura in corrispondenza delle
giunzioni e degli appoggi, tagli, sfridi, eventuali ponti di servizio.
27.5.NH2.02.A Spess. lamiera 6/10 mm
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........................................................................................................................ m2 17,17 O/O 72’91
27.5.NH2.02.B Spess. lamiera 7/10 mm
m2 16,61 % 75,37
27.5.NH2.02.C Spess. lamiera 8/10 mm
m2 15,97 % 78,39
27.5.NH2.02.D Sovrapprezzo per ogni cm in pil di isolamento termico oltre i primi 3 cm
m2 1,95
27.5.NH2.03 COPERTURA INCLINATA CON PANNELLI METALLICI MONOLITICI. GRECATURA FINO A
50 mm
Esecuzione di copertura coibentata sandwich realizzata con pannelli monolitici con
doppia lamiera grecata zincata, preverniciata ciascuna su un lato, spessore 0,5 mm, di
cui la prima con altezza della greca fino a 50 mm e la seconda con profilo leggermente
sagomato, con interposto isolamento in poliuretano espanso, fissate con viti in acciaio
zincato e autofilettanti, come da particolari della Ditta produttrice, compreso fornitura
e posa dei pannelli, formazione con lamiera preverniciata dello spessore di 8/10 mm di
colmi, displuvi, compluvi, raccordi, cappellotti sopra le giunzioni, guarnizioni, tagli,
sfridi, sovrapposizioni, ponteggi di servizio, con l'esclusione di scossaline di bordo,
converse, mantovane e telai di chiusura in corrispondenza dei lucernai da compensarsi
a parte.
27.5.NH2.03.A Spessore isolamento 30 mm
........................................................................................................................ m2 18’91 O/O 64’36
27.5.NH2.03.B Spessore isolamento 40 mm
m2 18,33 % 66,41
27.5.NH2.03.C Spessore isolamento 50 mm
m2 17,85 % 68,19
27.5.NH2.03.D Spessore isolamento 60 mm
m2 17,39 % 69,98
27.5.NH2.03.E Spessore isolamento 80 mm
........................................................................................................................ m2 16’83 O/O 72’32
27.5.NH2.04 COPERTURA CON LASTRE MULTISTRATO GRECATE O ONDULATE
Copertura realizzata con lastre metalliche multistrato, a profilo grecato o ondulato,
marchiate CE, UNI EN 14782, conformi UNI EN 508-1, costituite da una lamiera di
acciaio zincato strutturale, secondo norme UNI EN 10346, protetta nella faccia
superiore da un rivestimento termoplastico anticorrosivo insonorizzante dello spessore
non inferiore a mm 1,5 e da una lamina di alluminio, nella faccia inferiore da un
primer bituminoso termostabile e da una lamina di alluminio. II tutto posato in opera
su strutture continue o discontinue, comprese sovrapposizioni e gruppi di fissaggio.
27.5.NH2.04.A Con lamiera di acciaio zincato dello spessore di 0,5 mm
........................................................................................................................ m2 17’05 O/O 82’58
27.5.NH2.04.B Con lamiera di acciaio zincato dello spessore di 0,6 mm
m2 15,05 % 93,58
27.5.NH2.04.C Con lamiera di acciaio zincato dello spessore di 0,8 mm
m2 14,63 % 106,95
27.5.NH2.04.D Sovrapprezzo per rivestimento esterno in lamina di alluminio preverniciata
m2 3,45
27.5.NH2.04.E Sovrapprezzo per rivestimento esterno in lamina di rame elettrolitico
m2 39,42
27.5.NH2.04.F Sovrapprezzo per lastre con raggio di curvatura su misura
m2 9,03
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27.5.NH2.05 COPERTURA ISOLATA E VENTILATA CON LASTRE MULTISTRATO ONDULATE O

GRECATE

Copertura isolata e ventilata composta da strato esterno in lamiera di acciaio zincato

(norme EN 10346) grecata o ondulata dello spessore minimo di mm 0,40, protetta

nella faccia superiore da un rivestimento termoplastico dello spessore non inferiore a

1,5 mm con funzione anticorrosiva e insonorizzante e da una lamina in alluminio

naturale, nella faccia inferiore un primer bituminoso e una lamina in alluminio

naturale. Elemento isolante in polistirene espanso sinterizzato con grafite a celle

chiuse (EPS100), reazione al fuoco euroclasse E, EPS100, sagomato a formare canali

di libera ventilazione per ridurre il surriscaldamento della copertura. Aggetto di gronda

della copertura di almeno 5 cm a protezione del pannello isolante.
27.5.NH2.05.A Spessore isolante 40 mm, trasmittanza termica 0,81 W/mgK

........................................................................................................................ m2 20’92 O/o 101’80
27.5.NH2.05.B Spessore isolante 50 mm, trasmittanza termica 0,66 W/mgK

........................................................................................................................ mz 19’49 O/u 109’27
27.5.NH2.05.C Spessore isolante 60 mm, trasmittanza termica 0,55 W/mgK

m2 21,16 % 115,07

27.5.NH2.05.D Spessore isolante 90 mm, trasmittanza termica 0,36 W/mgK

........................................................................................................................ mz 19’75 O/u 130’96
27.5.NH2.05.E Spessore isolante 100 mm, trasmittanza termica 0,32 W/mgK

........................................................................................................................ m2 20’52 O/g 133’47
27.5.NH2.05.F Spessore isolante 110 mm, trasmittanza termica 0,30 W/mgK

........................................................................................................................ m2 21’49 O/g 141’58
27.5.NH2.05.G Spessore isolante 130 mm, trasmittanza termica 0,25 W/mgK

........................................................................................................................ m2 21’97 O/o 149’61
27.5.NH2.05.H Spessore isolante 140 mm, trasmittanza termica 0,23 W/mgK

........................................................................................................................ mz 19’95 O/u 170’82
27.5.NH2.05.1 Spessore isolante 150 mm, trasmittanza termica 0,22 W/mgK

........................................................................................................................ mz 20’18 O/u 177’93
27.5.NH2.05.L Spessore isolante 160 mm, trasmittanza termica 0,20 W/mgK

m2 20,62 % 184,46

27.5.NH2.05.M Sovrapprezzo per lamiera in acciaio dello spessore di 0,5 mm

........................................................................................................................ m2 4’16
27.5.NH2.05.N Sovrapprezzo per rivestimento esterno in lamina di alluminio con finitura

........................................................................................................................ m2 3’45
27.5.NH2.05.0 Sovrapprezzo per rivestimento inferiore in lamina di alluminio goffrato

........................................................................................................................ m2 2’40
27.5.NH2.05.P Sovrapprezzo per rivestimento inferiore in tessuto non tessuto di polipropilene

........................................................................................................................ mz 5’76
27.5.NH2.05.Q Sovrapprezzo per giunto longitudinale in PVC

........................................................................................................................ mz 7’24
27.5.NH2.05.R Sovrapprezzo per rivestimento inferiore in laminato di polietilene/polipropilene e giunto

longitudinale in PVC

........................................................................................................................ m2 12’30
27.5.NH2.05.S Sovrapprezzo per rivestimento inferiore in laminato di vetroresina sp. 0,5 mm

........................................................................................................................ m2 4’58
27.5.NH2.05.T Sovrapprezzo per forniture inferiori ai 100 mq
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........................................................................................................................ m2 78’98 O/O 5’28
27.6 TAVOLATI DI COPERTURA IN LASTRE
27.6.NF2 POSA DI ELEMENTI A SOVRAPPOSIZIONE, TEGOLE, COPPI - CONGLOMERATI
MINERALI
27.6.NF2.01 COPERTURA IN LASTRE ONDULATE DI FIBROCEMENTO
Fornitura e posa in opera di lastre ondulate in fibrocemento per coperture inclinate
poste in opera su struttura predisposta, costituite da miscela omogenea di cemento e
fibre sintetiche con rinforzo lungo I'asse longitudinale con reggette in polipropilene atte
a conferire una resistenza ai carichi verticali, compreso sormonti adeguati, pezzi
speciali di colmo e displuvi, fissaggio, sigillature dei fissaggi, tagli, sfridi, ponteggi,
formazione di fori o asole.
27.6.NF2.01.A Lastre diritte
........................................................................................................................ m2 29’67 O/O 42’18
27.6.NF2.01.B Lastre curve
........................................................................................................................ m2 31’47 O/O 49’71
28 SISTEMI STRUTTURALI COMPLETI
28.1 MICROTUNNEL
28.1.AB1 LAVORI EDILIZI IN GENERALE - PER UTILIZZO GENERALE
28.1.AB1.01 IMPIANTO CANTIERE E SMONTAGGIO ATTREZZATURE PER MICROTUNNEL
Impianto di cantiere, inclusi i trasporti in andata e ritorno, la preparazione delle
attrezzature microtunnel presso le officine dell'Appaltatore, lo scarico ed il montaggio
delle stesse in prossimita ed all'interno del pozzo di spinta, I'esecuzione di tutti gli
allacciamenti elettrici e idraulici per dare le attrezzature pronte per perforare, lo
smontaggio di tutte le attrezzature a fine spinta.
28.1.AB1.01.A Per DN 300 - DN 400 - DN 500
........................................................................................................................ a corpo 19’16 O/O 29.393’55
28.1.AB1.01.B Per DN 600 - DN 800
........................................................................................................................ a corpo 19’56 O/O 33.593’40
28.1.AB1.01.C Per DN 1000 - DN 1100 - DN 1200 - DN 1400
a corpo 19,01 % 44.449,86
28.1.AB1.01.D Per DN 1500 - DN 1600 - DN 1800
a corpo 23,71 % 67.296,95
28.1.AB1.01.E Per DN 2000
a corpo 20,65 % 103.034,98
28.1.AB1.01.F Per DN 2500
........................................................................................................................ a corpo 19’94 O/O 123.976126
28.1.AB1.02 IMPIANTO DI CANTIERE PARZIALE PER L'ESECUZIONE DI ALTRE TRATTE DA UNO
STESSO POZZO DI SPINTA PER MICROTUNNEL
Impianto parziale di cantiere, e montaggio con rotazione delle attrezzature nell'ambito
di un pozzo di spinta gia utilizzato per una precedente perforazione, I'esecuzione di
tutti gli allacciamenti elettrici e idraulici per dare le attrezzature pronte per perforare,
nonché lo smontaggio a fine spinta.
28.1.AB1.02.A Per DN 300 - DN 400 - DN 500
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........................................................................................................................ a corpo 36,40 O/O 7l737,27
28.1.AB1.02.B Per DN 600 - DN 800
a corpo 34,20 % 10.978,95
28.1.AB1.02.C Per DN 1000 - DN 1100 - DN 1200 - DN 1400
a corpo 30,62 % 14.305,47
28.1.AB1.02.D Per DN 1500 - DN 1600 - DN 1800
a corpo 33,33 % 17.834,69
28.1.AB1.02.E Per DN 2000
........................................................................................................................ a corpo 24,61 O/O 34.332’95
28.1.AB1.02.F Per DN 2500
a corpo 26,10 % 39.555,63
28.1.AB1.03 IMPIANTO DI CANTIERE PARZIALE PER L'ESECUZIONE DI TRATTE DA UN POZZO DI
SPINTA SUCCESSIVO AL PRIMO PER MICROTUNNEL
Impianto di cantiere, e montaggio delle attrezzature su un pozzo di spinta successivo
al primo nell'ambito di uno stesso cantiere, I'esecuzione di tutti gli allacciamenti
elettrici e idraulici per dare le attrezzature pronte per perforare, nonché lo smontaggio
a fine spinta.
28.1.AB1.03.A Per DN 300 - DN 400 - DN 500
a corpo 27,40 % 12.563,73
28.1.AB1.03.B Per DN 600 - DN 800
a corpo 29,05 % 15.617,35
28.1.AB1.03.C Per DN 1000 - DN 1100 - DN 1200 - DN 1400
........................................................................................................................ a corpo 26,62 O/O 21.158’01
28.1.AB1.03.D Per DN 1500 - DN 1600 - DN 1800
........................................................................................................................ a corpo 30,06 O/O 36.435’96
28.1.AB1.03.E Per DN 2000
........................................................................................................................ a corpo 23,81 O/O 61.753’39
28.1.AB1.03.F Per DN 2500
a corpo 24,30 % 72.098,93
28.1.CD2 TERRE, SCAVI, RILEVATI, MASSICCIATE - SOTTOSUOLO
28.1.CD2.01 PERFORAZIONE E POSA DI TUBAZIONI CON TECNICA MICROTUNNELLING A SMARINO
IDRAULICO
Esecuzione di perforazione e posa in opera di tubazioni, con tecnica del
microtunnelling ad evacuazione idraulica dello smarino, con controllo remoto e guida
della testa fresante da una stazione posta in superficie in terreni teneri, controllo
continuo della posizione della testa fresante mediante idoneo sistema (laser,
giroscopio, ecc.) compresa l'utilizzo dei mezzi speciali di perforazione, la manodopera
necessaria, i materiali di consumo, l'energia elettrica, l'acqua necessaria alla
perforazione, il trasporto in superficie e il trattamento dei materiali di scavo, il
trasporto a discarica del materiale di risulta proveniente dagli scavi con relativa
indennita, escluso i pozzi di spinta ed arrivo ed i tubi.
28.1.CD2.01.A Per tubazioni DN 300
m 27,97 % 760,61
28.1.CD2.01.B Per tubazioni DN 400
m 26,72 % 819,81
28.1.CD2.01.C Per tubazioni DN 500
m 29,62 % 897,84
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28.1.CD2.01.D Per tubazioni DN 600

........................................................................................................................ m 27'75 % 1'071'13
28.1.CD2.01.E Per tubazioni DN 800

........................................................................................................................ m 23'16 % 1'148'43
28.1.CD2.01.F Per tubazioni DN 1000

........................................................................................................................ m 20'19 % 1'394'86
28.1.CD2.01.G Per tubazioni DN 1100

........................................................................................................................ m 18’90 % 1490’37
28.1.CD2.01.H Per tubazioni DN 1200

........................................................................................................................ m 19’56 % 1599’59
28.1.CD2.01.1 Per tubazioni DN 1400

........................................................................................................................ m 19’17 % 1795’14
28.1.CD2.01.] Per tubazioni DN 1500

........................................................................................................................ m 18'58 % 2'105’01
28.1.CD2.01.K Per tubazioni DN 1600

........................................................................................................................ m 18'18 % 2'238’00
28.1.CD2.01.L Per tubazioni DN 1800

........................................................................................................................ m 12'53 % 2'621’95
28.1.CD2.01.M Per tubazioni DN 2000

........................................................................................................................ m 11’06 % 3676’25
28.1.CD2.01.N Per tubazioni DN 2500

........................................................................................................................ m 10’42 % 4353’21
28.1.CD2.02 SOVRAPPREZZO PER PERFORAZIONE IN ROCCIA PER MICROTUNNEL

Sovrapprezzo da applicare alla voce 28.1.CD2.01, per perforazione eseguita in terreni
costituiti da roccia avente resistenza alla compressione monoassiale fino ai valori
riportati in elenco per ciascun diametro.

28.1.CD2.02.A Per tubazioni DN 500/600, resistenza fino a 500 kg/cm2

........................................................................................................................ m 61'16 % 330’30
28.1.CD2.02.B Per tubazioni DN 800, resistenza fino a 500 kg/cm?2

........................................................................................................................ m 51'39 % 451’02
28.1.CD2.02.C Per tubazioni DN 1000, resistenza fino a 750 kg/cm?2

........................................................................................................................ m 49’61 % 557’61
28.1.CD2.02.D Per tubazioni DN 1100, resistenza fino a 750 kg/cm?2

........................................................................................................................ m 46’11 % 637'99
28.1.CD2.02.E Per tubazioni DN 1200, resistenza fino a 750 kg/cm?2

........................................................................................................................ m 46’68 % 649'13
28.1.CD2.02.F Per tubazioni DN 1400, resistenza fino a 750 kg/cm?2

........................................................................................................................ m 41’38 % 801'92
28.1.CD2.02.G Per tubazioni DN 1500, resistenza fino a 750 kg/cm?2

........................................................................................................................ m 42’13 % 924’79
28.1.CD2.02.H Per tubazioni DN 1600, resistenza fino a 2000 kg/cm?

........................................................................................................................ m 38'49 % 1'012'10
28.1.CD2.02.1 Per tubazioni DN 1800, resistenza fino a 2000 kg/cm?

m 36,07 % 1.100,07
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28.1.CD2.02.] Per tubazioni DN 2000, resistenza fino a 2000 kg/cm?

........................................................................................................................ 39’12 0/0 1'217'06
28.1.CD2.02.K Per tubazioni DN 2500, resistenza fino a 2000 kg/cm?

........................................................................................................................ 38’60 0/0 1'233'67
28.1.1Q4 CANALIZZAZIONI, TUBAZIONI - CALCESTRUZZI
28.1.1Q4.01 FORNITURA TUBI IN C.A. IDONEI ALLA SPINTA PER REALIZZAZIONE MICROTUNNEL

Fornitura franco cantiere di tubazioni in c.a.c. realizzate in stabilimento secondo DIN

4035, con calcestruzzo Rck 500, armati con doppia spirale continua in acciaio B450C,

completi di giunti a tenuta torniti, costituiti da manicotto in acciaio Fe 360 verniciato

incorporato nel getto e da guarnizione secondo DIN 4060. Sono compresi le valvole di

lubrificazione, i ganci di sollevamento, I'anello in legno di ripartizione della spinta, le

stazioni intermedie di spinta (1 ogni 30 tubi), il trasporto, lo scarico in cantiere.
28.1.1Q4.01.A Per tubazioni DN 300

........................................................................................................................ 217'01
28.1.1Q4.01.B Per tubazioni DN 400

........................................................................................................................ 260'41
28.1.1Q4.01.C Per tubazioni DN 500

........................................................................................................................ 301’63
28.1.1Q4.01.D Per tubazioni DN 600

........................................................................................................................ 346’16
28.1.1Q4.01.E Per tubazioni DN 800

........................................................................................................................ 389’21
28.1.1Q4.01.F Per tubazioni DN 1000

........................................................................................................................ 418'92
28.1.1Q4.01.G Per tubazioni DN 1100

........................................................................................................................ 515'99
28.1.1Q4.01.H Per tubazioni DN 1200

........................................................................................................................ 564'74
28.1.1Q4.01.1 Per tubazioni DN 1400

........................................................................................................................ 620’71
28.1.1Q4.01.] Per tubazioni DN 1500

........................................................................................................................ 659’35
28.1.1Q4.01.K Per tubazioni DN 1600

........................................................................................................................ 746’48
28.1.1Q4.01.L Per tubazioni DN 1800

........................................................................................................................ 929'06
28.1.1Q4.01.M Per tubazioni DN 2000

........................................................................................................................ 1057’13
28.1.1Q4.01.N Per tubazioni DN 2500

........................................................................................................................ 1335’89
28.2 TENSOSTRUTTURE
28.2.IN6 TENSOSTRUTTURE, TIRANTATURE, RETI, GRIGLIATI - MATERIE PLASTICHE E FIBRE

SINTETICHE, RESINE TERMOPLASTICHE
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28.2.IN6.01 COPERTURA A VELA IN TENSOSTRUTTURA
Fornitura e posa in opera di copertura a vela in tensostruttura, costituita da colonne
perimetrali di varie altezze in acciaio inox e da membrana prestirata impermeabile di
copertura in tessuto poliestere del peso di 1.250 g/m2, spalmato in PVC con laccatura
lucida su due lati, resistenza al fuoco di Classe II, con forma in pianta triangolare o
quadra, in opera compreso tensionatura con cavi d'acciaio ad alta resistenza,
ancoraggi in acciaio inox, trasporto, montaggio, ad esclusione dei plinti di ancoraggio
compensati a parte.
28.2.JN6.01.A Per superficie coperta fino a 100 m2
m2 1,13 % 693,58
28.2.JN6.01.B Per superficie coperta fino a 200 m2
m2 1,27 % 741,11
28.2.JN6.01.C Per superficie coperta fino a 500 m2
........................................................................................................................ m2 1’37 O/O 798’34
28.2.IN6.02 COPERTURA A TENSOSTRUTTURA
Fornitura e posa in opera di copertura con struttura di sostegno in tensostruttura per
pagode, gazebi e simili, costituita da telai metallici con colonne e travi in tubi d'acciaio
Fe 430 zincato, da membrana impermeabile di copertura in tessuto poliestere del peso
di 800 g/m?2, spalmato in PVC con laccatura lucida sui due lati, resistenza al fuoco
Classe II, con forma in pianta prevalentemente quadra, in opera compreso giunti,
collegamenti, fissaggio del telo, ancoraggi, compluvi e grondaie per il deflusso di
acque piovane, trasporto, montaggio, ad esclusione dei plinti di ancoraggio compensati
a parte.
28.2.IN6.02.A Per superficie coperta fino a 16 m2
........................................................................................................................ m2 3’83 O/O 652’89
28.2.JN6.02.B Per superficie coperta fino a 25 m2
m2 3,48 % 674,31
28.2.JN6.02.C Per superficie coperta fino a 36 m2
m2 3,14 % 697,19
28.2.IN6.02.D Per superficie coperta fino a 100 m2
m2 2,81 % 779,30
30 ARTICOLAZIONE DEGLI SPAZI ESTERNI
30.1 RECINZIONI E STACCIONATE
30.1.BH2 DEMOLIZIONI, RIMOZIONI - ACCIAIO
30.1.BH2.01 RIMOZIONI DI RECINZIONI
Esecuzione della rimozione di recinzioni realizzate in rete metallica, profili d'acciaio,
elementi prefabbricati di qualsiasi tipo, altezza e spessore, compreso, puntelli, tagli,
rimozione dei cancelli e portoni, paletti di supporto, trasporto a discarica del materiale
di risulta, indennita di discarica, con la sola esclusione delle fondazioni compensate
con altra voce.
30.1.BH2.01.A In rete metallica
m2 75,60 % 6,44
30.1.BH2.01.B In profili metallici
m2 75,45 % 12,10
30.1.BH2.01.C In legno
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........................................................................................................................ m2 76’42 O/O 8’76
30.1.HI1 MONTAGGIO E LAVORAZIONE DI CARPENTERIA - LEGNAME DA COSTRUZIONE
30.1.HI1.01 RECINZIONE IN ELEMENTI MEZZI TONDI IN LEGNO DI PINO TRATTATO
Fornitura e posa in opera di recinzione in legno di pino trattato a spigoli smussati,
trattato in autoclave secondo le norme DIN 68800 - UNI 8859, realizzata con pali di
sostegno tondi e pannelli di elementi mezzi tondi diam. 8 cm, compreso trattamento
con soluzione idrorepellente 'Extra-Coat', scavo, infissione, ritombamento, tagli, sfridi,
ferramenta di fissaggio in acciaio zincato, viti in acciaio brunito, cancello, tracciamenti.
30.1.HI1.01.A Altezza 90 cm
m 14,27 % 106,65
30.1.HI1.01.B Altezza 120 cm
........................................................................................................................ m 13,47 O/O 124’22
30.1.JH2 TENSOSTRUTTURE, TIRANTATURE, RETI, GRIGLIATI - ACCIAIO
30.1.JH2.01 RECINZIONE IN RETE METALLICA ZINCATA E PLASTICATA
Esecuzione di recinzione con rete romboidale o quadra, filo diam. 2 mm in acciaio
zincato e plasticato, paletti a T della sezione di 35 mm, interasse non superiore a 180
cm in opera inghisati su muretti e fori gia predisposti, compreso fili tenditori di acciaio
zincato e plasticato diam. 3,3 mm, elementi di controvento, fornitura dei materiali,
scavo e getto, montaggio.
30.1.JH2.01.A Altezza 100 cm
m 23,48 % 42,76
30.1.JH2.01.B Altezza 125 cm
m 22,83 % 46,66
30.1.JH2.01.C Altezza 140 cm
m 24,58 % 49,52
30.1.JH2.01.D Altezza 160 cm
........................................................................................................................ m 27’08 O/O 56’18
30.1.JH2.01.E Altezza 200 cm
........................................................................................................................ m 27’59 O/O 66’18
30.1.JH2.01.F Altezza 250 cm
........................................................................................................................ m 25’46 O/O 71’70
30.1.JH2.02 RECINZIONE IN RETE DI FERRO ZINCATO
Fornitura e posa in opera di recinzione in rete di ferro zincato fissata mediante
legature in filo di ferro, avente le stesse caratteristiche della rete, ai fili di ferro zincati
orizzontali ed ai paletti a T in acciaio zincato posti ad interasse max. di 1,80 m su
muretti e fori gia predisposti e con controventature aventi le stesse caratteristiche ogni
10 paletti ed agli angoli; n. 3 fili orizzontali, tenditori, assistenze murarie alla posa,
sigillatura dei paletti, filo spinato a 3 fili e 4 punte da posare alla sommita,
controventature, saldature elettriche delle controventature ai paletti, pitturazione delle
parti saldate con zinco a freddo, materiali di consumo.
30.1.JH2.02.A Altezza 100 cm
m 25,02 % 40,13
30.1.JH2.02.B Altezza 125 cm
m 24,71 % 43,10
30.1.JH2.02.C Altezza 140 cm
m 26,23 % 46,40
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30.1.JH2.02.D Altezza 160 cm
........................................................................................................................ m 28,64 O/O 53’13
30.1.JH2.02.E Altezza 200 cm
........................................................................................................................ m 29,31 O/O 62’30
30.1.JH2.02.F Altezza 250 cm
m 27,40 % 66,64
30.1.JH2.03 RECINZIONI CON PANNELLI GRIGLIATI ELETTROSALDATI IN ACCIAIO ZINCATO
PREVERNICIATO
Fornitura e posa in opera di recinzione costituita da pannelli in acciaio elettrosaldato
preverniciato del peso non superiore a 10 kg/m2, compreso piantane di sostegno
fissate su murature e fori esistenti, bulloni di sicurezza con rondella in acciaio inox,
tagli, sfridi, saldature, bordature, assistenze murarie, trasporto, carico, scarico,
puntelli, materiali di consumo.
30.1.JH2.03.A Altezza pannello 120 cm
m2 15,34 % 119,00
30.1.JH2.03.B Altezza pannello 140 cm
........................................................................................................................ m2 13’66 O/O 133’64
30.1.JH2.03.C Altezza pannello 150 cm
........................................................................................................................ m2 14,65 O/O 145’35
30.1.JH2.03.D Altezza pannello 170 cm
m2 13,13 % 162,29
30.1.JH2.03.E Altezza pannello 200 cm
m2 12,79 % 190,38
30.1.SI1 POSA DI LASTRE O PANNELLI ORIZZONTALI - LEGNAME DA COSTRUZIONE
30.1.S11.01 RECINZIONE CON TAVOLETTE SQUADRATE IN LEGNO DI PINO TRATTATO
Fornitura e posa in opera di recinzione in legno di pino trattato a spigoli smussati,
trattato in autoclave secondo le norme DIN 68800 - UNI 8859 realizzata con pali di
sostegno posizionati su manufatti o scavi gia predisposti, traversi rettangolari da 3,5x6
cm e tavolette sagomate, compreso trattamento con soluzione idrorepellente "Extra-
Coat", tagli, sfridi, ferramenta di fissaggio in acciaio zincato, viti in acciaio brunito,
cancello, tracciamenti.
30.1.SI1.01.A Pali di sostegno da 9x9xh150 cm, tavoletta sagomata da 2x11xh80 cm, numero due
traversi
........................................................................................................................ m 21,92 O/O 83’29
30.1.S11.01.B Pali di sostegno da 9x9xh200 cm, tavoletta sagomata da 2x11xh120 cm, numero due
traversi
m 18,26 % 99,99
30.1.S11.01.C Pali di sostegno da 9x9xh250 cm, tavoletta sagomata da 2x11xh200 cm, numero tre
traversi
........................................................................................................................ m 19’84 O/O 122’71
30.2 CANCELLI NELLE RECINZIONI
30.2.HH2 MONTAGGIO E LAVORAZIONE DI CARPENTERIA - ACCIAIO
30.2.HH2.01 CANCELLI IN ACCIAIO SCORREVOLI
Fornitura e posa in opera di cancelli in acciaio scorrevoli su guide inferiori, realizzati
con profili angolari, piatti, UPN, L, lamiere e semilavorati trafilati a caldo, oppure con
sagome composte mediante saldatura come da particolari costruttivi, compreso il
carico, trasporto, scarico a pié d'opera, montaggio, assemblaggio, unioni metalliche
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30.2.HH2.01.A

30.2.HH2.01.B

30.2.HH2.02

30.2.HH2.02.A

30.2.HH2.02.B

30.2.XX1

30.2.XX1.01

30.2.XX1.01.A

30.2.XX1.01.B

30.2.XX1.02

30.2.XX1.02.A

30.2.XX1.02.B

30.2.XX1.02.C

con saldatura o bulloni, piastre di appoggio, irrigidimenti, ruote tornite a doppio
cuscinetto, assistenze murarie.

CANCELLI IN ACCIAIO A DUE ANTE

Fornitura e posa in opera di cancelli in acciaio tipo Fe 37, realizzato con profilati
normali quadri, tondi, angolari, piatti e lamiere, compreso cerniere, fermo-porta
inferiore, serratura, maniglie, verniciatura o zincatura a caldo, fissaggio al basamento,
tagli, sfridi, puntelli, assistenze murarie.

MONTAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI COMPONENTI PREFABBRICATI COMPLESSI -
MATERIALI VARI E COMPLESSI PER IMPIANTI MECCANICI

AUTOMAZIONE IDRAULICA PER CANCELLI DI TIPO A BATTENTE

Fornitura e posa in opera di automazione per cancelli a battente a due ante realizzata
in accordo alle norme UNI EN 12445 e 12453 ed alla Direttiva macchine 98/37/CE,
costituita da n. 2 centraline oleodinamiche di comando a 230 V con blocco idraulico in
apertura e chiusura complete di contenitori, n. 2 cassette portanti, n. 2 martinetti, una
apparecchiatura elettronica di comando, tubi flessibili in rame di collegamento,
completi di raccordi, pulsantiera da interno, pulsantiera a chiave da esterno,
lampeggiante, chiavi di sblocco, coppia di fotocellule, scheda di decodifica segnale
radio, antenna corta, cartello ammonitore "ATTENZIONE CANCELLO AUTOMATICQ",
coste di sicurezza, tubazioni e cavi in partenza dalla centralina di comando verso tutte
le apparecchiature a servizio dell'automazione, adattamenti del portone, n. 2
telecomandi, accessori, attivazione, collaudo finale, ed assistenze murarie.

AUTOMAZIONE PER CANCELLI DI TIPO SCORREVOLE

Fornitura e posa in opera di automazione per cancelli scorrevoli ad uso industriale
realizzata in accordo alle norme UNI EN 12445 e 12453 ed alla Direttiva Macchine
98/37/CE costituita da motoriduttore a cremagliera 230 V monofase o 400 V trifase
per peso superiore a 1000 kg, per esterno, cremagliera di adatta dimensione completa
di boccole distanziatrici, fine corsa, apparecchiatura elettronica a microprocessore con
frenatura elettronica incorporata, temporizzazione di sicurezza motori tempo di pausa
regolabile, fotocellule e connettori, coste pneumatiche di sicurezza e pressostato,
pulsantiera a chiave da esterno, scheda di decodifica segnale radio, lampeggiante da
esterno, ricevitore radio, piastra in ferro di fissaggio motoriduttore, antenna corta,
cartello ammonitore "ATTENZIONE CANCELLO AUTOMATICO", tubazioni e cavi in
partenza dalla centralina di comando verso tutte le apparecchiature a servizio
dell'automazione, adattamenti del portone, n. 2 telecomandi, accessori, attivazione
collaudo finale ed assistenze murarie.

Per portoni di peso oltre 2200 kg e fino a 3500 kg

kg

kg

kg

kg

a corpo

a corpo

a corpo

a corpo

39,39 %

43,81 %

41,63 %

46,43 %

14,17 %

13,84 %

8,06 %

12,04 %

9,27

9,72

10,60

11,40

4.294,15

4.395,83

3.021,48

4.042,26
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........................................................................................................................ a corpo 10,38 O/O 5l861,20
31 SERRAMENTI ESTERNI
31.1 SERRAMENTI FISSI E GRIGLIE
31.1.BH2 DEMOLIZIONI, RIMOZIONI - ACCIAIO
31.1.BH2.01 RIMOZIONE DI GRIGLIE O INFERRIATE IN ACCIAIO
Esecuzione della rimozione di griglie o inferriate in acciaio poste in opera sulle pareti
esterne o interne di qualsiasi forma e dimensione, a qualsiasi altezza, compreso
trasporto a discarica del materiale di risulta, indennita di discarica, tagli, materiali di
consumo.
........................................................................................................................ m2 53’79 O/O 16’97
31.1.BH4 DEMOLIZIONI, RIMOZIONI - ALLUMINIO
31.1.BH4.01 RIMOZIONE DI SERRAMENTI SIA INTERNI CHE ESTERNI
Esecuzione della rimozione di serramenti interni ed esterni di qualsiasi tipo (legno,
ferro, alluminio, PVC) e dimensione, compresi coprifili, controcassa, vetri,
accatastamento entro I'area di cantiere del materiale riutilizzabile, trasporto a discarica
del materiale di risulta, indennita di discarica.
31.1.BH4.01.A Interni
m2 57,88 % 21,03
31.1.BH4.01.B Esterni
m2 68,89 % 48,59
31.1.XH2 MONTAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI COMPONENTI PREFABBRICATI COMPLESSI -
ACCIAIO
31.1.XH2.01 GRIGLIATO FISSO DI AERAZIONE IN PROFILI DI ACCIAIO E RETE ZINCATA
Fornitura e posa in opera di grigliato fisso di aerazione realizzato con telaio in profili di
acciaio zincati preverniciati e rete zincata a maglia quadra, compreso controtelaio, viti
di fissaggio, assistenze murarie, tasselli ad espansione.
31.1.XH2.01.A Filo diam. 1 mm, maglia 10x10 mm
........................................................................................................................ m2 9,56 O/O 159’13
31.1.XH2.01.B Filo diam. 1 mm, maglia 15x15 mm
m2 9,42 % 161,58
31.1.XH2.01.C Filo diam. 2 mm, maglia 14x14 mm
m2 9,30 % 163,60
31.1.XH2.01.D Filo diam. 2 mm, maglia 20x20 mm
m2 9,17 % 165,97
31.1.XH2.02 INFERRIATE DI PROTEZIONE IN ACCIAIO
Fornitura e posa in opera di inferriate di protezione realizzate con profili in acciaio di
qualsiasi tipo a semplice disegno, compreso controtelaio, telaio, tagli, sfridi, sistema di
fissaggio, assistenze murarie.
31.1.XH2.02.A In acciaio
kg 48,61 % 12,52
31.1.XH2.02.B In ferro battuto con elementi preforgiati
kg 50,25 % 15,14
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31.1.XH2.02.C

31.1.XH2.02.D

31.1.XH2.03

31.1.XH2.03.A

31.1.XH2.03.B

31.1.XH2.04

31.1.XH2.04.A

31.1.XH2.04.B

31.1.XH2.05

31.1.XH2.05.A

31.1.XH2.05.B

31.1.XH2.05.C

31.1.XH2.06

31.1.XH2.06.A

31.1.XH2.06.B

Sovrapprezzo per zincatura a caldo

GRIGLIATO FISSO DI AERAZIONE IN LAMIERA DI ACCIAIO

Fornitura e posa in opera di grigliato fisso in lamiera di acciaio, costituito da elementi
in lamiera piegati a Z, come da particolari costruttivi, fissati al telaio mediante
rivettatura o saldatura, compreso controcassa in lamiera zincata, telaio, tagli, sfridi,
rete antitopo, assistenze murarie.

SERRAMENTO FISSO CON TAMPONAMENTO IN RETE ONDULATA

Fornitura e posa in opera di serramento fisso realizzato con profili normali in acciaio
zincato preverniciato o alluminio, con tamponamento in rete ondulata nera a maglia
quadra, 15x15 diam. 1,50, compreso ferramenta di sostegno, controtelaio, opere
murarie, due mani di vernice di fondo e due di smalto sintetico, tagli, sfridi, materiali di
consumo. Superficie minima computabile 1,5 mq.

SERRAMENTO FISSO IN ACCIAIO CON PROFILI SENZA PORTA GUARNIZIONI

Fornitura e posa in opera di serramento fisso realizzato con profili in acciaio zincato a
T - L - Z spessore 15-20/10 mm, senza porta guarnizioni della profondita di 40 mm
compreso tagli, sfridi, controtelaio in acciaio zincato, guarnizioni di tenuta adesive a
sostegno del vetro, sigillature, accessori, mostrine, assistenze murarie, verniciatura a
polveri termoindurenti, con la sola esclusione dei vetri che verranno compensati con
altro articolo. Superficie minima computabile 1,2 mq.

SERRAMENTO FISSO IN ACCIAIO ZINCATO CON PROFILI PORTA GUARNIZIONI

Fornitura e posa in opera di serramento fisso realizzato con profili in acciaio zincato a
T, L, Z, con cava porta guarnizioni, profondita 50 mm spessore 15-20/10 mm,
compreso verniciatura a polveri termoindurenti, doppia guarnizione di tenuta in
elastomero, controtelaio in acciaio zincato o in OSB da 18/22 mm, accessori, coprifili,
mostrine, fermavetri, tagli, sfridi, sigillature, assistenze murarie, ferramenta di
fissaggio con la sola esclusione dei vetri compensati con altro articolo. Compreso
fornitura e posa in opera di nastri ad espansione applicati sul perimetro del
serramento, nonché di teli e nastri a tenuta d'aria. L'infisso dovra essere dotato di
efficiente sistema di drenaggio e smaltimento delle acque. Completo di garanzie di
tenuta di isolamento termico ed acustico, marcato CE e certificato energetico.
Superficie minima computabile 1,2 mg.

Finestra vetrata a piu ante fisse

kg

kg

kg

kg

m2

m2

m2

m2

m2

m2

77,26 %

74,95 %

9,03 %

10,13 %

5,05 %

5,50 %

16,66 %

15,72 %

14,63 %

26,97

24,04

156,63

143,92

273,98

290,41

65,78

312,10
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........................................................................................................................ m2 11’50 O/O 396’98
31.1.XH2.06.C Sovrapprezzo per curvatura dei profili
m2 65,78
31.1.XH2.06.D Sovrapprezzo per profili colorati a campione o pellicolati
m2 212,72
31.1.XH2.06.E Sovrapprezzo per profili con profondita 60 mm
m2 45,78
31.1.XH2.06.F Sovrapprezzo per profili con profondita 70 mm
........................................................................................................................ m2 81’42
31.1.XH2.06.G Sovrapprezzo per profili tagliafuoco RE 60
m2 1,96 % 389,12
31.1.XH2.06.H Sovrapprezzo per profili a taglio termico
........................................................................................................................ m2 371’40
31.1.XH3 MONTAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI COMPONENTI PREFABBRICATI COMPLESSI -
ACCIAI SPECIALL
31.1.XH3.01 SERRAMENTO FISSO IN ACCIAIO INOX
Fornitura e posa in opera di serramento fisso realizzato con profili in acciaio inox AISI
316 spessore 15/10 mm, con cava porta guarnizioni, profondita 50 mm, compreso
guarnizioni di tenuta in elastomero, controtelaio in acciaio zincato o in OSB da
18/22mm, accessori, fermavetro, coprifili, mostrine, tagli, sfridi, sigillature, assistenze
murarie, ferramenta di fissaggio con la sola esclusione dei vetri compensati con altro
articolo. Compreso fornitura e posa in opera di nastri ad espansione applicati sul
perimetro del serramento, nonché di teli e nastri a tenuta d'aria. L'infisso dovra essere
dotato di efficiente sistema di drenaggio e smaltimento delle acque. Completo di
garanzie di tenuta di isolamento termico ed acustico, marcato CE e certificato
energetico. Superficie minima computabile 1,2 mgq.
31.1.XH3.01.A Finestra vetrata ad una anta fissa
........................................................................................................................ m2 9’98 O/O 457’56
31.1.XH3.01.B Finestra vetrata a pit ante fisse
........................................................................................................................ m2 9’86 O/O 462’74
31.1.XH3.01.C Sovrapprezzo per profili con profondita 60 mm
........................................................................................................................ m2 109’37
31.1.XH3.01.D Sovrapprezzo per profili con profondita 70 mm
m2 202,24
31.1.XH3.01.E Sovrapprezzo per profili a taglio termico
m2 7,42 % 409,90
31.1.XH3.01.F Sovrapprezzo per curvatura dei profili
m2 122,10
31.1.XH3.01.G Sovrapprezzo per profili colorati a campione o pellicolati
........................................................................................................................ m2 212’72
31.1.XH4 MONTAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI COMPONENTI PREFABBRICATI COMPLESSI -
ALLUMINIO
31.1.XH4.01 GRIGLIATO FISSO DI AERAZIONE IN LAMELLE PREFABBRICATE DI ALLUMINIO
Fornitura e posa in opera di grigliato fisso realizzato con lamelle prefabbricate di
alluminio piegate a Z, preverniciate con colori RAL a scelta, compreso profilo porta
lamelle, rete antitopo, controcassa in lamiera zincata, tagli, sfridi, assistenze murarie.
kg 19,17 % 12,70
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31.1.XH4.02 INFERRIATE DI PROTEZIONE IN ALLUMINIO
Fornitura e posa in opera di inferriate di protezione in alluminio costruite con traversi
in tubolare di alluminio da 40x40 mm, con giunti terminali telescopici muniti di piastre
forate per il fissaggio a parete mediante tasselli ad espansione in acciaio brunito e
ottone, montati in tubolare di alluminio da 20x40 mm, fissati ai traversi con viti
inossidabili, con tappi di chiusura inferiori e superiori, compreso controtelaio, tagli,
sfridi. Superficie minima computabile 1,2 mq.
31.1.XH4.02.A In alluminio verniciato a fuoco, colore a scelta
m2 543 % 279,98
31.1.XH4.02.B In alluminio anodizzato, colore a scelta
m2 5,61 % 271,01
31.1.XH4.02.C In alluminio elettrocolorato, colore a scelta
m2 5,49 % 277,26
31.1.XH4.03 GRIGLIATO FISSO DI AERAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO
Fornitura e posa in opera di grigliato fisso di aerazione in lamiera di alluminio costituito
da lamelle orizzontali inclinate antipioggia piegate a Z, compreso telaio, controtelaio,
rete antitopo interna in acciaio zincato, assistenze murarie, tagli sfridi, sigillature.
31.1.XH4.03.A In alluminio anodizzato
kg 13,56 % 17,95
31.1.XH4.03.B In alluminio elettrocolorato
........................................................................................................................ kg 13,05 % 18,66
31.1.XH4.03.C In alluminio verniciato con mano di aggrappante e due di smalto
........................................................................................................................ kg 12,29 % 19,81
31.1.XH4.04 SERRAMENTO FISSO IN ALLUMINIO
Fornitura e posa in opera di serramento fisso realizzato con profili in alluminio
anodizzato o elettrocolorato, profondita 45 mm, compreso guarnizioni cingi-vetro di
tenuta in elastomero, controtelaio in acciaio zincato o in OSB da 18/22 mm. Le
giunzioni tra i profilati saranno solidali ed assicurate da elementi di collegamento a 90°
e 45°, bloccati con sistema di spinatura e/o cianfrinatura ed iniezioni di colla
bicomponente e mastice siliconico nelle giunture. Accessori, fermavetro, coprifili,
mostrine, tagli, sfridi, sigillature, assistenze murarie, ferramenta di fissaggio con la sola
esclusione dei vetri compensati con altro articolo. Compreso fornitura e posa in opera
di nastri ad espansione applicati sul perimetro del serramento, nonche di teli e nastri a
tenuta d'aria. L'infisso dovra essere dotato di efficiente sistema di drenaggio e
smaltimento delle acque. Completo di garanzie di tenuta di isolamento termico ed
acustico, marcato CE e certificato energetico. Superficie minima computabile 1,2 mq.
31.1.XH4.04.A Finestra vetrata ad una anta fissa
m2 20,83 % 365,14
31.1.XH4.04.B Finestra vetrata a pit ante fisse
m2 20,41 % 372,77
31.1.XH4.04.C Sovrapprezzo per profili con profondita 50 mm
m2 44,01
31.1.XH4.04.D Sovrapprezzo per profili con profondita 55 mm
........................................................................................................................ m2 76’53
31.1.XH4.04.E Sovrapprezzo per curvatura profili
m2 65,78
31.1.XH4.04.F Sovrapprezzo per profili a taglio termico/profondita telaio 65/75
m2 151,14
31.1.XH4.04.G Sovrapprezzo per profili blindati
m2 2,12 % 358,32
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31.1.XH4.04.H Sovrapprezzo per profili colorati a campione o pellicolati
........................................................................................................................ m2 212’72
31.1.XH6 MONTAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI COMPONENTI PREFABBRICATI COMPLESSI - LEGHE
DI RAME
31.1.XH6.01 SERRAMENTO FISSO IN BRONZO CON PROFILI PORTA GUARNIZIONI
Fornitura e posa in opera di serramento fisso realizzato con profili in bronzo dello
spessore di 15/10 mm, con cava porta guarnizioni, profondita 55 mm, compreso
guarnizioni di tenuta cingi-vetro in elastomero, controtelaio in acciaio zincato o in OSB
da 18/22 mm, accessori, fermavetro, coprifili, mostrine, tagli, sfridi, sigillature,
assistenze murarie, ferramenta di fissaggio con la sola esclusione dei vetri compensati
con altro articolo. Compreso fornitura e posa in opera di nastri ad espansione applicati
sul perimetro del serramento, nonché di teli e nastri a tenuta d'aria. L'infisso dovra
essere dotato di efficiente sistema di drenaggio e smaltimento delle acque. Completo
di garanzie di tenuta di isolamento termico ed acustico, marcato CE e certificato
energetico. Superficie minima computabile 1,2 mg.
31.1.XH6.01.A Finestra vetrata ad una anta fissa
m2 10,99 % 415,30
31.1.XH6.01.B Finestra vetrata a pit ante fisse
........................................................................................................................ m2 10,76 O/O 424’07
31.1.XH6.01.C Sovrapprezzo per curvatura dei profili
........................................................................................................................ m2 79,05 O/O 50’60
31.1.XI1 MONTAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI COMPONENTI PREFABBRICATI COMPLESSI -
LEGNAME DA COSTRUZIONE
31.1.XI11.01 SERRAMENTO FISSO IN LEGNO DI ABETE
Fornitura e posa in opera di serramento fisso realizzato con profili in legno di abete
lamellare o similare dello spessore 65+70 mm compreso sigillature, cornici,
fermavetro, coprifili, mostrine, viti di fissaggio. Trattamento con impregnante all’acqua
con funzione antibatterica, antifungo e antitarlo contenente anche pigmenti per la
colorazione desiderata. Escluso controcasse, assistenze murarie, e vetri compensati
con altro articolo. Compreso fornitura e posa in opera di nastri ad espansione applicati
sul perimetro del serramento nonché di teli e nastri di tenuta all'aria. L'infisso dovra
essere dotato di efficiente sistema di drenaggio e smaltimento delle acque, completo
di garanzia con relativi certificati di collaudo, marcatura CE e certificazione energetica.
Superficie minima computabile 1,2 mq, misure esterno coprifilo.
31.1.XI1.01.A Finestra vetrata ad una anta fissa
m2 6,71 % 453,19
31.1.X11.01.B Finestra vetrata a pit ante fisse
........................................................................................................................ m2 12,38 O/O 491’69
31.1.X11.01.C Sovrapprezzo per profili con spessore 80 mm - tripla guarnizione
........................................................................................................................ m2 95’18
31.1.X11.01.D Sovrapprezzo per profili curvi
........................................................................................................................ m2 104’02
31.1.XI1.01.E Sovrapprezzo per profili in legno larice o okumé lamellare
m2 77,48
31.1.XI1.01.F Sovrapprezzo per profili in legno rovere lamellare
m2 108,40
31.1.X11.01.G Sovrapprezzo per profili in legno castagno lamellare
m2 127,79
31.1.XI1.01.H Sovrapprezzo per profili con spessore superiore a 80 mm, per 10 mm in pit
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31.1.XI1.01.I

31.1.XI1.01.L

31.1.XI1.01.M

31.1.XI1.01.N

31.1.XI11.01.0

31.1.XI11.01.P

31.1.X11.01.Q

31.2.XH2

31.2.XH2.01

31.2.XH2.01.A

31.2.XH2.01.B

31.2.XH2.01.C

31.2.XH2.02

Sovrapprezzo per finitura e laccature del tipo a poro aperto con resine acriliche
all'acqua

Sovrapprezzo per rivestimento esterno dei profili con lamina di alluminio laccati giunti a
45°

Sovrapprezzo per rivestimento esterno dei profili con lamina di alluminio

pellicolata/finitura legno con giunzione degli angoli cianfrinata

Sovrapprezzo per rivestimento esterno dei profili con lamina di alluminio a finitura RAL
saldata sugli angoli

MONTAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI COMPONENTI PREFABBRICATI COMPLESSI -
ACCIAIO

SERRAMENTO IN ACCIAIO APRIBILE A CERNIERA CON PROFILI SENZA PORTA
GUARNIZIONI

Fornitura e posa in opera di serramento apribile a cerniera, realizzato con profili in
acciaio zincato a T-L-Z spessore 15-20/10 mm, senza porta guarnizioni, della
profondita di 40 mm, compreso tagli, sfridi, controtelaio in acciaio zincato, guarnizioni
di tenuta adesive, fermavetro, ferramenta di sostegno e di chiusura in alluminio o
acciaio inox, sigillature, accessori, mostrine, assistenze murarie, verniciatura a polveri
termoindurenti, con la sola esclusione dei vetri compensati con altro articolo.
Compreso fornitura e posa in opera di nastri ad espansione applicati sul perimetro del
serramento, nonche di teli e nastri a tenuta d'aria. L'infisso dovra essere dotato di
efficiente sistema di drenaggio e smaltimento delle acque. Completo di garanzie di
tenuta di isolamento termico ed acustico, marcato CE e certificato energetico.
Superficie minima computabile 1,2 mq.

SERRAMENTO IN ACCIAIO APRIBILE A CERNIERA CON PROFILI CON PORTA
GUARNIZIONI

Fornitura e posa in opera di serramento apribile a cerniera, realizzato con profili in
acciaio zincato a T - L - Z, spessore 15-20/10 mm, con porta guarnizioni, profondita 50
mm, compreso guarnizioni di tenuta in elastomero, verniciatura a polveri
termoindurenti, controtelaio in acciaio zincato o in OSB da 10/22 mm, accessori,
fermavetro, coprifili, mostrine, tagli, sfridi, ferramenta di sostegno e chiusura in
alluminio o acciaio inox, sigillature con mastice siliconico, assistenze murarie, con la
sola esclusione dei vetri compensati con altro articolo. Compreso fornitura e posa in
opera di nastri ad espansione applicati sul perimetro del serramento, nonché di teli e
nastri a tenuta d'aria. L'infisso dovra essere dotato di efficiente sistema di drenaggio e
smaltimento delle acque. Completo di garanzie di tenuta di isolamento termico ed

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

75,61 %

16,02 %

16,56 %

91,28

99,91

99,91

344,83

481,81

412,86

30,61

41,66

379,94

385,98

363,76
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acustico, marcato CE e certificato energetico. Superficie minima computabile 1,2 mq.
31.2.XH2.02.A Finestra vetrata ad una anta
m2 17,06 % 445,89
31.2.XH2.02.B Finestra vetrata con due ante
m2 16,90 % 450,23
31.2.XH2.02.C Finestra vetrata con anta fissa ed una apribile
m2 16,49 % 461,47
31.2.XH2.02.D Finestra vetrata con anta fissa e due apribili
........................................................................................................................ m2 16,22 O/O 468’90
31.2.XH2.02.E Finestra vetrata con pil ante apribili
........................................................................................................................ m2 16,01 O/O 475’21
31.2.XH2.02.F Sovrapprezzo per profili blindati
........................................................................................................................ m2 2’12 O/O 358’32
31.2.XH2.02.G Sovrapprezzo per profili a taglio termico con profondita 70/80 mm
m2 381,56
31.2.XH2.02.H Sovrapprezzo per curvatura dei profili
m2 401,93
31.2.XH2.02.1 Sovrapprezzo per profili con profondita 55 mm
m2 89,04
31.2.XH2.02.] Sovrapprezzo per profili con profondita 60 mm
........................................................................................................................ m2 109’37
31.2.XH2.02.K Sovrapprezzo per profili tagliafuoco RE 60
........................................................................................................................ m2 1’96 O/O 389’12
31.2.XH2.02.L Sovrapprezzo per profil colorati a campione o pellicolati
........................................................................................................................ m2 212’72
31.2.XH2.02.M Sovrapprezzo per apertura anta/ribalta
cad 114,80
31.2.XH3 MONTAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI COMPONENTI PREFABBRICATI COMPLESSI -
ACCIAI SPECIALL
31.2.XH3.01 SERRAMENTO IN ACCIAIO INOX APRIBILE A CERNIERA
Fornitura e posa in opera di serramento apribile a cerniera, realizzato con profili in
acciaio inox AISI 316 spessore 15/10 mm, con porta guarnizioni, profondita 50 mm,
compreso guarnizioni di tenuta in elastomero, controtelaio in acciaio zincato o in OSB
da 18/22 mm, accessori, fermavetro, coprifili, mostrine, tagli, sfridi, ferramenta di
sostegno e chiusura in alluminio o acciaio inox, sigillature con mastice siliconico,
assistenze murarie, con la sola esclusione dei vetri compensati con altro articolo.
Compreso fornitura e posa in opera di nastri ad espansione applicati sul perimetro del
serramento, nonché di teli e nastri a tenuta d'aria. L'infisso dovra essere dotato di
efficiente sistema di drenaggio e smaltimento delle acque. Completo di garanzie di
tenuta di isolamento termico ed acustico, marcato CE e certificato energetico.
Superficie minima computabile 1,2 mg.
31.2.XH3.01.A Finestra vetrata ad una anta
m2 12,12 % 502,17
31.2.XH3.01.B Finestra vetrata con due ante
m2 12,63 % 506,02
31.2.XH3.01.C Finestra vetrata con anta fissa ed una apribile
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........................................................................................................................ m2 12'59 % 507’75
31.2.XH3.01.D Finestra vetrata con anta fissa e due apribili

........................................................................................................................ m2 13’09 % 511’60
31.2.XH3.01.E Finestra vetrata con pil ante apribili

........................................................................................................................ m2 14’03 % 542’18
31.2.XH3.01.F Sovrapprezzo per profili blindati

........................................................................................................................ m2 1’91 % 398’69
31.2.XH3.01.G Sovrapprezzo per profili a taglio termico con profondita 65/80 mm

........................................................................................................................ m2 635’95
31.2.XH3.01.H Sovrapprezzo per profili con profondita 60 mm

...................................................................................................................... m2 109’37
31.2.XH3.01.1 Sovrapprezzo per profili con profondita 70 mm

........................................................................................................................ m2 202’24
31.2.XH3.01.L Sovrapprezzo per curvatura dei profili

........................................................................................................................ m2 323’08
31.2.XH3.01.M Sovrapprezzo per profili colorati a campione o pellicolati

........................................................................................................................ m2 212’72
31.2.XH3.01.N Sovrapprezzo per apertura ad anta/ribalta

........................................................................................................................ cad 114’80
31.2.XH4 MONTAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI COMPONENTI PREFABBRICATI COMPLESSI -

ALLUMINIO
31.2.XH4.01 SERRAMENTO IN ALLUMINIO APRIBILE A CERNIERA

Fornitura e posa in opera di serramento apribile a cerniera, realizzato con profili in
alluminio anodizzato o elettrocolorato, telaio fisso con profondita 45 mm e profilo
apribile con profondita 52/55 mm. Il sistema di tenuta ad aria, acqua e vento, €
garantito dal contatto della barretta inferiore in poliammide a forma tubolare della
parte apribile, con la guarnizione centrale a giunto aperto; quest'ultima ha una
conformazione a coprire le viti di fissaggio del telaio fisso alla muratura. Guarnizioni
cingi-vetro, di tenuta e di battuta in elastomero. Giunzioni tra profilati solidali e
assicurate da elementi di collegamento a 90° e 45° bloccati mediante sistema di
spinatura e/o cianfrinatura con iniezioni di colla bicomponente e mastice siliconico
nelle giunture. Ferramenta di sostegno e chiusura in alluminio e/o acciaio inox,
maniglie in alluminio, controtelaio in OSB da 18/22 mm. Compreso accessori,
fermavetro, coprifili, mostrine, tagli, sfridi, sigillature con mastice siliconico, assistenze
murarie, con la sola esclusione dei vetri compensati con altro articolo. Compreso
fornitura e posa in opera di nastri ad espansione applicati sul perimetro del
serramento, nonche di teli e nastri a tenuta d'aria. L'infisso dovra essere dotato di
efficiente sistema di drenaggio e smaltimento delle acque. Completo di garanzie di
tenuta di isolamento termico ed acustico, marcato CE e certificato energetico.
Superficie minima computabile 1,2 mq.

31.2.XH4.01.A Finestra vetrata ad una anta
........................................................................................................................ mz 19’60 O/u 388'17
31.2.XH4.01.B Finestra vetrata con due ante
........................................................................................................................ mz 19’01 O/u 400'27
31.2.XH4.01.C Finestra vetrata con anta fissa ed una apribile
m2 18,68 % 407,20
31.2.XH4.01.D Finestra vetrata con anta fissa e due apribili
........................................................................................................................ m2 18’07 0/0 421’04
31.2.XH4.01.E Finestra vetrata con pil ante apribili
m2 17,49 % 434,89
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31.2.XH4.01.F Sovrapprezzo per profili con profondita 50 mm

........................................................................................................................ m2 60’26
31.2.XH4.01.G Sovrapprezzo per profili con profondita 55 mm

........................................................................................................................ m2 89’92
31.2.XH4.01.H Sovrapprezzo per profili con profondita 60 mm

........................................................................................................................ m2 114’80
31.2.XH4.01.1 Sovrapprezzo per profili a taglio termico con profili di profondita 65/75 mm

........................................................................................................................ m2 181’77
31.2.XH4.01.] Sovrapprezzo per profili blindati

........................................................................................................................ m2 2’12 % 358’32
31.2.XH4.01.K Sovrapprezzo per verniciatura a forno

........................................................................................................................ m2 67’87 % 13'45
31.2.XH4.01.L Sovrapprezzo per curvatura dei profili

........................................................................................................................ m2 65’78
31.2.XH4.01.M Sovrapprezzo per profili colorati a campione o pellicolati

........................................................................................................................ m2 212’72
31.2.XH4.01.N Sovrapprezzo per apertura anta/ribalta

........................................................................................................................ Cad 114’80
31.2.XH4.02 SERRAMENTO CON PROFILI IN ALLUMINIO-LEGNO APRIBILE A CERNIERA

Fornitura e posa in opera di serramento apribile a cerniera, realizzato con profili in
alluminio anodizzato o elettrocolorato a taglio termico con telaio fisso di profondita 45
mm e profilo apribile di profondita 52/55 mm, rivestiti sulla superficie interna in legno
massiccio ramino, noce, rovere, dello spessore di mm 18, profondita totale 65 mm. I
sistema di tenuta ad aria, acqua e vento, & garantito dal contatto della barretta
inferiore in poliammide a forma tubolare della parte apribile, con la guarnizione
centrale a giunto aperto; quest'ultima ha una conformazione a coprire le viti di
fissaggio del telaio fisso alla muratura. Guarnizioni cingi-vetro, di tenuta e di battuta in
elastomero. Giunzioni tra profilati solidali e assicurate da elementi di collegamento a
90° e 45° bloccati mediante sistema di spinatura e/o cianfrinatura con iniezioni di colla
bicomponente e mastice siliconico nelle giunture. Ferramenta di sostegno e chiusura in
alluminio e/o acciaio inox, maniglie in alluminio, controtelaio in OSB da 18/22 mm.
Compreso accessori, fermavetro, coprifili, mostrine, tagli, sfridi, sigillature con mastice
siliconico, assistenze murarie, con la sola esclusione dei vetri compensati con altro
articolo. Compreso fornitura e posa in opera di nastri ad espansione applicati sul
perimetro del serramento, nonche di teli e nastri a tenuta d'aria. L'infisso dovra essere
dotato di efficiente sistema di drenaggio e smaltimento delle acque. Completo di
garanzie di tenuta di isolamento termico ed acustico, marcato CE e certificato
energetico. Superficie minima computabile 1,2 mq.

31.2.XH4.02.A Finestra vetrata ad una anta

........................................................................................................................ m2 18’68 0/0 407’20
31.2.XH4.02.B Finestra vetrata con due ante

........................................................................................................................ mz 17’49 O/u 434'89
31.2.XH4.02.C Finestra vetrata con anta fissa ed una apribile

m2 17,96 % 423,53

31.2.XH4.02.D Finestra vetrata con anta fissa e due apribili

........................................................................................................................ mz 17’55 O/u 433'38
31.2.XH4.02.E Finestra vetrata con pil ante apribili

........................................................................................................................ m2 17’42 0/0 436’64
31.2.XH4.02.F Sovrapprezzo per profili con profondita 60 mm

........................................................................................................................ m2 57’39
31.2.XH4.02.G Sovrapprezzo per profili blindati

219

Prezzario regionale Lavori Pubblici Edizione 2022




REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULA

CODICE DESCRIZIONE U.M. MANODOPERA PREZZO

........................................................................................................................ m2 2’12 % 358’32
31.2.XH4.02.H Sovrapprezzo per verniciatura a forno

........................................................................................................................ m2 68’95 % 13'24
31.2.XH4.02.1 Sovrapprezzo per apertura ad anta/ribalta

........................................................................................................................ cad 114’80
31.2.XH4.02.L Sovrapprezzo per curvatura dei profili

........................................................................................................................ m2 65’78
31.2.XH4.02.M Sovrapprezzo per profili colorati a campione o pellicolati

........................................................................................................................ m2 212’72
31.2.XH6 MONTAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI COMPONENTI PREFABBRICATI COMPLESSI - LEGHE

DI RAME
31.2.XH6.01 SERRAMENTO IN BRONZO APRIBILE A CERNIERA

Fornitura e posa in opera di serramento apribile a cerniera, realizzato con profili in
bronzo dello spessore di 15/10 mm, con porta guarnizioni, profondita 55 mm,
compreso guarnizioni di tenuta in elastomero, controtelaio in tubolare di acciaio
zincato, accessori, fermavetro, coprifili, mostrine, tagli, sfridi, ferramenta di sostegno e
chiusura in bronzo e acciaio inox, sigillature con mastice siliconico, assistenze murarie,
con la sola esclusione dei vetri compensati con altro articolo. Superficie minima
computabile 1.2 mq.

31.2.XH6.01.A Finestra vetrata ad una anta

........................................................................................................................ mz 10’63 O/u 429'28
31.2.XH6.01.B Finestra vetrata con due ante

........................................................................................................................ mz 10’43 O/u 437'65
31.2.XH6.01.C Finestra vetrata con anta fissa ed una apribile

........................................................................................................................ m2 10’22 0/0 446’42
31.2.XH6.01.D Finestra vetrata con anta fissa e due apribili

........................................................................................................................ m2 10’00 0/0 456’48
31.2.XH6.01.E Finestra vetrata con pil ante apribili

........................................................................................................................ m2 9’94 0/0 459’09
31.2.XH6.01.F Sovrapprezzo per curvatura dei profili

........................................................................................................................ mz 79’05 O/u 50'60
31.2.XH6.01.G Sovrapprezzo per apertura ad anta-ribalta

........................................................................................................................ Cad 114'80
31.2.XI1 MONTAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI COMPONENTI PREFABBRICATI COMPLESSI -

LEGNAME DA COSTRUZIONE

31.2.X11.01 SERRAMENTO IN LEGNO DI ABETE APRIBILE A VOLATA E/O RIBALTA

Fornitura e posa in opera di serramento apribile a volata e/o ribalta, realizzato con
profili in legno di abete lamellare o similare di spessore 65+70 mm, sigillature, cornici
fermavetro, coprifili, mostrine, viti di fissaggio, guarnizioni in elastomero o siliconiche.
Trattamento con impregnante all'acqua con funzione antibatterica, antifungo e
antitarlo, contenente anche pigmenti per ottenere la colorazione desiderata. Compreso
fornitura e posa in opera di nastri ad espansione applicati sul perimetro del serramento
nonche di teli e nastri di tenuta all'aria. Ferramenta di sostegno e di chiusura delle
ante del tipo in acciaio, completa di manovra ad anta e ribalta e meccanica interna
trattata con prodotti antiossidanti, a pit punti di bloccaggio, registrabili, distribuiti sul
perimetro dell'anta. Maniglia in alluminio nella finitura scelta della D.L.. Escluso
controcasse, assistenze murarie e vetri compensati con altro articolo. L'infisso dovra
essere dotato di efficiente sistema di drenaggio e smaltimento delle acque, completo
di garanzia con relativi certificati di collaudo, marcatura CE e certificazione energetica.
Superficie minima computabile 1.2 mq, misure esterno coprifilo.
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31.2.XI1.01.A Finestra vetrata ad una anta

........................................................................................................................ mz 6’23 O/u 585'94
31.2.XI11.01.B Finestra vetrata con due ante

........................................................................................................................ mz 6’99 O/u 522'25
31.2.X11.01.C Finestra vetrata con pil ante apribili

........................................................................................................................ mz 6’29 O/u 580'70
31.2.XI11.01.D Sovrapprezzo per profili con spessore 80 mm tripla guarnizione

........................................................................................................................ m2 95’18
31.2.XI1.01.E Sovrapprezzo per profili curvi

m2 77,48

31.2.XI1.01.F Sovrapprezzo per profili in larice o okumé lamellare

........................................................................................................................ m2 77’48
31.2.X11.01.G Sovrapprezzo per profili in rovere lamellare

........................................................................................................................ mz 125'51
31.2.XI11.01.H Sovrapprezzo per profili in castagno lamellare

........................................................................................................................ mz 127'79
31.2.X11.01.1 Sovrapprezzo per profili con spessore superiore a 80 mm, per 10 mm in pit

........................................................................................................................ mz 91'28
31.2.X11.01.L Sovrapprezzo per laccatura a smalto satinato per esterno (cd. a cera)

........................................................................................................................ m2 99’91
31.2.XI11.01.M Sovrapprezzo per rivestimento esterno dei profili con lamina di alluminio laccati giunti a

45°

........................................................................................................................ m2 313,49
31.2.XI11.01.N Sovrapprezzo per rivestimento esterno con profili in lamina di alluminio

pellicolati/finitura legno, con angoli a giunzione cianfrinata

........................................................................................................................ mz 481’81
31.2.X11.01.0 Sovrapprezzo per rivestimento esterno dei profili in lamina di alluminio finitura RAL ,

saldata sugli angoli

........................................................................................................................ m2 412’86
31.2.X11.01.P Sovrapprezzo per verniciatura bicomponente all'acqua

........................................................................................................................ m2 30’61
31.2.X11.01.Q Sovrapprezzo per sostituzione infissi su locale abitato/arredato

........................................................................................................................ m2 75'61 0/0 41’66
31.2.XN6 MONTAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI COMPONENTI PREFABBRICATI COMPLESSI -

MATERIE PLASTICHE E FIBRE SINTETICHE, RESINE TERMOPLASTICHE

31.2.XN6.01 SERRAMENTO IN PVC RINFORZATO APRIBILE A CERNIERA

Fornitura e posa in opera di serramento apribile a cerniera, realizzato con profili
pluricamera in PVC bianco senza piombo ed esenti da cadmio con mescola “S”
secondo la UNI EN12608 rinforzato con anima in acciaio zincato, profondita anta e
talaio min 70 mm, compreso guarnizioni di tenuta in elastomero, accessori,
fermavetro, coprifili, mostrine, tagli sfridi, ferramenta di sostegno e chiusura in acciaio,
dispositivo di sicurezza contro le false manovre, guarniture e maniglie in alluminio o
ottone fissate all'anima in acciaio zincato, sigillature con mastice siliconico con la sola
esclusione dei vetri compensati con altro articolo. Compreso si fornitura e posa in
opera secondo UNI11673-2:2019. II serramento dovra essere dotato di efficiente
sistema di drenaggio e smaltimento delle acque. Completo di garanzia con relativi
certificati di collaudo, marcatura CE e certificazione energetica, prestazioni di
permeabilita all'aria classe 4 secondo la norma UNI EN 12207, tenuta all'acqua
secondo la norma UNI 12208 e resistenza al vento secondo la UNI12210. Superficie
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minima computabile 1,2 mq
31.2.XN6.01.A Finestra vetrata ad una anta
m2 19,66 % 386,88
31.2.XN6.01.B Finestra vetrata con due ante
m2 22,32 % 340,86
31.2.XN6.01.C Finestra vetrata con pil ante apribili
m2 20,74 % 366,72
31.2.XN6.01.D Sovrapprezzo per profili con profondita 80 mm
........................................................................................................................ m2 31’79
31.2.XN6.01.E Sovrapprezzo per profili con profondita superiore a 80 mm
........................................................................................................................ m2 55’98
31.2.XN6.01.F Sovrapprezzo per curvatura dei profili
........................................................................................................................ m2 898’15
31.2.XN6.01.G Sovrapprezzo per profili colorati a campione o pellicolati
m2 212,72
31.2.XN6.01.H Sovrapprezzo per apertura ad anta-ribalta
cad 114,80
31.3 SERRAMENTI A BILICO
31.3.XH2 MONTAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI COMPONENTI PREFABBRICATI COMPLESSI -
ACCIAIO
31.3.XH2.01 SERRAMENTO IN ACCIAIO APRIBILE A BILICO CON PROFILI CON PORTA
GUARNIZIONI
Fornitura e posa in opera di serramento apribile a bilico realizzato con profili in acciaio
zincato a T - L - Z spessore 15-20/10 mm, con porta guarnizioni, profondita 50 mm
compreso verniciatura a polveri termoindurenti, guarnizioni di tenuta elastomero,
controtelaio in acciaio zincato o in OSB da 18/22 mm, accessori, fermavetri, coprifili,
mostrine, tagli, sfridi, ferramenta di sostegno e chiusura in alluminio o acciaio inox,
sigillature con mastice siliconico, assistenze murarie, con la sola esclusione dei vetri
compensati con altro articolo. Compreso fornitura e posa in opera di nastri ad
espansione applicati sul perimetro del serramento, nonche di teli e nastri a tenuta
d'aria. L'infisso dovra essere dotato di efficiente sistema di drenaggio e smaltimento
delle acque. Completo di garanzie di tenuta di isolamento termico ed acustico, marcato
CE e certificato energetico. Superficie minima computabile 1,2 mq.
31.3.XH2.01.A Finestra vetrata ad una anta
m2 14,03 % 325,41
31.3.XH2.01.B Finestra vetrata con due ante
m2 12,52 % 364,60
31.3.XH2.01.C Finestra vetrata con anta fissa ed una apribile
........................................................................................................................ m2 12,84 O/O 355’41
31.3.XH2.01.D Finestra vetrata con anta fissa e due apribili
m2 12,56 % 363,31
31.3.XH2.01.E Finestra vetrata con pil ante apribili
m2 12,44 % 367,04
31.3.XH2.01.F Sovrapprezzo per profili blindati
m2 2,12 % 358,32
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31.3.XH2.01.G Sovrapprezzo per profili a taglio termico con profondita 70/80 mm

........................................................................................................................ m2 381’56
31.3.XH2.01.H Sovrapprezzo per profili con profondita 60 mm

........................................................................................................................ m2 109’37
31.3.XH2.01.1 Sovrapprezzo per curvatura dei profili

........................................................................................................................ m2 323’08
31.3.XH2.01.L Sovrapprezzo per profili colorati a campione o pellicolati

........................................................................................................................ m2 212’72
31.3.XH3 MONTAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI COMPONENTI PREFABBRICATI COMPLESSI -

ACCIAI SPECIALL

31.3.XH3.01 SERRAMENTO IN ACCIAIO INOX APRIBILE A BILICO

Fornitura e posa in opera di serramento apribile a bilico realizzato con profili in acciaio
inox AISI 316 spessore 15/10 mm, con porta guarnizioni, profondita 50 mm compreso
guarnizioni di tenuta in elastomero, controtelaio in acciaio zincato o in OSB da 18/22
mm, accessori, fermavetri, coprifili, mostrine, tagli, sfridi, ferramenta di sostegno e
chiusura in acciaio inox, sigillature con mastice siliconico, assistenze murarie, con la
sola esclusione dei vetri compensati con altro articolo. Compreso fornitura e posa in
opera di nastri ad espansione applicati sul perimetro del serramento, nonche di teli e
nastri a tenuta d'aria. L'infisso dovra essere dotato di efficiente sistema di drenaggio e
smaltimento delle acque. Completo di garanzie di tenuta di isolamento termico ed
acustico, marcato CE e certificato energetico. Superficie minima computabile 1,2 mq.

31.3.XH3.01.A Finestra vetrata ad una anta

........................................................................................................................ m2 10’54 0/0 433’25
31.3.XH3.01.B Finestra vetrata con due ante

........................................................................................................................ m2 10’20 O/g 447’48
31.3.XH3.01.C Finestra vetrata con anta fissa ed una apribile

........................................................................................................................ mz 9’90 O/D 461'28
31.3.XH3.01.D Finestra vetrata con anta fissa e due apribili

........................................................................................................................ mz 9’67 O/D 471'80
31.3.XH3.01.E Finestra vetrata con pil ante apribili

........................................................................................................................ mz 9’55 O/D 477'98
31.3.XH3.01.F Sovrapprezzo per profili blindati

........................................................................................................................ m2 1’91 0/0 398’69
31.3.XH3.01.G Sovrapprezzo per profili a taglio termico con profondita 70/80 mm

........................................................................................................................ m2 371’40
31.3.XH3.01.H Sovrapprezzo per profili con profondita 55 mm

........................................................................................................................ m2 83’03
31.3.XH3.01.1 Sovrapprezzo per profili con profondita 70 mm

........................................................................................................................ mz 203'96
31.3.XH3.01.L Sovrapprezzo per curvatura dei profili

........................................................................................................................ mz 323'08
31.3.XH3.01.M Sovrapprezzo per profili colorati a campione o pellicolati

........................................................................................................................ mz 212'72
31.3.XH4 MONTAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI COMPONENTI PREFABBRICATI COMPLESSI -

ALLUMINIO
31.3.XH4.01 SERRAMENTO IN ALLUMINIO APRIBILE A BILICO
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Fornitura e posa in opera di serramento apribile a bilico realizzato con profili in
alluminio anodizzato o elettrocolorato, telaio fisso con profondita 45 mm e profilo
apribile con profondita 52/55 mm. Il sistema di tenuta ad aria, acqua e vento, &
garantito dal contatto della barretta inferiore in poliammide a forma tubolare della
parte apribile, con la guarnizione centrale a giunto aperto; quest'ultima ha una
conformazione a coprire le viti di fissaggio del telaio fisso alla muratura. Guarnizioni
cingi-vetro, di tenuta e di battuta in elastomero. Giunzioni tra profilati solidali e
assicurate da elementi di collegamento a 90° e 45° bloccati mediante sistema di
spinatura e/o cianfrinatura con iniezioni di colla bicomponente e mastice siliconico
nelle giunture. Ferramenta di sostegno e chiusura in alluminio e/o acciaio inox,
maniglie in alluminio, controtelaio in OSB da 18/22 mm. Compreso accessori,
fermavetro, coprifili, mostrine, tagli, sfridi, sigillature con mastice siliconico, assistenze
murarie, con la sola esclusione dei vetri compensati con altro articolo. Compreso
fornitura e posa in opera di nastri ad espansione applicati sul perimetro del
serramento, nonché di teli e nastri a tenuta d'aria. L'infisso dovra essere dotato di
efficiente sistema di drenaggio e smaltimento delle acque. Completo di garanzie di
tenuta di isolamento termico ed acustico, marcato CE e certificato energetico.
Superficie minima computabile 1,2 mg.

31.3.XH4.01.A Finestra vetrata ad una anta

........................................................................................................................ mz 19’61 O/u 388'03
31.3.XH4.01.B Finestra vetrata con due ante

........................................................................................................................ mz 19’19 O/u 396'33
31.3.XH4.01.C Finestra vetrata con anta fissa ed una apribile

........................................................................................................................ m2 18’70 0/0 406’88
31.3.XH4.01.D Finestra vetrata con anta fissa e due apribili

........................................................................................................................ m2 17’49 0/0 434’89
31.3.XH4.01.E Finestra vetrata con pil ante apribili

........................................................................................................................ m2 18’08 0/0 420’88
31.3.XH4.01.F Sovrapprezzo per profili con profondita 50 mm

........................................................................................................................ mz 58’ 14
31.3.XH4.01.G Sovrapprezzo per profili con profondita 55 mm

........................................................................................................................ mz 61'23
31.3.XH4.01.H Sovrapprezzo per profili con profondita 60 mm

........................................................................................................................ mz 114'80
31.3.XH4.01.1 Sovrapprezzo per profili a taglio termico con profili di profondita 65/75 mm

........................................................................................................................ m2 181’77
31.3.XH4.01.] Sovrapprezzo per profili blindati

........................................................................................................................ m2 2’12 0/0 358’32
31.3.XH4.01.K Sovrapprezzo per verniciatura a forno

........................................................................................................................ m2 68'95 0/0 13’24
31.3.XH4.01.L Sovrapprezzo per curvatura dei profili

........................................................................................................................ mz 65'78
31.3.XH4.01.M Sovrapprezzo per profili colorati a campione o pellicolati

........................................................................................................................ mz 212'72
31.3.XH4.02 SERRAMENTI CON PROFILI IN ALLUMINIO-LEGNO APRIBILE A BILICO

Fornitura e posa in opera di serramento apribile a bilico realizzato con profili in
alluminio anodizzato o elettrocolorato, a taglio termico con telaio fisso con profondita
52/55 mm rivestiti sulla superficie interna in legno massiccio, ramino, rovere, noce,
dello spessore di mm 18, profondita totale 65 mm. Il sistema di tenuta ad aria, acqua
e vento, € garantito dal contatto della barretta inferiore in poliammide a forma
tubolare della parte apribile, con la guarnizione centrale a giunto aperto; quest'ultima
ha una conformazione a coprire le viti di fissaggio del telaio fisso alla muratura.
Guarnizioni cingi-vetro, di tenuta e di battuta in elastomero. Giunzioni tra profilati
solidali e assicurate da elementi di collegamento a 90° e 45° bloccati mediante
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sistema di spinatura e/o cianfrinatura con iniezioni di colla bicomponente e mastice
siliconico nelle giunture. Ferramenta di sostegno e chiusura in alluminio e/o acciaio
inox, maniglie in alluminio, controtelaio in OSB da 18/22 mm. Compreso accessori,
fermavetro, coprifili, mostrine, tagli, sfridi, sigillature con mastice siliconico, assistenze
murarie, con la sola esclusione dei vetri compensati con altro articolo. Compreso
fornitura e posa in opera di nastri ad espansione applicati sul perimetro del
serramento, nonche di teli e nastri a tenuta d'aria. L'infisso dovra essere dotato di
efficiente sistema di drenaggio e smaltimento delle acque. Completo di garanzie di
tenuta di isolamento termico ed acustico, marcato CE e certificato energetico.
Superficie minima computabile 1,2 mq.
31.3.XH4.02.A Finestra vetrata ad una anta
m2 18,59 % 409,29
31.3.XH4.02.B Finestra vetrata con due ante
m2 18,02 % 422,18
31.3.XH4.02.C Finestra vetrata con anta fissa ed una apribile
m2 17,55 % 433,38
31.3.XH4.02.D Finestra vetrata con anta fissa e due apribili
........................................................................................................................ m2 17,27 O/O 440’62
31.3.XH4.02.E Finestra vetrata con pil ante apribili
........................................................................................................................ m2 17’01 O/O 447’17
31.3.XH4.02.F Sovrapprezzo per curvatura dei profili
........................................................................................................................ m2 65’78
31.3.XH4.02.G Sovrapprezzo per profili blindati
m2 2,12 % 358,32
31.3.XH4.02.H Sovrapprezzo per verniciatura a forno
m2 68,95 % 13,24
31.3.XH4.02.1 Sovrapprezzo per profili colorati a campione o pellicolati
m2 212,72
31.3.XH6 MONTAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI COMPONENTI PREFABBRICATI COMPLESSI - LEGHE
DI RAME
31.3.XH6.01 SERRAMENTO IN BRONZO APRIBILE A BILICO
Fornitura e posa in opera di serramento apribile a bilico realizzato con profili in bronzo
spessore 15/10 mm, con porta guarnizioni, profondita 55 mm compreso guarnizioni di
tenuta in elastomero, controtelaio in tubolare di acciaio zincato, accessori, fermavetri,
coprifili, mostrine, tagli, sfridi, ferramenta di sostegno e chiusura in bronzo e acciaio
inox, sigillature con mastice siliconico, assistenze murarie, con la sola esclusione dei
vetri compensati con altro articolo. Superficie minima computabile 1,2 mq.
31.3.XH6.01.A Finestra vetrata ad una anta
m2 10,35 % 441,14
31.3.XH6.01.B Finestra vetrata con due ante
m2 10,17 % 449,03
31.3.XH6.01.C Finestra vetrata con anta fissa ed una apribile
m2 10,00 % 456,48
31.3.XH6.01.D Finestra vetrata con anta fissa e due apribili
m2 9,76 % 467,45
31.3.XH6.01.E Finestra vetrata con pil ante apribili
m2 9,65 % 473,15
31.3.XH6.01.F Sovrapprezzo per curvatura dei profili
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........................................................................................................................ m2 79,05 O/O 50’60
31.3.XI1 MONTAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI COMPONENTI PREFABBRICATI COMPLESSI -
LEGNAME DA COSTRUZIONE
31.3.X11.01 SERRAMENTO IN LEGNO DI ABETE APRIBILE A BILICO
Fornitura e posa in 